

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

(zkrácený název OA, VOŠZ a SZŠ a SOŠS Jihlava)

se sídlem Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava

zastoupená Mgr. Liborem Fasorou, ředitelem

IČ: 00836591, DIČ: CZ00836591

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 304741019/0300

(dále též „Objednatel“)

a

Klempířství Fiala s.r.o.

Na Bělidle 829/1, 586 01 Jihlava

zastoupená Janem Fialou, jednatelem

IČ: 45477817, DIČ: CZ45477817

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 451548681/0100

(dále též „Zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatel opravu okapního systému budovy školy na adrese Telečská 50, Jihlava.
2. Rozsah a specifikace předmětu díla vymezuje Stavební rozpočet a Krycí list rozpočtu ze dne 14. 3. 2024. Tyto materiály jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

II.

Doba provedení díla

1. Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli nejpozději do 31. 3. 2024.
2. Předání díla se má za uskutečněné okamžikem sepsání písemného zápisu o předání, podepsaného oběma stranami.
3. Za prodlení s povinností dokončit dílo ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy objednatel přímo či nepřímo zapříčiní zpoždění zhotovitele.

III. Cena díla

1. Za provedení díla v rozsahu dle specifikace díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb. tvořena dohodou smluvních stran a která činí částku **37.507,55 Kč bez DPH**. Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti.
2. Dojde-li ke změnám v rozsahu prací oproti dohodnuté specifikaci díla, zejména vícepracem nebo dodatečným požadavkům objednatele, dohodly strany tento postup při oceňování vzniklých rozdílů:
 - a) všechny změny budou odsouhlaseny oběma stranami
 - b) cena dodávek materiálu a montáže bude odsouhlasena objednatelem
3. Po dohodě dle bodu a) a b) má objednatel povinnost zaplatit zhotoviteli částku nad rámec dohodnuté ceny.

IV. Splatnost a fakturace

1. Úhrada za provedené dílo bude provedena jednorázově po převzetí díla na základě fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví po odevzdání díla se splatností 14 dnů.
2. V případě, kdy bude objednatel v prodlení s placením faktur, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení, který činí 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti stran

1. Kvalita provedení díla musí plně odpovídat požadavkům předložené specifikace. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a platnými technickými normami.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedeného díla. Zhotovitel je povinen případné vady díla odstranit bezodkladně.
3. Na kompletní dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem předání díla. Na záruku se nevztahují závady způsobené neodborným zacházením.
4. Objednatel je oprávněn k provádění soustavné kontroly realizace díla.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

VI. Jiná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží potvrzením vygenerovaným systémem registru smluv. Současně smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které musí být opatřeny podpisy obou smluvních stran.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednaly v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne 20. 3. 2024

V Jihlavě dne 20. 3. 2024

za objednatele:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Střední odborná škola služeb a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Karolíny Světlé 2, 586 01 Jihlava
IČ: 00836591, DIČ: CZ00836591

Mgr. Libor Fasora, ředitel školy

za zhotovitele:

KLEMPÍŘSTVÍ
FIALA
s.r.o.
NA BÉLIDLE 1
TEL.: 007 321 666
www.klempirstvi.jihlava.cz
IČO: 46477817
jihlava
klempirstvi@jihlava.cz

Jan Fiala, jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby: SŠOS,OA oprava žlabů Telečská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: oprava nástřešních žlabů	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Jihlava Telečská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 14.03.2024	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		764	Konstrukce klempířské				12 924,94	19 752,72	32 677,66		0,05
1		764355294R00	Oprava rohů žlabů nástřešních	kus	12,00	261,00	1 164,00	1 968,00	3 132,00	0,00	0,00
2		764355291R00	Oprava žlabů nástřešních oblych	m	136,00	196,00	10 608,00	16 048,00	26 656,00	0,00	0,01
3		764454902R00	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 120 mm	m	17,00	169,98	1 152,94	1 736,72	2 889,66	0,00	0,03
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	4 830,00	4 830,00		0,00
4		949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 16 m	h	5,00	966,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00
Celkem:									37 507,66		



KLEMPÍŘSTVÍ
FIALA
 s.r.o.
 NA BĚLIDLE 1 JIHLAVA
 TEL.: 867 321 666 TEL.: 45477817
 www.klempirstvi.jihlavsko.com

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SŠOS,OA oprava žlabů Telečská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava nástřešních žlabů	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jihlava Telečská	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 4
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 14.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 830,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 924,94	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	19 752,72			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	37 507,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	37 507,66
Základ 21%	37 507,66	DPH 21%	7 876,61	Celkem včetně DPH	45 384,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<div style="text-align: center;">  <p>MA BÉLIDLE 1 TEL: 567 321 666 ICO: 54...</p> </div>

(Handwritten signature in blue ink)