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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

„ZŠ Křižíkova – rekonstrukce šaten 1.stupně“  
 

 

 

 

Objednatel:  město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Mgr. Petrem Kubisem, starostou 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále také jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  ZISTAV s.r.o. 

Se sídlem:   U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary 

IČ:    26316803 

DIČ:    CZ26316803 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12980  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:   78-2424450207/0100 

Jednající:  Bc. Lukáš Havel, jednatel 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo. 
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Článek I. 

Definice 

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 

následující význam: 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: 

„REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK) 8 ZŠ KŘIŽÍKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV“, zpracovaná 

v dubnu 2023 Ing. arch Olgou Růžičkovou, ČKA 03 173, číslo zakázky 8Z1 a soupis výkonů k této 

projektové dokumentaci - Nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

I.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 2436/58 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov. 

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Křižíkova – rekonstrukce šaten 1.stupně“, dle Projektové 

dokumentace. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné  stavby, a to formou stavby 

„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 

b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 

d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 06. 02. 2024 a Nabídkou ze dne 23. 02. 

2024. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou  v dokladech uvedených 

v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 

inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 

zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 

stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 

jednotlivým správcům, bude-li potřebné;  

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 

nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu; totéž se týká likvidace výrobků s ukončenou 

životností dle znění zákona č. 542/2020 Sb.; případný výtěžek z likvidace (kovový 

šrot aj.) musí být zhotovitelem doložen a výše výtěžku bude odečtena z plnění; 

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům a do objektů;  

g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  

h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla; 

i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  

j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu;  

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

 

Článek III. 

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

          III.1.1   Předání a převzetí staveniště zhotovitelem:                          do 1.7.2024 

III.1.2   Zahájení stavby:                                                                    dnem předání staveniště 

III.1.3   Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště:    do 22.8.2024 

III.2 Stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné 

stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 

zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k  užívání. 

Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 

případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 

dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna 

nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla. 

III. 3  Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 

objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či  odstranění důsledků 

takového jednání či opomenutí objednatele. 
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Článek TV. 
Staveniště

IV. 1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště dle ČI. III. 1.1 smlouvy a 
zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

TV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
Činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na 
Předmětné stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná 
za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně 
působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních; Lukáš Havel

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních; Mgr. Petr Kubiš, starosta města
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Ing. Kateřina Klcpáčková, vedoucí odbora rozvoje města 

Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz., 

tel.: 724 704 074 

Ing. Antonín Knop, ml., e-mail: 

tel.:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v 
místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů Či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i pří vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přenášení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 
práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkaz}' při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozpora s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:
V. 10.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 3 000 000 Kě bez 
DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 
řízení v Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V.2.2 technických:

Sokolov

TDS:
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   V.10.2   Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. 

V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla. 

 

V.11   Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 

obsahovat obchodní tajemství.  

 

V.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.  

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, 

doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 

V. 13   Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí , a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a  

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

 

 

 

Článek VI. 

Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je  povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti  stanovené 

vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v posledním platném znění, nevstoupí-li 

v platnost ke dni zahájení stavby odpovídající nová legislativní úprava. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 
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VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.  

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 

dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí  mezi Projektovou dokumentací 

a přílohou č. 1 - Nabídka, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito 

dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. 

Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto 

účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno  dle této 

smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.  

VII.3  Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem       

2 156 038,40 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 

právního předpisu. 

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 

je možné měnit pouze:  

 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 

práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 

nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 

účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen. 

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 

součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány  

dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
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dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 

Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené 

v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková 

povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran a TDS; do 

tohoto režimu je zahrnut též případný odečet výtěžku dle odstavce II.3 d). 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;  

d) doprava, kompletace a koordinace; 

e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 

f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;  

g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

h)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  

i)  veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení; 

j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 

jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 

VII.7.1   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném 

odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 

částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti 

VII.7.2   50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po uplynutí 

doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky 

objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 

kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 

s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9  Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 

i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:  

- označení faktury a její číslo; 

- název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

- fakturovanou částku; 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
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- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 

podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 

opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů. 

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 

dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 

faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 

je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 

částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.  

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s provedením Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení 

předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s provedením Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 

řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 

Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

4 000,00 Kč. 
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VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 

uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3  této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 

30 000,00 Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 

započatou hodinu prodlení.  

VIII.8  Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 

Předmětné stavby a  2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, 

a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.9  Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 

a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

Článek IX. 

Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 

čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 

a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 

podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 

zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 

požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 

kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 

z Předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 

pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 

do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
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-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 

kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 

o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

 

 

Článek X. 

Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, Projektové dokumentace a Nabídky, v 

kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za 

to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a 

předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 

událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 

objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 

řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 

užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 

vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3denní lhůtě 

objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k 

odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší 

možná doba k odstranění vady. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností,  pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 

náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 

takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy. 
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X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotovitel i náhradu takto 

vynaložených nákladů.  

 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 

do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 

vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 

pokuty.    

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.  

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 

zákoníku. 

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 

jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.  

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 



  „ZŠ Křižíkova – rekonstrukce šaten 1.stupně“ 

Smlouva č. SML/115/2024/ORM 

13 / 13 

 

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 

podepsat. 

XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s  touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XII.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

1. Nabídka 

 

 

V Sokolově                        V Karlových Varech  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis 

 

 

 

 

 

Lukáš Havel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

Lukáš 
Havel

Digitálně 
podepsal Lukáš 
Havel 
Datum: 
2024.03.19 
16:03:31 +01'00'

Mgr. Petr Kubis
Digitální podpis:
21.03.2024 11:47



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

www.stavebnikalkulace.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 2 608 806,46CZK

00

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

ZISTAV s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 156 038,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 156 038,4021,00% 452 768,06

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

230 459,02190 462,00

Stavební část

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

22.02.2024

Olga Růžičková

03 Elektroinstalace

149 324,89123 409,0004 Vzduchotechnika

01 1 710 131,90 2 069 259,60

49 652,9602 Vytápění 41 035,50

00 91 000,00VRN 110 110,00

2 156 038,40 2 608 806,46

www.stavebnikalkulace.cz

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 000,00 21,00% 19 110,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 110,00

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

00 - VRN

ZISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 91 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 38 000,00

00 - VRN

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 91 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

2 K 013294000/R Výrobní dokumentace … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4 K 033002000/R Náklady na energie (voda, elektro, apod...) … 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 38 000,00

5 K 043002000
Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, 

atesty, apod...)
… 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

6 K 045303000 Koordinační činnost … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

00 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 710 131,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 710 131,90 21,00% 359 127,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 069 259,60

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

01 - Stavební část

ZISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 710 131,90

HSV - Práce a dodávky HSV 371 454,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 219 697,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 778,73

    997 - Přesun sutě 25 712,16

    998 - Přesun hmot 22 765,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 338 677,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 604,88

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 050,00

    751 - Vzduchotechnika 800,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 399,70

    764 - Konstrukce klempířské 6 565,00

    766 - Konstrukce truhlářské 130 580,00

    767 - Konstrukce zámečnické 920 997,26

    771 - Podlahy z dlaždic 146 847,16

    772 - Podlahy z kamene 5 344,85

    776 - Podlahy povlakové 7 756,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 406,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 325,33

01 - Stavební část

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 710 131,90

D HSV Práce a dodávky HSV 371 454,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,60

1 K 310236241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 

300 mm
kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236241

VV Po VZT mřížkách

VV 4 4,000

VV Nika po samozavírači

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

2 K 331231115
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 

omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa
m3 0,092 7 800,00 717,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331231115

VV Dveřní pilířky 

VV ((0,15*0,15)*2,05)*2 0,092

3 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 4,100 130,00 533,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121

VV 2,05+2,05 4,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 219 697,52

4 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 130,610 300,00 39 183,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325422

5 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 20,000 280,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001

VV Přesíťování styků zazdívek apod.

VV 20 20,000

6 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325221

VV zazdívka po smaozavírači

VV 1 1,000

7 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 

m2
kus 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325222

VV Zazdívky VZT mřížek

VV 8 8,000

8 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225

VV Vyzdívky pilířů

VV 2 2,000

9 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 89,345 250,00 22 336,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325422

VV Nad původními linkrustami

VV 89,345 89,345

10 K 612325417
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 

tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 65,485 315,00 20 627,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325417

VV Oprava po linkrustách

VV 65,485 65,485

11 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou
m 68,100 90,00 6 129,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143002

VV Dilatační

VV 3,3 3,300

VV Rohová

VV 2,4*27 64,800

VV Součet 68,100

12 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 3,795 330,00 1 252,35 CS ÚRS 2023 01

VV 3,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,795

13 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 74,520 27,00 2 012,04 CS ÚRS 2023 01

VV 64,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,520

14 K 632451103/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace m2 15,110 400,00 6 044,00

VV Skladba P1.02

VV 5,02 5,020

VV Skladba P1.03

VV 4,97 4,970

VV Skladba P1.04

VV 2,55+2,57 5,120

VV Součet 15,110

15 K 632451105/R Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace m2 120,690 490,00 59 138,10

VV Skladba P1.01

VV 120,69 120,690

16 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111

17 M 55331557 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 8,000 2 800,00 22 400,00 CS ÚRS 2023 01

18 M 55331560 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945112

20 M 55331762/R
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970, 

2100mm
kus 2,000 3 650,00 7 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 778,73

21 K 009-x2 Demontáž vybavení šaten vč. likvidace (lavice, věšáky, apod...) soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

22 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 131,530 100,00 13 153,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213

VV 131,53 131,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 131,530 135,00 17 756,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111

VV Po vybourání keramické dlažby

VV 131,53 131,530

24 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 263,060 50,00 13 153,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119

VV 131,53*2 263,060

25 K 009-x1
Řezání a opatrné vybourání kamenné dlažby před vstupy z exterieru do šaten I. a II. stupně - dlažba bude 

sekundárně využita na doplnění po mřížích (přebytek dlažby zlikvidovat)
m2 5,115 500,00 2 557,50

VV 1,7*1,5 2,550

VV 1,71*1,5 2,565

VV Součet 5,115

26 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,510 3 000,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131

VV Odhad 

VV Po vybourání kamenné dlažby před vstupy v exterieru

VV ((1,7*1,5)*2)*0,1 0,510

27 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 17,200 350,00 6 020,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV 0,6*2 1,200

VV (0,8*2)*10 16,000

VV Součet 17,200

28 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
m 3,300 260,00 858,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664

VV Překlady nad rozšiřovanými otvory

VV 1,65*2 3,300

29 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2 2,255 180,00 405,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631

VV Rozšíření dveří do šaten

VV (0,55*2,05)*2 2,255

30 K 976072221
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 

apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného
kus 2,000 45,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976072221

VV Revizní dvířka čistících kusů

VV 2 2,000

31 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 130,610 28,00 3 657,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141

32 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 154,850 22,00 3 406,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141

VV 89,365+65,485 154,850

33 K 009-x3 D+M+PH PHP práškový P6 s hasicí schopností 21A/113B vč. držáku na zeď a revize kus 1,000 3 000,00 3 000,00

34 K 009-x4 Demontáž PHP, uschování, zpětná montáž po dokončení prací kus 1,000 500,00 500,00

35 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 135,800 45,00 6 111,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

36 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 135,800 100,00 13 580,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

D 997 Přesun sutě 25 712,16

37 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 13,152 150,00 1 972,80 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611

38 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 13,152 900,00 11 836,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,152 285,00 3 748,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 131,520 12,00 1 578,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 13,152*10 131,520

41 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 13,152 500,00 6 576,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 22 765,50

42 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 15,177 1 500,00 22 765,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 338 677,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 604,88

43 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 16,092 290,00 4 666,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711191201

VV Čistící rohož P1.02

VV 5,02 5,020

VV (3,51+3,51+1,42+1,42)*0,03 0,296

VV Čistící rohož P1.03

VV 4,97 4,970

VV (3,51+3,51+1,5+1,5)*0,03 0,301

VV Čistící rohož P1.04

VV 2,55+2,57 5,120

VV (1,5+1,5+1,71+1,71+1,5+1,5+1,7+1,7)*0,03 0,385

VV Součet 16,092

44 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 28,161 100,00 2 816,10 CS ÚRS 2023 01

VV 16,092*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 28,161

45 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 74,000 1,65 122,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 050,00

46 K 742-x1
Demontáž krycích lišt kabelů slaboproudu, ochrana kabelů během stavby, zpětná montáž lišt po dokončení 

prací
m 20,000 250,00 5 000,00

47 K 998742201
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
% 50,000 1,00 50,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742201

D 751 Vzduchotechnika 800,00

48 K 751398822 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398822

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 399,70

49 K 763122417
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100
m2 26,487 1 100,00 29 135,70 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763122417

VV Před copility

VV 8,1*3,27 26,487

50 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 264,000 1,00 264,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 6 565,00

51 K 764-x1 Demontáž oplechování VZT s odpojením od hromosvodu vč. likvidace odpadu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

52 K 764-x2
D+M Nové oplechování VZT výústky TiZn plechem tl. 0,6mm vel. 1080x960mm s napojením na hromosvodu - 

spec. dle výpisu klempířských prvků ozn. 01/KL
soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

53 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 65,000 1,00 65,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 130 580,00

54 K 766491851 Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 11,000 30,00 330,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851

55 K 766661848 Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku kus 11,000 44,00 484,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766661848

56 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 11,000 34,00 374,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

57 K 766-x1
D+M Doplnění hlavních vstupních dveří panikovým kováním - hrazda se sníženým průmětem umožňující 

otevření obou křídel současně/madlo - spec. dle PD 
soubor 1,000 3 200,00 3 200,00

58 K 766-x2

D+M Interiérové dveře 1200/1970 dvoukřídlé (600+600) otevíravé, protipožární, kouřotěsné, EIS200 

15DP3/DP1 - hlavní křídlo prosklené 1/3, barva křídla RAL 9003, čiré sklo - bezpečnostní, panikové kování - 

hrazda se sníženým průmětem umožňující otevření obou křídel současně, klika, montáž stávající FAB

kus 2,000 18 500,00 37 000,00

59 K 766-x3

D+M Interiérové dveře 800/1970 jednokřídlé, protipožární, kouřotěsné, EIS200 15DP3/DP1 -plné, hladké, 

barva křídla RAL 9003, kování klika/klika štítkové určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží, odstín 

elox, montáž stávající FAB

kus 8,000 9 800,00 78 400,00

60 K 766-x4

D+M Interiérové dveře 600/1970 jednokřídlé, protipožární, kouřotěsné, EIS200 15DP3/DP1 -plné, hladké, 

barva křídla RAL 9003, kování klika/klika štítkové určené pro požární dveře do prostor s vysokou zátěží, odstín 

elox, montáž stávající FAB

kus 1,000 9 500,00 9 500,00

61 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1 292,000 1,00 1 292,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 920 997,26

62 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných m2 122,052 300,00 36 615,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767122812

VV Klecová šatna

VV (13,56+3,52*5+6,02+5,43*3+4,65)*2,1 122,052

63 K 767531811 Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových nebo plastových m2 3,281 41,00 134,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531811

VV (2,43*0,45)*3 3,281

64 K 767531821 Demontáž vstupních čisticích zón rámů zapuštěných nebo náběhových m 17,280 64,00 1 105,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531821

VV (2,43+2,43+0,45+0,45)*3 17,280

65 K 767-x1 Demontáž ocelového rámu vel. cca. 3240x3270mm vč. likvidace soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

66 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 10,090 300,00 3 027,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111

VV Čistící rohož P1.03

VV 4,97 4,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Čistící rohož P1.04

VV 2,55+2,57 5,120

VV Součet 10,090

67 M 767-x3 dodávka čistící rohože pro 1. stupeň čištění - přesná spec. dle PD m2 4,970 8 000,00 39 760,00

68 M 767-x4 dodávka čistící rohože pro venkovní čištění - přesná spec. dle PD m2 5,120 8 000,00 40 960,00

69 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 32,700 120,00 3 924,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121

VV Čistící rohož P1.02

VV 3,51+3,51+1,42+1,42 9,860

VV Čistící rohož P1.03

VV 3,51+3,51+1,5+1,5 10,020

VV Čistící rohož P1.04

VV 1,5+1,5+1,71+1,71+1,5+1,5+1,7+1,7 12,820

VV Součet 32,700

70 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 35,970 370,00 13 308,90 CS ÚRS 2023 01

VV 32,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,970

71 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,688 155,00 416,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111

VV Překlad

VV Plech P6

VV ((0,1*0,2)*48)*2 1,920

VV Plech P3

VV ((0,04*0,1)*24)*8 0,768

VV Součet 2,688

72 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,002 35 000,00 70,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,002*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

73 M 13611210 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,001 35 000,00 35,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,001*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

74 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 36,887 125,00 4 610,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112

VV Překlad

VV UPN 50

VV (1,65*5,589)*4 36,887

75 M 13010810 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 t 0,043 35 000,00 1 505,00 CS ÚRS 2023 01

VV 0,037*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

76 K 767-x2 D+M Spojovací materiál pro překlady soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

77 K 767-x5 D+M Revizní dvířka k čistícím tvarovkám KAN POZ EWS200 15DP1 vel. 150x300mm, RAL 9006 kus 2,000 3 850,00 7 700,00

78 K 767-x6

Výroba, dodávka a montáž šatnových klecí s dveřmi vč. ukotvení a povrchovými úpravami - ocelové rámy, 

výplň ze svařované sítě, vsazené pole v dveřním křídle z MDF desek s nátěry, kování klika/klika, barva elox, 

zadlabávací vložka, FAB s univerzálním klíčem, štítky pro označení šaten - spec. dle výpisu zámečnických 

prvků ozn. 01/ZM - DET 02B

soubor 1,000 455 000,00 455 000,00

79 K 767-x7
Výroba, dodávka a montáž šatní lavice s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. 

02/ZM - DET 02A
kus 21,000 6 500,00 136 500,00

80 K 767-x8
Výroba, dodávka a montáž šatní lavice s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. 

02/ZM - DET 02B
kus 9,000 6 500,00 58 500,00

81 K 767-x9
Výroba, dodávka a montáž šatní lavice s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu zámečnických prvků ozn. 

02/ZM - DET 02C
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

82 K 767-x10
Výroba, dodávka a montáž lišta s háčky vč. ukotvení a s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu 

zámečnických prvků ozn. 03/ZM - DET 03A
kus 26,000 2 900,00 75 400,00

83 K 767-x11
Výroba, dodávka a montáž lišta s háčky vč. ukotvení a s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu 

zámečnických prvků ozn. 03/ZM - DET 03B
kus 4,000 2 900,00 11 600,00

84 K 767-x12
Výroba, dodávka a montáž lišta s háčky vč. ukotvení a s povrchovými úpravami - spec. dle výpisu 

zámečnických prvků ozn. 03/ZM - DET 03C
kus 5,000 2 900,00 14 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 8 034,000 0,70 5 623,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201

D 771 Podlahy z dlaždic 146 847,16

86 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 120,690 50,00 6 034,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

VV Skladba P1.01

VV 120,69 120,690

87 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 

ks/m2
m2 120,690 600,00 72 414,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574112

88 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 52,480 130,00 6 822,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113

VV Kolem skladba P1.01 - P1.03

VV
2,6-0,7+0,27+0,32+1,48+1,1+0,32+2,23+8,1+4,66+19,58-1,3*2-

0,9*8+0,26+0,805*2+0,25*2+0,78*2+0,055*16+7,17+4,37+1,29+2,72+3,51-1,75+0,2
52,480

89 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 138,532 330,00 45 715,56 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Přesný typ dlažby dle PD

VV 120,69+52,48*0,1 125,938

VV 125,938*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,532

90 K 771591184 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné m 52,480 100,00 5 248,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591184

VV Sokly

VV 52,48 52,480

91 K 771-x1 D+M Podlahové dilatace vč. vypracování plánu dilatačních spár soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

92 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 9,400 49,00 460,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021

VV 0,6+0,8*8+1,2*2 9,400

93 M 59054100/R profil přechodový Al, systém clipper, odstín elox m 10,340 365,00 3 774,10

VV 9,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,340

94 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 1 439,000 2,00 2 878,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771201

D 772 Podlahy z kamene 5 344,85

95 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 0,940 70,00 65,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772991111

96 K 772521140
Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 

skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm
m2 0,940 1 250,00 1 175,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772521140

P
Poznámka k položce: 

Bude využita demontovaná dlažba

VV Podlaha P1.05

VV 0,48+0,46 0,940

97 K 772591913 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou m2 14,815 80,00 1 185,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772591913

VV Kamenná dlažba před vstupem do šaten I. a II. stupně

VV 19,93 19,930

VV -1,7*1,5 -2,550

VV -1,71*1,5 -2,565

VV Součet 14,815

98 K 772591922 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující m2 14,815 190,00 2 814,85 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/772591922

99 K 998772201
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 52,000 2,00 104,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998772201

D 776 Podlahy povlakové 7 756,60

100 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 5,020 250,00 1 255,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776212111

VV Čistící rohož P1.02

VV 5,02 5,020

101 M 776-x1 dodávka textilní rohože pro 2. stupeň čištění - přesná spec. dle PD m2 5,020 1 280,00 6 425,60

102 K 998776201
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 76,000 1,00 76,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37 406,61

103 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 3,678 137,00 503,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

VV Dvojnásobně

VV Překlady

VV Plech P6

VV (((0,1*0,2)*2)*2)*2 0,160

VV UPN 50

VV ((1,65*4)*(0,038+0,038+0,038+0,038+0,05+0,05))*2 3,326

VV Plech P3

VV (((0,04*0,1)*12)*2)*2 0,192

VV Součet 3,678

104 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 14,100 126,00 1 776,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315103

P
Poznámka k položce: 

RAL 7040

VV Zárubně

VV ((0,8+2+2)*0,25)*8 9,600

VV (0,6+2+2)*0,3 1,380

VV ((1,2+2+2)*0,3)*2 3,120

VV Součet 14,100

105 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,100 132,00 1 861,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101

P
Poznámka k položce: 

RAL 7040

106 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 syntetický
m2 127,942 55,00 7 036,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783813131

VV Omyvatelný nátěr od +0,100 do +2,500

VV
(2,6+0,27+0,32+1,48+0,32+1,1+2,23+8,1+4,6+19,58+0,25+0,805+0,805+0,25+0,25+0,78+0,78+7,11+4,37+1,29+0,32+2,72+

3,51+0,21-1,75)*2,4
149,520

VV -0,7*1,9 -1,330

VV -(1,3*1,9)*2 -4,940

VV -(0,9*1,9)*8 -13,680

VV ((0,9+1,95+1,95)*0,055)*8 2,112

VV -2,4*1,7 -4,080

VV (1,7+1,7)*0,1 0,340

VV Součet 127,942

107 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 127,942 205,00 26 228,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783817421

P
Poznámka k položce: 

Přesná specifikace barvy dle PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40 325,33

108 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 10,457 8,00 83,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111

VV Okno a vchodové dveře

VV 2,34*2,3 5,382

VV 1,75*2,9 5,075

VV Součet 10,457

109 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 12,548 3,50 43,92 CS ÚRS 2023 01

VV 10,457*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,548

110 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 

výšky do 3,80 m
m 24,380 11,00 268,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001

VV 2,34+2,34+2,3+2,3+1,75+1,75+2,9+2,9+2,9+2,9 24,380

111 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 29,256 3,50 102,40 CS ÚRS 2023 01

VV 24,38*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 29,256

112 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 219,955 31,00 6 818,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001

VV Strop

VV 130,61 130,610

VV Mezisoučet 130,610

VV Stěny

VV
(2,6+0,27+0,32+1,48+0,32+1,1+2,1+4,79+0,81+0,25+18,77+0,8+0,8+0,25+0,25+0,78+0,78+7,17+4,37+1,29+2,72+3,51+0,2

1)*1,77
98,660

VV -1,76*1,4 -2,464

VV -(0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)*0,5 -3,950

VV -(1,45+1,45)*0,55 -1,595

VV -(0,3*0,3)*4 -0,360

VV -2,34*1,6 -3,744

VV ((0,9+2,1+2,1)*8)*0,055 2,244

VV (2,34+1,6+1,6)*0,1 0,554

VV Mezisoučet 89,345

VV Součet 219,955

113 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 65,485 220,00 14 406,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101

VV

(2,6-

0,7+0,27+0,32+1,48+0,32+1,1+2,1+0,15+4,79+0,81+0,305+0,77+0,055*2+1,28+0,8+0,4+0,855+0,055+1,02+1,58+0,055*2+

0,25+0,4+0,3+0,57+0,85+0,25)*1,5

34,718

VV (0,055*5+0,78+0,4+0,83+0,55+0,63+0,055*4+7,17+4,37+0,32+1,29+2,72+3,51-1,76+0,205)*1,5 32,265

VV -2,34*0,7 -1,638

VV (0,7+0,7)*0,1 0,140

VV Součet 65,485

114 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 178,864 24,00 4 292,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121

VV Strop

VV 130,61 130,610

VV Stěny od kóty +2,500 do +3,270

VV
(2,6+0,27+0,32+1,48+0,32+1,1+2,23+8,1+4,6+19,58+0,25+0,805+0,805+0,25+0,25+0,78+0,78+7,11+4,37+1,29+0,32+2,72+

3,51+0,21)*0,77
49,319

VV -2,37*0,6 -1,422

VV (2,37+0,6+0,6)*0,1 0,357

VV Součet 178,864

115 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 178,864 80,00 14 309,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 035,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 035,50 21,00% 8 617,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 652,96

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov

02 - Vytápění

ZISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 035,50

PSV - Práce a dodávky PSV 41 035,50

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 11 297,50

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 204,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 754,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 880,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 900,00

02 - Vytápění

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 035,50

D PSV Práce a dodávky PSV 41 035,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 11 297,50

1 K 731-x1 Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.) kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

2 K 731-x2 Přesun hmot pro ústřední vytápění kg 719,000 2,50 1 797,50

3 K 731-x3 Topná a tlaková zkouška kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K 731-x4 Stavební přípomocné práce (začištění po demontáži stávajících konzol) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 204,00

5 K 733-x1 Demontáž ocelového potrubí do DN 32 m 8,000 56,00 448,00

6 K 733-x2 Měděné potrubí (tvrdá měď) 18 × 1,0 mm m 4,000 514,00 2 056,00

7 K 733-x3 Tvarovky (kolena , přechody , redukce apod.) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

8 K 733-x4 Napojení na stávající potrubí ÚT (včetně návarku nebo zhotovení závitu ve stáv. potrubí) ks 4,000 800,00 3 200,00

9 K 733-x5 Zaslepení potrubí zavařením ks 2,000 500,00 1 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 754,00

10 K 734-x1 Demontáž armatur se 2 závity G 3/4" kus 6,000 88,00 528,00

11 K 734-x2
Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , PN 

10
ks 2,000 497,00 994,00

12 K 734-x3 Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10 ks 2,000 291,00 582,00

13 K 734-x4
Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s 

možností aretace na požadovanou teplotu
ks 2,000 325,00 650,00

14 K 734-x5 Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16 880,00

15 K 735-x1
Demontáž článkových litinových otopných těles , 28 článků typu 500/100 , 38 clánků 1000/150 , otopná plocha 

celkem 18,0 m2
m2 18,000 45,00 810,00

16 K 735-x2 Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles kpl 6,000 20,00 120,00

17 K 735-x3
Ocelové deskové těleso typ KLASIK 33 K 500/1600 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 500 mm , hloubka 150 mm 

, délka 1600 mm , výkon 3326 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)
ks 1,000 7 400,00 7 400,00

18 K 735-x4
Ocelové deskové těleso typ KLASIK 33 K 900/1200 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 900 mm , hloubka 150 mm 

, délka 1200 mm , výkon 3994 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)
ks 1,000 8 550,00 8 550,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 900,00

19 K 783-x1 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1× emailováním m 4,000 150,00 600,00

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 783-x2 Nátěr stávajícího potrubí, barva bílá m 2,000 150,00 300,00

Strana 20 z 31



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 462,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 462,00 21,00% 39 997,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 459,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 462,00

PSV - Práce a dodávky PSV 190 462,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 190 462,00

03 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 462,00

D PSV Práce a dodávky PSV 190 462,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 190 462,00

1 K 741-x1 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

2 K 741-x2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky m2 10,500 250,00 2 625,00

3 K 741-x3 Finální začištění spár, štuková omítka, jakékoliv šířky m2 10,500 350,00 3 675,00

4 K 741-x4 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,500 4 000,00 2 000,00

5 K 741-x5 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 91,000 65,00 5 915,00

6 K 741-x6 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 45,000 85,00 3 825,00

7 K 741-x7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením t 3,000 360,00 1 080,00

8 K 741-x8 Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km km 50,000 12,00 600,00

9 K 741-x9 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 350,00 1 050,00

10 K 741-x10 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,000 500,00 1 500,00

11 M 741-x11 Úprav a doplnění stávajícího rozvaděče RŠ, přesný výkaz viz. níže ks 1,000 10 500,00 10 500,00

12 K 741-x12 Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg ks 1,000 3 500,00 3 500,00

13 M 741-x13
A1, svítidlo stropní přisazené, LED 20W, IP44, těleso bíle práškově lakovaný ocelový plech, semi opálový kryt, 

CCT 4000K, CRI 80, životnost zdroje 80000 hodin např. Modus BRSB KO375 V2
ks 26,000 1 050,00 27 300,00

14 M 741-x14 A1no, dtto. svítidlo A1 s integrovaným nouzovým zdrojem NZ, 60,0 minut ks 6,000 3 267,00 19 602,00

15 M 741-x15
NO, nouzové svítidlo s pikrogramem, nástěnné, LED, 3W, IP44, SE, AT, 1,0 hodina např. Modus SK 3W B 1 

SE AT WH
ks 3,000 1 778,00 5 334,00

16 M 741-x16
NO1, nouzové svítidlo s pikrogramem, stropní přisazené, LED, 3W, IP44, SE, AT, 1,0 hodina např. Modus SK 

3W B 1 SE AT WH
ks 2,000 1 778,00 3 556,00

17 K 741-x17 Montáž svítidla přisazeného včetně krytu ks 37,000 390,00 14 430,00

18 M 741-x18 Tlačítko ř. 1/0, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, montáž pod omítkou ks 8,000 125,00 1 000,00

19 M 741-x19 Vypínač ř. 6, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango ks 2,000 121,00 242,00

20 M 741-x20 Vypínač ř. 7, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango ks 1,000 172,00 172,00

21 M 741-x21 Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, IP20, barva bílá, kompletní včetně rámečku, montáž pod omítkou ks 4,000 143,00 572,00

22 M 741-x22 Rámeček dvojnásobný vodorovný s popisným polem, barva bílá ks 1,000 50,00 50,00

23 M 741-x23 Rámeček trojnásobný vodorovný s popisným polem, barva bílá ks 3,000 71,00 213,00

24 K 741-x24 Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový ks 11,000 129,00 1 419,00

25 K 741-x25 Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová ks 4,000 129,00 516,00

26 K 741-x26 Montáž rámečku přístroje ks 4,000 15,00 60,00

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 741-x27 CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P60-R m 47,000 43,00 2 021,00

28 M 741-x28 CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0 m 115,000 48,00 5 520,00

29 M 741-x29 CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0 m 60,000 42,00 2 520,00

30 M 741-x30 CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0 m 120,000 26,00 3 120,00

31 M 741-x31 CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0 m 35,000 26,00 910,00

32 M 741-x32 CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0 m 140,000 25,00 3 500,00

33 M 741-x33 CHAH-R 1*16 B2ca, s1, d0 m 45,000 107,00 4 815,00

34 M 741-x34 Svorka ochranného pospojení 4-16mm2 (U, UM, KP, ,P, DV, TOP, VZT, ZP atp…) ks 10,000 19,00 190,00

35 K 741-x35 Montáž kabelu do 6mm2 m 517,000 32,00 16 544,00

36 K 741-x36 Montáž vodiče do 25mm2 m 45,000 32,00 1 440,00

37 K 741-x37 Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 ks 10,000 59,00 590,00

38 M 741-x38 Krabice přístrojová univerzální do plných i dutých příček KU68/71L1 ks 15,000 40,00 600,00

39 M 741-x39 Krabice univerzální KU68 s víčkem včetně krabicových svorek bezšroubových 1,5-2,5mm2 ks 5,000 58,00 290,00

40 M 741-x40 Kabelový žlab neděrovaný 50x250, P90-R např. Kopos NKZIN 50x250x1,25_S m 12,000 550,00 6 600,00

41 M 741-x41 T-Kus 50x250 neděrovaný, např. Kopos NT50x250_S ks 1,000 571,00 571,00

42 M 741-x42 Víko pro T-Kus 50x250 např. Kopos NVT 250_S ks 1,000 335,00 335,00

43 M 741-x43 Víko pro kabelový žlab 50x250 např. Kopos V 250_S m 12,000 192,00 2 304,00

44 M 741-x44 Úchyt víka např. Kopos VU_GMT ks 26,000 15,00 390,00

45 M 741-x45 Svorka kabelového žlabu např. Kopos KSV_GMT ks 18,000 40,00 720,00

46 M 741-x46 Montážní profil žlabu např. Kopos Z 25x1,5_S ks 6,000 242,00 1 452,00

47 M 741-x47 Kotevní materiál žlabu, kotva do běwtonu P90-R ks 52,000 30,00 1 560,00

48 K 741-x48 Montáž KU, KP ks 20,000 64,00 1 280,00

49 K 741-x49 Montáž kabelového žlabu 50x250 m 12,000 350,00 4 200,00

50 M 741-x50 OK čidlo, autonomní bateriové kouřové čidlo dle ČSN 14604  nebo ČSN EN 54 ks 3,000 390,00 1 170,00

51 K 741-x51 Montáž autonomního čidla ks 3,000 250,00 750,00

52 M 741-x52 Vodič AlMgSi DN8 m 12,000 40,00 480,00

53 M 741-x53 Svorka spojovací nerez, SS ks 6,000 36,00 216,00

54 M 741-x54 Svorka jímací FeZn SJ1b, SJ ks 2,000 38,00 76,00

55 M 741-x55 Podpěra jímacího vodiče pro ploché střechy PV21D Tremis V251 ks 12,000 28,00 336,00

56 M 741-x56 Izolační tyč jímací tyče ITJ 68 Tremis VP125 ks 6,000 246,00 1 476,00

57 M 741-x57 Objímka VZT výfuku nerez DN300 ks 6,000 80,00 480,00

58 M 741-x58 Jímací tyč 1,5m, AlMgSi, DN18, Tremis JR1,5 18/10 AlMgSi VN3055 ks 2,000 215,00 430,00

59 K 741-x59 Montáž vodiče do DN10 vč. jímací soustavy m 12,000 85,00 1 020,00

60 K 741-x60 Montáž svorek jímací soustavy ks 8,000 90,00 720,00

61 K 741-x61 Montáž izolační vzpěry ks 6,000 80,00 480,00

62 K 741-x62 Montáž podpěry jímacího vodiče ks 12,000 60,00 720,00

63 K 741-x63 Montáž jímací tyče (hrotu) ks 2,000 200,00 400,00

64 K 741-x64 Revize hod 12,000 500,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ:
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Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

Olga Růžičková DIČ:
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Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 409,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 409,00 21,00% 25 915,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 324,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 123 409,00

PSV - Práce a dodávky PSV 123 409,00

    751 - Vzduchotechnika 123 409,00

04 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov, Křižíkova 1916 Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Olga Růžičková

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 409,00

D PSV Práce a dodávky PSV 123 409,00

D 751 Vzduchotechnika 123 409,00

1 K 751-x1
Ventilátor radiální odtahový střešní typ: CTHB/6-400 N Vo = 2.555 m3/hod při externí tlakové ztrátě 200 Pa 

Motor: P = 0,353 KW; U=230; I = 1,6 A (krytí IP 55)
Ks 1,000 49 600,00 49 600,00

2 K 751-x2 Výklopný rám - JKR 630 Ks 1,000 7 876,00 7 876,00

3 K 751-x3 Tlumič hluku soklový - JAA 630 Ks 1,000 21 837,00 21 837,00

4 K 751-x4 Adaptér - JPA 630 Ks 1,000 3 339,00 3 339,00

5 K 751-x5 Zpětná klapka - JCA 630 Ks 1,000 5 874,00 5 874,00

6 K 751-x6 Pružná spojka - JAE 630 Ks 1,000 2 985,00 2 985,00

7 K 751-x7 Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá typ: VKE-H-1.0, Rozměr - 400 x 200 (odtahová); RAL 7035 Ks 8,000 811,00 6 488,00

8 K 751-x8
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami 

zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a svorkami. Přechod: 400x400 /Ø 400, L=300 mm
m2 1,000 1 050,00 1 050,00

9 K 751-x9 Demontáž stávajících výústek - 8 ks. - 400x200 mm Soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

10 K 751-x10 Vyčištění vnitřního povrchu potrubí - 400x200 mm, L=20 m. (plocha 24 m2) Soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

11 K 751-x11 Úprava, zarovnání závěsů potrubí (6x), opravy potrubí a přírub Soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

12 K 751-x12 Vrchní syntetický nátěr - dvojitý v barvě RAL 7035 m2 24,000 260,00 6 240,00

13 K 751-x13 Ventilátor radiální odtahový střešní DVJ 450-9 (hmonost 60 Kg.) Soubor 1,000 820,00 820,00

14 K 751-x14
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné 

konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál.
Kg 10,000 190,00 1 900,00

15 K 751-x15 Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: Soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K 751-x16 Doprava Soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

Rekonstrukce šaten (1-5 ročník) - 8. ZŠ - Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


