
Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov – PD a AD 

Evidenční značka smlouvy objednatele: 124/OÚR/24 

Evidenční značka smlouvy zhotovitele:    

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice  

 a chytré město  

- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje 

- ve věcech předmětu plnění: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referent oddělení investic OÚR 

 xxx projektový manažer OÚR 

 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

2. Zhotovitel: Amun Pro s.r.o.   

se sídlem: Třanovice 1, 739 53 Třanovice   

není zapsán v obchodním rejstříku / zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v 

Ostravě, oddíl C, vložka 71696 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Klimša, jednatel 

- ve věcech technických: Ing. Michal Klimša, jednatel 

- realizační tým:  Ing. Michal Klimša, hlavní projektant 

 xxx, zástupce hlavního projektanta 

 xxx, člen pro statické posouzení  

 xxx, člen pro požárně bezpečnostní řešení stavby 

 Ing. Michal Klimša, člen pro BOZP  

  

 

ID datové schránky:  hc3pzdf 

Bankovní spojení:  Raiffeisen Bank, a.s. 

Číslo účtu:  201708099/5500 

IČ:  06369201    

DIČ:  CZ06369201 

 

dále také obecně „smluvní strany“.  
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Článek II 

Základní ustanovení  

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova 

dne 02.02.2024 číslo usnesení 1547/29RM/2024, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

objednatele zn. OŘ/421/OÚR/23 - „Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov – PD a AD“. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 

oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 

zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 

smluvní strana vždy uvede odkaz na evidenční značku smlouvy objednatele a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v písm. e) odst. 1. tohoto článku 

smlouvy jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000,00 Kč 

s maximální spoluúčastí 100.000,00 Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti 

s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na 

principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním 

nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou 

škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje 

nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo 

v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou 

pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno 

v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání 

objednateli prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

zavazuje se zajistit plnění vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 

předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují, a že odborně prověřil veškeré podklady 

předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

Článek III 

Předmět díla 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 

projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (dále také „DUSP“) a dokumentaci 

pro provádění stavby (dále také „PDPS)“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského 

dozoru (dále také „AD“) při realizaci stavby č. 23041 – Rozšíření kapacity Domova Luna 

Havířov. 

 

Předmět díla bude proveden v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně propočtu 

celkových nákladů stavby a výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného 

společného povolení, 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr 

zhotovitele, 

c) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování odpovědí 

na případné dotazy k PDPS, 

d) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby až do vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 

Výchozím podkladem pro zpracování kompletní projektové dokumentace je architektonická 

studie Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov zpracovaná v září 2023 společností ADEA 

projekt s.r.o. (IČ: 057 25 666).  

Zhotovitel tuto studiu v elektronické podobě obdržel od objednatele v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku objednatele uvedenou v článku II odst. 1 písm. e) této smlouvy. 

 

Studie bude v rámci projektování upravena v souladu s aktuálními požadavky zadavatele 

statutárního města Havířov: 

- celková kapacita klientů max. 70 osob, 

- snížení části „A“ o jedno podlaží, 

- zrušení podzemních garáží v části „B“, 

- návrh svislé nosné konstrukce včetně základů tak, aby do budoucna byla možná nástavba 

dvou podlaží na obě části, 

- potřebné dispoziční změny související s výše uvedenými požadavky při zachování 

koncepčního, architektonického i prostorového řešení architektonické studie. 
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Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu musí být v souladu s požadavky 

výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, vyhlášenou 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, dle závazného dokumentu uvedené výzvy 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vč. souvisejících příloh. Veškerá dokumentace je 

volně přístupná na webových stránkách poskytovatele podpory v sekci ministerstvo/národní 

plán obnovy/výzvy  https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-

pobytovych-sluzeb-socialni-pece. 
 

2. Součástí předmětu díla jsou projekční a inženýrské práce, které budou zejména zahrnovat:  

a) povinnost zhotovitele zajistit před zahájením prací vstupní konzultaci, průběžné (dle 

potřeb) konzultace a závěrečnou konzultaci za účasti zástupců Magistrátu města Havířova, 

oddělení investic odboru územního rozvoje, odboru životního prostředí, odboru 

komunálních služeb, odboru sociálních věcí a zástupců Domova seniorů Havířov, p.o. 

Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 

zpracování dokumentace, budou zhotovitelem zahrnuty do dokumentace. O těchto 

jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy,    

b) účast zhotovitele na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti 

objednatele, 

c) před zpracováním dokumentace provedení a vyhodnocení geologického i 

hydrogeologického průzkumu a veškerých dalších průzkumů potřebných pro zpracování 

DUSP a PDPS a zapracování jejich závěrů do projektové dokumentace, 

d) zajistit vyjádření správců všech dotčených inženýrských sítí včetně souhlasů s umístěním a 

povolením stavby, vyřešení ochranných pásem a zpracování projektových dokumentací 

přeložek vyvolaných stavbou, 

e) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou při inženýrské činnosti 

projednáváním DUSP případně i PDPS s dotčenými orgány a organizacemi a zapracování 

jejich závěrů do projektové dokumentace, 

f) provedení všech činností související se zajištěním pravomocného společného povolení, 

včetně podání a podepsání žádosti či jiných souvisejících dokumentů, 

g) vybudování příjezdu a vyřešení parkování u objektu, 

h) projekt zahrady včetně mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, osvětlení apod.), zpevněných 

ploch a chodníků, zatravnění, vysazení stromů a keřů,  

i) návrh interiéru a ostatního potřebného vnitřního vybavení objektu, 

j) zpracování barevných vizualizací exteriéru projektovaného objektu včetně jeho okolí ze 

všech světových stran, 

k) zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) včetně energetického štítku 

obálky budovy (EŠOB) jako součást DUSP,  

l) projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor. 

 

3. DUSP a PDPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, vč. 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb a ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a 

uvede předepsané kontrolní zkoušky.  

 

4. PDPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo 

možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek. 
 

5. Zpracování PDPS, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zpracovaný 

koordinátorem BOZP a včetně zásad organizace výstavby (ZOV). 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

6.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
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6.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla 

6.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na 

výzvu objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k dokumentaci a posoudí v části 

týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby. 

 

7. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeném v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou 

smluvních stran. 

 

8. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace DUSP v tištěné podobě 4 vyhotovení 

Dokumentace PDPS v tištěné podobě 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DUSP a PDPS 2 CD, Flash disk 

(ve formátu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf)  

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD, Flash disk 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD, Flash disk 

 

Dvě vyhotovení DUSP i PDPS v tištěné podobě (paré č.1 a č.2) budou opatřena autorizačním 

razítkem. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace 

za cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DUSP  24 200,00 Kč vč. DPH 

Za jeden vícetisk PDPS  24 200,00 Kč vč. DPH 

 

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  

 

10. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé nebudou, jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy 

(aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím 

řízení na realizaci stavby). 

 

Článek IV 

Termín a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech: 

a) dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně zajištění inženýrské činnosti a podání 

žádosti pro vydání společného povolení do 126 kalendářních dnů od účinnosti této 

smlouvy. 

b) dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu 

výměr pro výběr zhotovitele stavby do 60 kalendářních dnů od vydání pravomocného 

společného povolení. 
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2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání společného 

povolení bylo přerušeno z jeho zavinění.   

 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov – Město, odbor 

územního rozvoje, oddělení investic. 

 

Článek V 

Cena 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. OŘ/421/OÚR/23 - „Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov – PD a AD“ a 

činí: 

 

Cena za dokumentaci DUSP a ostatních souvisejících prací: 

Cena bez DPH  3 048 000,00  Kč 

DPH 21% 640 080,00  Kč 

Cena vč. DPH 3 688 080,00  Kč 

 

Cena za dokumentaci PDPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH  1 748 000,00  Kč 

DPH 21% 367 080,00  Kč 

Cena vč. DPH 2 115 080,00  Kč 

 

Cena celkem 

Cena bez DPH  4 796 000,00  Kč 

DPH 21% 1 007 160,00  Kč 

Cena vč. DPH 5 803 160,00  Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je pevná, 

nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla 

a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce 

DPH), stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH a změněna 

bude cena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty 

platných v době zdanitelného plnění. 

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za zajištění souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se 

zajištěním inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za 

výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, 

ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na 

sondy atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a 

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl. 



Stavba č. 23041 - Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov – PD a AD 

 

 7 

 

Článek VI 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DUSP, PDPS) za cenu dle odst. 1. článku 

V této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné 

zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. 

 

3. Cenu za dokumentaci DUSP uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání DUSP, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli 

nejpozději do 10 dnů od předání DUSP. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit 

cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% 

DPH a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného 

společného povolení (všech pravomocných stavebních povoleních) pro danou stavbu. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DUSP nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Cenu za dokumentaci PDPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání PDPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání PDPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na 

základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% 

z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném výběru zhotovitele stavebních prací 

a uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Rozšíření kapacity domova Luna Havířov“, 

nejpozději však do 31.12.2026. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace PDPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

5. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 

obsahovat i tyto údaje: 

- označení plátce: statutární město Havířov 

   odbor územního rozvoje 

   oddělení investic 

   Svornosti 86/2 

   736 01 Havířov–Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (zejména evidenční značka smlouvy 

objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy) 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

evidenční značku uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

 

6. Doručení faktury zhotovitel provede v elektronické podobě do datové schránky objednatele 

uvedené v článku I této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu v sídle objednatele. 

  

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátí druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
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splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2. této 

smlouvy.  

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoliv dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VII 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako 

by dílo provedl sám. 

Zhotovitel bere na vědomí, že prostřednictvím poddodavatele nemůže být plněna pozice 

hlavního projektanta. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 

v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který předložil v nabídce 

na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy nebo který byl 

upraven v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy. 

 

3. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. 

e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je 

zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 

v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, 

včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího 
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řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že 

k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se nového 

poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou 

v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zhotovitele 

o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko k předloženému 

seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro 

prodloužení termínů plnění. 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) hlavní projektant nebo zástupce projektanta uvedený v článku I odst. 2. této smlouvy, 

jejichž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1. 

písm. e) této smlouvy, se bude účastnit jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla 

a bude v projektové dokumentaci uveden jako osoba zodpovědná za projektovou 

dokumentaci,     

b) statické posouzení provede člen pro statické posouzení uvedený v článku I odst. 2. této 

smlouvy, jehož kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II 

odst. 1. písm. e) této smlouvy,  

c) požárně bezpečnostní řešení stavby provede člen pro požárně bezpečnostní řešení stavby 

uvedený v článku I odst. 2. této smlouvy, jehož kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího 

řízení uvedeného v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován členem pro BOZP uvedeným 

v článku I odst. 2. této smlouvy, jehož kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení 

uvedeného v článku II odst. 1 písm. e) této smlouvy. 

Osoby uvedené v písm. b), c) a d) tohoto odstavce smlouvy se musí aktivně podílet na 

přípravě a zpracování dokumentů souvisejících s jejich odborností a účastnit se jednání, 

pokud o to objednatel požádá.  

Změnu těchto osob po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat požadavky objednatele, jak byly stanoveny v 

zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn., že zhotovitel je povinen k 

oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci 

zadávacího řízení pro uvedenou osobu.  

 

Článek VIII 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci uvedené stavby: 

1.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby, a to 

ihned na místě, není-li to možné ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel o 

vysvětlení požádán, 

1.2. dozor při zpracování dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním 

řešením zařízení staveniště, 

1.3. dozor při vytyčovacích pracích, 

1.4. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným 

zhotovitelem) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (dále 

jen „dokumentace“) s přihlédnutím k vydanému stavebnímu povolení,  

1.5. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  
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1.6. posuzování a zpracování návrhů zhotovitele (účastníků) výstavby na změny a odchylky 

stavby z pohledu dodržení dokumentace a požadavků na změny rozsahu prací 

(vícepráce, méněpráce) a to ve lhůtě do 2 dnů, ode dne, kdy byl zhotoviteli požadavek 

zhotovitele doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta, vč. účasti na souvisejících 

změnových řízeních, 

1.7. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, která mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  

1.8. vyjadřování se k problémům souvisejícím s autorským dozorem (poskytování 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby), a to ihned na místě, není-li to možné ve 

lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel o vysvětlení požádán, 

1.9. vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonů oproti 

dokumentaci, a to ve lhůtě do 2 dnů, ode dne, kdy byl zhotoviteli dokumentace 

požadavek zhotovitele stavby doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta, 

1.10. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 

výstavby, 

1.11. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby 

pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla,  

1.12. aktivní účast při vyzvání objednatele na kontrolních dnech 

1.13. dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných 

dokumentací, 

1.14. aktivní účast při na vyzvání objednatele na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 

jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem 

poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského 

dozoru, 

1.15. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s 

prováděním výstavby; zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení 

projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V 

odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky.  

1.16. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 94j a násl. 

(společné územní a stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 

(stavební deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

2.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

2.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

2.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení projektu, 

2.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

3. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz výkonu 

autorského dozoru“, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být potvrzen zástupcem 

objednatele. 

 

4. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad 

projektové dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla. 

 

5. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 150 hodin.  

 

6. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 800 Kč bez DPH, 

daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 



Stavba č. 23041 - Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov – PD a AD 

 

 11 

předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady 

související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

 

7. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury 

bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) s uvedením data 

výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu 

hodin ve fakturovaném měsíci. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

8. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele dokumentace jako osobu 

vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dokumentace dostával 

potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.  

 

9. Autorský dozor bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele 

k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 pracovních dnů.  

 

10. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo zhotovitele 

dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti.  

 

Článek IX 

Společensky odpovědné zadávání 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či poddodavateli).  

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 

- zapracovat do projektové dokumentace enviromentální a inovativní řešení, bude-li možné 

jejich použití, a o zapracování informovat objednatele výčtem těchto řešení v samostatném 

dokumentu předaném objednateli při předání a převzetí zhotoveného díla.  
 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem 

veřejné moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání 

uvedená v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení 

oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení 

oznámení o zahájení řízení. 
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4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 

pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím 

zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům 

i poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel 

povinen zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související 

s touto smlouvou na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek 

placení, která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo 

ode dne poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později.  

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 

poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

Článek X 

Součinnost objednatele 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 

důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek XI 

Použití dokumentace 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 

měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 

se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
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zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

 

Článek XII 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli.  
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém 

termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 

sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo v jiném 

dohodnutém termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

Článek XIII 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 
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1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV odst. 1. písm. a) 

a b) této smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 

Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, 

o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý zjištěný případ.  

 

5. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 5. článku VII této smlouvy bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 10.000 Kč za každý takto zjištěný případ. 

 

6. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. článku 

VIII této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  

 

7. V případě nedodržení povinností, uvedených v odst. 2. článku IX této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

8. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku IX této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

jednotlivý případ a každý kalendářní den prodlení. 

 

9. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6. článku IX této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

10. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku IX této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

11. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 

neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. až 10. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 
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stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý 

kalendářní den, ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat. 

 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

 

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

15. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

17. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 

dnů ode dne doručení. 

 

Článek XIV 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. 

této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo 

objednatele poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. 

Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit 

prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen 

podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

Článek XV 

Zvláštní ujednání  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2 této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 

dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve 

znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní 

straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl 

návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-

li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle článku IV odst. 1. této smlouvy o 

déle než 14 kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých 

nákladů, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. 

písm. a) a b) této smlouvy, 

c) zhotovitel nebo poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem v 

zadávacím řízení uvedeném v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 3. této 

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy, 
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e) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle článku IX této smlouvy, 

f) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné 

dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním 

řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
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22. Tato smlouva je vypracována v elektronické nebo listinné podobě. Smlouva vypracovaná 

v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vypracována ve třech vyhotoveních s platností 

originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

 

V Havířově dne 18.3.2024   V  Třanovicích dne 20.3.2024 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

e. p.  e. p.     

.......................................................  ................................................. 

Ing. Bohuslav Niemiec Ing. Michal Klimša 

náměstek primátora jednatel  

pro investice a chytré město                                             Amun Pro s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 22.3.2024 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


