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 D o h o d a    
o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

 I.
 S t r a n y   d o h o d y 

Objednatel:	                      Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s.
        Na Brně 362/15
                                                   500 06  Hradec Králové
			        IČO: 25282174
                                                   (dále jen „Objednatel“)	

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – ředitelem společnosti
		
Zhotovitel: 	Muzeum východních Čech v Hradci Králové
	Eliščino nábřeží čp. 465
	500 03 Hradec Králové  	
	tel.: 495 512 391-2xxx
	e-mail: muzeum@muzeumhk.czxxx
Zastoupený: 	doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení:	       Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, 
	číslo účtu 78-7777510247/0100	    
	IČO: 00088382
	DIČ: CZ00088382
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)
 II.
 P ř e d m ě t   d o h o d y
a) A18 – PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU NA VELKÉM NÁMĚSTÍ A V ULICI V KOPEČKU, VČETNĚ PŘÍPOJEK
b) -PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICI DLOUHÁ A PŘIPOJENÍ OBJEKTU DIVADELNÍ KLUB Č.P.99
c) A18-PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICÍCH DLOUHÁ A ZIEGLEROVA, VČETNĚ PŘÍPOJEK

Umístění stavby a přibližné trasování vedení je v Příloze 2, která je součástí této dohody.

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu. 
b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku. 
c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu: Postup archeologického výzkumu na stavbě 
a) A18 – PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU NA VELKÉM NÁMĚSTÍ A V ULICI V KOPEČKU, VČETNĚ PŘÍPOJEK
b) -PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICI DLOUHÁ A PŘIPOJENÍ OBJEKTU DIVADELNÍ KLUB Č.P.99
c) A18-PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICÍCH DLOUHÁ A ZIEGLEROVA, VČETNĚ PŘÍPOJEK
který je jako Příloha 3 součástí této Dohody.


III.
 Č a s   p l n ě n í


III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace je předpokládáno v termínu od 8. 4. 2024, přičemž termín může být upraven adekvátně postupu stavebních prací.
III.2.  Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 50 pracovních dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). 
III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.                                                                           

IV.
 Z p ů s o b  p r o v á d ě n í  v ý z k u m u

IV.1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum (podrobnosti viz Příloha 3) v ploše skrývky v trase teplovodu dle předložené dokumentace (Příloha 2). Předpokládaný rozsah prací vychází z dosud známých nálezů. Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.
IV.2. Skrývku nadloží jako součást stavebních prací zajišťuje na své náklady Objednatel, a to strojem s hladkou lžící.  Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.
IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do vlastního terénního deníku Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

V.
 N á k l a d y  n a  p r o v e d e n í  v ý z k u m u ,   p l a t e b n í  p o d m í n k y
V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do 895 600 Kč (slovy: osmsetdevadesátpět tisíc šest set korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravy účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:
- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.
V.2. 
Fakturované částky za provedenou práci:
Archeolog-terén/zpracování………………………………………………………	490,- Kč/hod
Geodet…………………………………………………………………………….                                490,- Kč/hod
Konzervátor ……………………………………………………………………..	490,- Kč/hod
Technik/Dokumentátor …………………………………………………………                        350,- Kč/hod
Dělník/Kopáč, Laborant…………………………………………………………                        250,- Kč/hod
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci  jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
 Z v l á š t n í   u j e d n á n í
VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu  dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.
VI.2. Strany dohody se dohodly, že Objednatel, bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody bude objednatel bezodkladně informovat Zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této strany dohody uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Strany dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
VI.23. Platnost dohody počíná dnem podpisu obou stran, účinnost pak datem zveřejnění v centrálním registru smluv. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
VI.34. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
VI.45. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je Mgr. Radek Bláhaxxx, tel.: 603114104xxx
VI.56. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.
VI.67. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy. 
VI.78. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nálezu, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.
VI.89. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
VI.910. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek.


V Hradci Králové dne   15. 3.       2024


................................................                  	    	 	........................ ..............................
	zhotovitel						objednatel










Příloha 1:
Rozpočet archeologického výzkumu
	A - terénní fáze
	 
	 
	 
	 
	 

	kategorie
	∑ jednotek
	∑ dní
	 ∑ hodin/den
	Kč/hod
	Celkem

	archeolog
	1
	50
	8
	490
	196 000,00 Kč

	geodet
	1
	10
	4
	490
	19 600,00 Kč

	technik/dokumentátor
	2
	50
	8
	350
	280 000,00 Kč

	dělník ve výkopech
	2
	50
	8
	250
	200 000,00 Kč

	Celkem terén
	 
	 
	 
	 
	695 600,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	B - fáze zpracování
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog-zpracování
	1
	15
	8
	490
	58 800,00 Kč

	dokumentátor-zpracování
	1
	15
	8
	350
	42 000,00 Kč

	konzervátor
	1
	10
	8
	490
	39 200,00 Kč

	laborant
	1
	30
	8
	250
	60 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem zpracování
	 
	 
	 
	 
	200 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem náklady výzkumu
	 
	 
	 
	 
	895 600,00 Kč



· částky jsou bez DPH

Příloha č. 2
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Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s.
Na Brně 362/15
500 06  Hradec Králové









VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	                             NAŠE ZNAČKA	                          VYŘIZUJE                                               HRADEC KRÁLOVÉ
				       		                    R. Bláha                                   29.2. 2024

Postup archeologického výzkumu na stavbě:
a) A18 – PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU NA VELKÉM NÁMĚSTÍ A V ULICI V KOPEČKU, VČETNĚ PŘÍPOJEK
b) -PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICI DLOUHÁ A PŘIPOJENÍ OBJEKTU DIVADELNÍ KLUB Č.P.99
c) A18-PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICÍCH DLOUHÁ A ZIEGLEROVA, VČETNĚ PŘÍPOJEK
 
1. Identifikační údaje: 
Název stavby: 
a) A18 – PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU NA VELKÉM NÁMĚSTÍ A V ULICI V KOPEČKU, VČETNĚ PŘÍPOJEK
b) -PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICI DLOUHÁ A PŘIPOJENÍ OBJEKTU DIVADELNÍ KLUB Č.P.99
c) A18-PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU V ULICÍCH DLOUHÁ A ZIEGLEROVA, VČETNĚ PŘÍPOJEK

Stavebník/investor: Tepelné hospodářství Hradec Králové a.s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Umístění: k.ú. Hradec Králové 
a) parc. č. 138/1, 138/16
b) parc. č. 138/14, 1432
c) parc. č. 138/10, 11, 14, 233/1, 2

 Přibližné koordináty JTSK:
a) -641 106,699  -1 042 361,574; -641 090,853  -1 042 350,725; -641 109,126  -1 042 332,738; -641 112,124  -1 042 331,025; -641 131,252  -1 042 326,171
b) -640 887,645  -1 042 251,940; -640 887,217  -1 042 244,517; -640 918,052  -1 042 240,663; -640 917,338  -1 042 225,674; -640 913,626  -1 042 225,816
c) -640 961,163  -1 042 248,942; -640 960,877  -1 042 253,939;

Velikost plochy archeologického výzkumu: celková délka činí cca 410 m. Šířka výkopu by měla činit cca 1 m, hloubka výkopu od současného povrchu je cca 1-1,25 m s výjimkou míst křížení sítí a vstupu do objektů.

Organizace provádějící arch. výzkum: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01  Hradec Králové

Stavební dokumentace: 
a) A18 – prodloužení teplovodu na Velkém náměstí a v ulici V Kopečku, včetně přípojek, projektanti Jiří Vik, Jakub Bitvar, stupeň dokumentace: RDS, datum: 11/2023
b) A18 – prodloužení teplovodu v ul. Dlouhá a připojení objektu Divadelní klub čp. 99, projektanti Jiří Vik, Jakub Bitvar, stupeň dokumentace: RDS, datum: 01/2024
c) A18 – prodloužení teplovodu v ul. Dlouhá a Zieglerova


2. Dějiny místa: 
Stavba je umístěna na území městské památkové rezervace. Archeologickými nálezy je prokázáno osídlení a opevnění hradeckého návrší již od počátku pozdní doby kamenné (cca 3500 př. n. l.). V mladší době bronzové (cca 1300 př. n. l.) bylo na místě dnešního historického jádra vybudováno hradisko s mohutnou dřevohlinitou hradbou, dodnes dochovanou pod úrovní terénu kolem obvodu návrší. Hradeckého návrší je kontinuálně osídleno od 9. stol. n. l., v 1. čtvrtině 13. století došlo k transformaci na vrcholně středověké město, jedno z nejvýznamnějších v Čechách. Jeho význam je doložen (mimo pramenů písemných) velkým množstvím movitých i nemovitých archeologických nálezů ze středověku i novověku. Velké náměstí vzniklo jako ústřední tržní prostranství ve 13. století. Předtím se zde nacházela zástavba předhradí slovanského hradiště, kterou tvořily pravděpodobně shluky usedlostí tvořené srubovými nadzemními či jen mělce zahloubenými stavbami. Ve 13. a 14. století došlo k rychlému nárůstu terénu, tvořeném vrstvami souvisejícími se zpevněním komunikací na náměstí i v přilehlých ulicích. Jde o vrstvy říčního štěrku a vodorovně uložených dřev – hatí. V těchto uloženinách se nachází velké množství artefaktů – archeologických nálezů v podobě ztracených či odhozených předmětů a jejich fragmentů. Tyto předměty se do vrstev dostaly v souvislosti s provozem veřejného prostranství. Jedná se o zlomky keramiky, ale také drobné kovové předměty jako mince, oděvní součásti (nášivky, aplikace, části kožené obuvi), kupecké pomůcky (závažíčka), výstroj koně a výbava jezdce (podkovy, ostruhy), drobná militaria (hroty šípů), nástroje a jejich části (nože, nůžky) a stavební kování (hřeby, klíče, zámky) i další výbavu domácnosti (části dřevěných nádob).

3. Dosavadní archeologické výzkumy 
Na území dotčeném stavbou či s ní bezprostředně související bylo provedeno několik archeologických výzkumů, z nichž lze zvláště sondáž v související s přípravou rekonstrukce Velkého náměstí  roce 2010, dále výzkumy v letech 1972-1973 na území bývalého hradu a výzkum v roce 2023 související s výstavbou teplovodu, na který plánovaný výzkum v roce 2024 přímo navazuje. Tyto výzkumy ukazují, že na většině území se archeologické situace nacházejí přibližně od hloubky 50 cm, v západní části náměstí i výše. Přírodní podloží (písek, jíl) se nachází v hloubkách od 70 (západní strana náměstí) do 200 případně 300 cm (východní strana náměstí, přilehlé ulice zejména severně od náměstí). 

4. Postup a cíl archeologického výzkumu

Cíl výzkumu: Vzhledem k významu celého území z hlediska archeologické památkové péče a  výše uvedeným skutečnostem je nutné provedení archeologického výzkumu, dokumentace archeologických nemovitých nálezů a záchrana movitých nálezů. 

Etapizace výzkumu: Archeologický výzkum bude probíhat v souběhu se stavbou dle schváleného harmonogramu. 

Způsob provedení arch. výzkumu: 
Archeologický výzkum formou dohledu proběhne při skrývce nadložních vrstev. Skrývka bude provedena strojem s hladkou lžící, který zajistí stavebník, případně ručně, za  stálé přítomnosti archeologa nebo jím pověřené osoby. Hloubka mechanické skrývky bude závislá na dochování starších archeologických situací. Předpokládá se minimální hloubka 0,4 m. V případě, že se ukáže, že v daném úseku nejsou archeologické situace dochovány, provede se skrývka až na úroveň danou projektem stavby.  Při dosažení povrchu archeologických situací bude v daném úseku mechanická (případně ruční) skrývka ukončena a další práce budou prováděny ručně  pracovníky AO MVČ. 
Větší objem archeologických situací se předpokládá zejména 
a) v oblasti nádvoří před čp. 99 v místech zaniklého domu či domů mezi dnešními čp. 97 a 99 (jižně od čp. 98 – divadla)
b) v oblasti ulice Na Hradě, kde se nacházel areál bývalého minoritského kláštera z 13. století
c) v oblasti náměstíčka na křížení Dlouhé a Zieglerovy ulice a v areálu čp. 90, kde se nacházel královský hrad.  
2) Součástí výzkumu je dokumentace archeologických situací v rýhách (kresebná, fotografická, případně fotogrammetrická, především odkrytých stěn výkopů.
3) Součástí výzkumu je i  ošetření nalezených předmětů (mytí, sáčkování, uložení do standardizovaných obalů), zpracování dokumentace a závěrečné zprávy pro investora. 

Časové vymezení archeologického výzkumu:   Zahájení zemních prací a tím i archeologického výzkumu je plánováno na 8. 4. na zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích. Ukončení stavby se předpokládá 25. 10. 2024.

Nároky na strojové vybavení a zařízení staveniště:
Výkopy rýh a šachet pro vedení horkovodu, odvoz a deponování vykopané zeminy, ohrazení staveniště zajistí na své režii  investor. Výkopové práce (skrývka) bude provedena strojem s hladkou lžící.

Složení pracovní skupiny pro arch. výzkum (zajistí MVČ HK a bude součástí nákladů arch. výzkumu):
archeolog (1x) – odborné vedení prací, supervize, vyhotovení závěrečné zprávy 
technik/dokumentátor (2x)– dokumentace archeologických situací a jejich zpracování
geodet (1x)– výškopisné a polohopisné zaměřování sond a zjištěných archeologických situací, zpracování geodetické dokumentace
dělník (2x)–exkavace, začišťování odhalených archeologických situací, příprava k dokumentaci
laborant (1x) - primární ošetření movitých archeologických nálezů, lepení keramiky.
konzervátor (1x) – odborné ošetření movitých archeologických nálezů (kovy, sklo, organika).

Postup po ukončení zemních prací/archeologického výzkumu
Zpracování pořízené dokumentace a vypracování závěrečné zprávy pro investora sestávající z části
textové, fotografické a plánové. Délka trvání zpracování dokumentace a vypracování závěrečné zprávy se předpokládá do 1 roku od ukončení terénní části výzkumu.



							Mgr. Radek Bláha
							Muzeum východních Čech v Hradci Králové
							archeologické oddělení
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