
.4

  

ZARIZENI SLUŽEB PRC)

 

mmsmswovmm „Změna zdroje tepla hotelu Vltava — projektová a inženýrská činnost“

Číslo jednací: ZSM-53-15/OVZ-2017

PrOfIl zadavatele: NEN

Systémové číslo na prOfIlu zadavatele: N006/17/V00001093

Evidenční číslo ve ,Věstníku VZ: ——

Evidenční číslo V Uředním věstníku EU: -—

Smlouva o dílo

„Změna zdroje tepla hotelu Vltava — projektová a

inženýrská činnost“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO

MÍNISTERSTVO VNITRA

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

strana 1

 

 



f
a
s

„
f
f
—
\

 

ZARlZENl SLUŽEB PRO

WSTEHSWOwmv- „Změna zdroje tepla hotelu Vltava — projektová a inženýrská činnost“

 

„Změna zdroje tepla hotelu Vltava — projektová a

inženýrská činnost“

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999,

DIČ: CZ67779999,

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV,

Datová schránka: iazgiwe,

Bankovní spojení: ČNB Praha, čísloúčtu—

zastoupený: JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel,

(dále též jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: ZSM—53—1 5/0VZ-2017

a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické

centrum (VĚC)

s bydlištěm/sídlem/mistem podnikání: 17. Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

rodné číslo/IČO: 61989100

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zřizovatel Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy ČR

Datová schránka: d3kj88v,

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu:_

zastoupená Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

(dále též jen „Zhotovitelia)

číslo smlouvy: --——

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“)
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

SMUflWUODmo

dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N—1337/97 dne 8. 12. 1997 a že splňuje veškeré

podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a

řádně plnit závazky V ní obsažené.

Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c)

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou zakázku malého rozsahu č. spisové: ZSM—53/OVZ-201 7

s názvem „Změna zdroje tepla hotelu Vltava — projektová a inženýrská činnost“ (dále

jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila veškeré požadavky Obj ednatele

uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek, byla

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v rozsahu odpovídajícím předmětu

Smlouvy a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných V Ceské

republice nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky V této Smlouvě stanovené

a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve

zhotovení projektové dokumentace na realizaci stavby změny zdroje tepla pro hotel Vltava

a dalších souvisejících činností spojených spřípravou a realizací této stavby (dále jen

„Projekt“) včetně inženýrské činnosti a všech dalších činností dle specifikace uvedené

V příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se za řádně a včas provedené Dílo

dle podmínek této Smlouvy zavazuje zaplatit dohodnutou cenu podle příslušného článku 5.

této Smlouvy.

Zhotovitel provede Dílo pro Objednatele a to zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených

podmínek a parametrů:

. dokumentace — projekční práce:

dokumentace pro stavební povolení

dokumentace pro Výběr dodavatele

dokumentace pro provedení stavby
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výkaz výměr

rozpočet

inženýrská činnost

a další Výstupy související s Projektem

. spolupráce při výběru zhotovitele

. autorský dohled

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést:

a) plně V souladu se specifikací projekčních a inženýrských prací, která tvoří přílohu

či této Smlouvy (dále jen „Specifzkaceň;

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě;

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či

samosprávy a ostatních subjektů;

(1) v souladu se Standardy objednatele (jak jsou tyto definovány dále v této Smlouvě

a jsou přílohou č. 3 Smlouvy) a dalšími předpisy uvedenými v příloze č. 2

Smlouvy;

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou.

2.4. Dílo kromě shora uvedených projekčních a inženýrských prací zahrnuje zejména provedení

těchto dalších prací a činností:

a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech Díla a účast na

kontrolních dnech stavby Projektu s frekvencí a V rozsahu určenými

Objednatelem, účast na nich, a plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích z těchto

kontrolních dnů;

b) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla;

c) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v jednání s dotčenými

orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty, kompletní zastupování

Objednatele ve všech řízeních vedených v souvislosti s realizací Projektu orgány

státní správy či samosprávy,

d) komunikaci s úřady a dalšími dotčenými subjekty za účelem zajištění potřebných

souhlasů a provedení jakýchkoliv jiných úkonů potřebných kprovedení Díla a

realizaci Projektu,

e) poskytování veškeré součinnosti požadované Objednatelem při Výběru dodavatele

či dodavatelů stavby Projektu či dodavatelů dalších plnění pro realizaci Projektu.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při provádění Díla, provede zejrnéna standardní a

nadstandardní výkony V jednotlivých Projekčních etapách, jak jsou tyto blíže vymezeny ve

Specifikaci (dále společně jen „Projekční etapy“ či jednotlivě jen „Projekční etapa“).

3. VYBAVENÍ DOKUMENTACE

3.1. Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy související s

pracemi, dodávkami a činnostmi zahrnutými do rozsahu Díla (dále společně jen

„Dokumentace“), bude vyhotovena ve standardu obvyklém VČeské republice, slogem

Objednatele a Zhotovitele, v jazyce českém a s legendou obsahující nejméně název
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3.2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Projektu, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, historii případných

změn, počet formátů a obchodní firmu a identifikační údaje Zhotovitele.

Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci ve formě, rozsahu a podobě dle Specifikace.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatele a areál hotelu Vltava, Červená nad Vltavou 126, 398 43

Jetětice.

Zhotovitel zahájí práce na příslušné Projekční etapě vždy jen na základě písemné instrukce

Objednatele (dále jen „lustr-akce“). Instrukci Zhotoviteli k zahájení a provedení prací na

příslušné části Díla musí pro každou jednotlivou Projekční etapu vždy písemně vydat

pouze Objednatel. Vydání Instrukce je právem nikoliv povinností Objednatele a Zhotovitel

nemá na vydání Instrukce pro jakoukoliv Projekční etapu právní nárok.

Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projekční etapy dokončit a předat vtěchto

termínech:

a) Projekční etapu ] (Projekční práce) do 110 dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto

Projekční etapu,

b) Projekční etapu 2 (Součinnost při výběru zhotovitele stavby) provádět průběžně ode

dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po celou dobu zadávacího řízení pro

výběr dodavatele na realizaci stavby Projektu dle pokynů Obj ednatele (do podpisu

smlouvy s dodavatelem stavby).

c) Projekční etapu 3 (Autorský dohled) provádět průběžně ode dne vydání Instrukce

pro tuto Projekční etapu po celou dobu realizace stavby Projektu až do odstranění

poslední vady či nedodělku stavby Díla dle pokynů Obj ednatele.

Neprodleně po podpisu Smlouvy zpracuje Zhotovitel výrobní harmonogram pro realizaci

Díla (dále jen „Harmonogram“), který nabývá platnosti dnem odsouhlasení Obj ednatelem.

Dojde—li k prodlení s termínem dokončení díla z důvodů prokazatelného nedodržení

zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání

na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových

subjektů, nikdy však subdodavatelů zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného)

zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem

nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv

důvodu provádění prací na Díle, k čemuž je, Smluvní strany sjednávají, plně oprávněn. O

výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na termíny

plnění Díla, bude Smluvními stranami učiněn písemný zápis a změny smluvních termínů

budou sjednány ve formě dodatku ke Smlouvě.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele učiněné

v rámci Veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 Smlouvy a činí:

a) Cena celkem bez DPH 285 000 Kč
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(slovy dvěstěosmdesátpěttisíc Kč),

b) DPH 21 % ve výši 59 850 Kč

(slovy padesátdevěttisícosmsetpadesát Kč),

0) Cena celkem včetně DPH 344 850 Kč

(slovy třistačtyřicetčtyřitisícosmsetpadesát Kč).

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této

daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“).

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla po částech

odpovídajících jednotlivým Projekčním etapám tak, jak jsou uvedeny Vpříloze č. 1

Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že nárok Zhotovitele na úhradu příslušné části Ceny Díla

vzniká vždy teprve po vydání potvrzení Obj ednatele o řádném splnění příslušné Projekční

etapy a Zhotovitel je tak oprávněn vystavit Fakturu na příslušnou část Ceny díla teprve po

vydání tohoto potvrzení. Potvrzení dle předchozí věty bude vydáno formou protokolu 0

předání a převzetí příslušné části Díla dle odst. 7,3 Smlouvy pokud tato nebude vykazovat

žádné vady a/nebo nedodělky a v případě, že při předání a převzetí příslušné části Díla

budou zjištěny vady a/nebo nedodělky této části Díla, formou protokolu o odstranění vad a

nedodělků příslušné části Díla zjištěných při předání příslušné části Díla dle odst. 7.3

Smlouvy.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad

rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či

služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen

„Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena

sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 18.1. Smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a

Méněpráce (dobropis) musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury,

obsahovat Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlasený oběma

Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou

dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem vždy včas, V souladu se zákonem

č. 235/2004 Sb., o DPH V platném znění.

Každá Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena

minimálně ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo

V jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms©zsmv.cz,

pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, ve znění pozděj ších předpisů.

Cena příslušné části Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním

převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený V záhlaví této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Faktury jsou splatné vždy do třiceti (30) dnů ode dne

doručení každé řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě,

že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta její

splatnosti neběží a Objednatel je oprávněn takovou Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti

počíná běžet znovu V celé délce až od okamžiku doručení bezvadné Faktury Zhotovitelem

Objednateli. Součástí Faktury musí být vždy předávací protokol dle odst. 7.4 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel

nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky

peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle

sazby platné V den uskutečnění zdanitelného plnění.

Související činnosti dle čl. 2.4 Smlouvy jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou

zahrnuty do ceny Díla. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude

fakturováno samostatnými položkami, ale jako součást ceny Díla.

V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo prací uložených

Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele, nese náklady na tyto práce

v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich náhradu.

Smluvní strany se dohodly, že případné vícetisky Dokumentace budou hrazeny

Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny, a to vždy dle ceníku vícetisků, jak je

tento uveden ve Standardech objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí Zhotoviteli 5% z Ceny díla

bez DPH, tj. bude vždy zadrženo a neproplaceno 5% z každé fakturované části Ceny díla

(dále jen „Zádržné“). Zádržné bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněno do 30 (třiceti) dnů

ode dne uplynutí lhůty dvanácti (12) měsíců od předání a převzetí části Díla dle Projekční

etapy 1. Toto Zádržné musí Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře —

daňovém dokladu

Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na

jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a Zhotovitel na

výzvu Objednatele tento nárok nebo jeho část neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj nárok

bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či Zádržného.
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6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

KVALITA DÍLA

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat V souladu s touto Smlouvou, pokyny

Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací musí odpovídat ustanovením

této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s obecně

přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že V případě pochybností o

těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si V předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,

případně předložit ke schválení vzorky V úvahu přicházejících materiálů, komponentů,

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit

na jisto kvalitativní požadavky Obj ednatele.

V souladu s platnými předpisy přijímá Zhotovitel při provádění Díla odpovědnost

vyplývající z výkonu povolání autorizovaného architekta či inženýra nebo technika.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude prováděno a dodáno řádně a

včas, v odpovídající kvalitě, bez vad a nedodělků a všechny práce budou prováděny

s náležitou odbornou péčí v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými

normami (včetně doporučených), se správnou praxí V oboru stavebnictví, technologickými

postupy, rozhodnutími či opatřeními orgánů státní správy a/nebo územní samosprávy,

popřípadě, že bude mít vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie, a že si tyto své vlastnosti

uchová po celou dobu trvání záruční doby a bez vyzvání okamžitě nebo nejdéle do 7 dní

zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí nebo na kterou

upozorní Objednatel.

V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit

plnění požadavků definovaných Smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel

povinen upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na

takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou zodpovědnost.

V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z

Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze konkrétní vady.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předání Díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční V sídle Objednatele nebo na jiném

místě, které určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými

zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis vad a

nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.

O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň

deset (10) dnů před zamýšleným termínem.

Objednatel může Dílo převzít i vpřípadě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky.

V takovém případě je v předávacím protokolu výslovně uvedeno, že Dílo bylo předáno i

s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky jsou V protokolu charakterizovány.

Dále je vprotokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v

přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků.

Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. O předání Díla po odstranění drobných vad

nebo nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Jestliže Zhotovitel

neodstraní vady a nedodělky zjištěné při přejímce ve výše uvedené lhůtě, může tak

Objednatel učinit sám a požadovat účelně vynaložené náklady na jejich odstranění od
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitele, popřípadě použít na úhradu těchto nákladů Zádržného. Zhotovitel je povinen

zaplatit takové náklady do dvaceti (20) dnů od obdržení Faktury — daňového dokladu na

tyto náklady.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že vpřípadě výskytu 10 (deseti) a více vad a

nedodělků Díla nebránících jeho řádnému užívání, bude Dílo považováno za nedokončené

(tj. jako by mělo vady či nedodělky bránící jeho řádnému užívání), a Objednatel není

povinen V takovém případě Dílo převzít a je oprávněn jeho převzetí odmítnout.

Vlastníkem Projektu je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Projektu nese

Zhotovitel až do okamžiku jeho protokolárního předání Objednateli.

DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to jednotlivé

Projekční etapy vždy nejpozději V termínech uvedených v odst. 4.3 Smlouvy.

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho předáním a

převzetím Objednatelem. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo,

pokud vykazuje vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je oprávněn použít k provedení Díla pouze ty subdodavatele, kteří byli uvedeni

V jeho nabídce V Zadávacím řízení. Porušení tohoto závazku se považuje za závažné

porušení smluvních povinností Zhotovitele a může být důvodem k odstoupení Objednatele

od Smlouvy. V případě, že Zhotovitel zadá provádění Díla nebo jeho části subdodavateli,

kterého uvedl ve své nabídce v Zadávacím řízení, odpovídá za provedení Díla nebo jeho

příslušné části stejně, jako by jej prováděl sám.

Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností stím, že limit pojistného

plnění musí činit minimálně 2.000.000,— Kč (slovy dvamiliony korun českých) stím, že

spoluúčast Zhotovitele může být V pojistné smlouvě sjednána V maximální Výši 50 000,-

Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel

Objednateli před podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré atesty,

certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny

vyžadovat kontrolní orgány státní správy.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy Objednatele,

porozuměl, a že je schopen Dílo realizovat V souladu s jejich obsahem.

Tato Smlouva V žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem

Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že

z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám.

Vpřípadě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy nutné,

Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání na vyžádání Zhotoviteli plnou moc.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli 5 nejlepší odbornou péčí odborné rady ve

všech stouto Smlouvou a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve

věcech technických. Plnění této povinností je součástí provádění Díla, odměna za ní je
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8.10.

8.11.

9.2.

9.3.

9.4.
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zahrnuta v Ceně Díla a Zhotoviteli za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění.

Zhotovitel bude V průběhu provádění Díla dle této Smlouvy, veden snahou a zájmem o

maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost Projektu,

Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli

sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.

Zhotovitel se zavazuje V průběhu provádění Díla dle této Smlouvy respektovat důsledně

hospodárné řešení zhlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto

účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy V souvislosti s prováděním Díla podle této

Smlouvy s Obj ednatelem.

Objednatel je oprávněn kdykoliv vprůběhu provádění Díla kontrolovat způsob jeho

provádění Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen provádění takové kontroly Objednateli

nebo jím určeným osobám kdykoliv vprůběhu provádění Díla umožnit. Zástupci

Objednatele jsou oprávněni při zjištění vad vprůběhu provádění Díla požadovat, aby

Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných

vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě přiměřené povaze vady a

dohodnuté s Objednatelem. Pokud Zhotovitel vdohodnuté lhůtě vady neodstraní, je

Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od této

Smlouvy. Provádění kontrol dle tohoto odstavce nebude mít žádný vliv na odpovědnost

Zhotovitele za jakékoli vady Díla.

AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č.

121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto

Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále

jen „Licence“). Licence je poskytnuta V neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.

Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je V plné výši obsažena V

Ceně díla a je konečná, a to ve výši 8 % z Ceny díla, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na

její samostatnou úhradu.

Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas stím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění

tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“). Zhotovitel

dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně

na VýZVU. Objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí

Podlicence třetí osobě, včetně podpisu veškeré nutné dokumentace.

Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na

autorství tak, jak je uvedeno V autorském zákoně á V této Smlouvě, Zhotovitel V této

Smlouvě uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval, a po

jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad

pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí a Projektu. Vpřípadě

záměru Objednatele Dílo nebo jeho části doplňovat a měnit, je Objednatel povinen

Zhotovitele o chystaných doplňcích, změnách a využití Díla nebo jeho částí informovat,
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.

10.1.

tyto s ním přímo nebo prostřednictvím třetích osob konzultovat a umožnit mu za podmínek

autorského zákona výkon autorského dohledu.

Zhotovitel (autor) má právo být uveden jako autor Díla vpříslušných publikacích

Obj ednatele, popřípadě třetích osob.

Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele, a to ani V případě jejího pozměnění.

Objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů Zhotovitele použít jakoukoliv

Dokumentaci nebo její část vrámci své prezentace, či vrámci prezentace Projektu, či

V souvislosti s uvedenými činnostmi, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na

jakékoliv plnění, když tato je již zahrnuta v Ceně Díla.

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho

částem nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle

této Smlouvy, na jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku 9., a

to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se

bezodkladně na výzvu Obj ednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony

k takovému převodu nutné.

Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy odpovědnost za jakékoliv

případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Dílu nebo

jeho částem s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Díla provedené

Objednatelem bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost

veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob

a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady, jiná plnění, škody a

újmy, které Objednateli vzniknou V souvislosti s obranou proti takovým nárokům třetích

osob dle tohoto odstavce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních

orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční

smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech

dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Subdodavatele za

účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy zajistí bezplatné udělení licence ze

strany Subdodavatele Objednateli k jakýmkoliv autorským dílům vytvořeným takovým

Subdodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně

ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.

Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bezodkladně podepíše všechny smlouvy,

poskytne dokumenty a učiní všechny ostatní úkony potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto

článku 9. bylo platné, závazné, účinné a vymahatelné.

Podmínky uvedené V tomto článku platí vždy pro stav provádění Díla po předání a převzetí

Díla jako celku i jeho jednotlivých částí, zejména pak V případě úplného ukončení

spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem (včetně případu odstoupení od této

Smlouvy).

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále jen
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10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

„Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních

dnů od podpisu Smlouvy. Jména oprávněných osob budou na základě tohoto jmenování

zapsány V zápise z kontrolního dne Díla.

Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu V obchodních a technických

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto

Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou—li zároveň statutárním orgánem kterékoli ze

Smluvních stran.

NÁHRADAŠKODY

Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních

předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k

předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla V důsledku věcně

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní

strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností

vylučuj ících odpovědnost.

SANKCE

Vpřípadě, že Zhotovitel neprovede Dílo, popř. jakoukoliv jeho jednotlivou část dle

příslušné Projekční etapy ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami V odst. 4.3 Smlouvy,

je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč (slovy: dvatisíce

korun českých) za každý započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel řádně a včas

nesplní úkol uložený mu Objednatelem vrámci kontrolního dne, je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstě korun českých) za

každý započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky Díla ve lhůtě stanovené podle odst.

7.3. této Smlouvy, a/nebo V případě, kdy Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné V záruční

době ve lhůtě dle odst. 6.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den

prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku Díla.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč (slovy

padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů V režimu čl. 13 této Smlouvy a možností dle

ujednání čl. 9 této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má

Objednatel oprávněný zájem.

Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta

hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany
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12.4.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

nedohodnou jinak.

Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti

jakékoliv Faktuře či Zádržnému.

OCHRANA INFORMACÍ

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vys1ovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s

možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech

jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv V budoucnu

dojit.

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně

jejich dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke

znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné

právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž

znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.

Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších

údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon

o registru smluv.

SOUČINNOST AVZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny

informovat druhou Smluvní stranu 0 veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být

důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby

nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami

bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran,

popř. jimi pověřených pracovníků.

Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla

budou uskutečňovat V průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a

administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast

Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být

nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran.

Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím

pověřit třetí stranu, např. technický dohled Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou

činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e—mailu, na následujícím

kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním deníku.

Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bude předán Objednateli

spolu 5 ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí Díla.
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14.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy zkontrolních

dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy,

musí být učiněna V písemné formě a druhé straně doručena prostřednictvím zpráv

Informačního Systému Datových Schránek. V mimořádných případech, kdy Informační

Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo

doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu

uvedenou na titulní stránce te'to Smlouvy.

14.6. Vtěto souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému

Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně

ověřili před podpisem Smlouvy a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu platnosti

te'to Smlouvy.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že V případě změny své adresy budou o této změně druhou

Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této

změny.

15. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTÚ

15.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení

ceny Díla, ato zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

15.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této

Smlouvy ze strany Obj ednatele a orgánů oprávněných kprovádění kontroly, a to zejména

ze strany Ministerstva vnitra ČR Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů,

Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a

ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

15.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16. ŘEŠENÍ SPORÚ

Podle § 8921 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se

strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je

vprvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud vPraze a vpřípadech, kdy je

V prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně poté,

kdy Smlouva nabude účinnosti.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

Vpřípadě, že je Zhotovitel vprodlení s provedením Díla více jak patnáct (15) dnů,

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou náhradu

nákladů stím Spojených ve výši 50.000,— Kč (slovy „padesáttisíc“ korun českých).

Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je

Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového

Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze

strany Objednatele. Táto částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky za každý započatý

den prodlení.

Objednatel má právo kdykoliv V průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí,

V tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální

rozpracovanosti Díla včetně nákladů vynaložených V souvislosti s přípravou realizace další

části Díla. Zhotovitel má V takovém případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních

dnů vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovanosti Díla včetně nákladů vynaložených

V souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc

a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po

kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní

doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související

s realizací další části Díla.

Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran.

Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva

pozbyde platnosti a účinnosti a způsobu vypořádání vzájemných závazků.

Ukončením Smlouvy odstoupením od ní, její výpovědí nebo dohodou Smluvních stran

nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy

přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí,

znároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady

nákladů spojených s aktuální rozpracovanosti Díla včetně nákladů vynaložených

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena písemnou

formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu.

Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě sčíselným označením podle

pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních

závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo

nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným

závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a

ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího

písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.

Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně

Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do

patnácti (15) dnů od rozhodné události.

Uplynutím sj ednane' doby účinnosti této Smlouvy nej sou dotčeny závazky Smluvních stran,

které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran

vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.).Veškere'

spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti

se řídí českým právem.

Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými

elektronickými prostředky podobného charakteru V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o

některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozděj ších

předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním

dnem této lhůty.

Práva povinnosti V této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací

dokumentace předmětné Veřejné zakázky.

Tato Smlouva je vyhotovena V pěti (5) stejnopisech splatností originálu, z nichž

Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, Smlouvě i

jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a

vážně vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy.

Součást Smlouvy tvoří její přílohy:

Příloha č. 1 — Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Specifikace projekčních a inženýrských prací

Příloha č. 3 - Standardy ZSMV

Zhotovitel:
Objednatel:

V Praze dne ..". 5. „9512917 V Praze dne ......... l.2...l]6- 2017

  

    

........ l.....n....
........v.......„.

..-...

Doc. Dr. lng. Tadeáš Ochodek JUDr. Ladislav Máca

Reditel VEC
Generální ředitel

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

strana 16  



C
e
n
o
v
á
n
a
b
í
d
k
a

  

P
ř
í
l
o
h
a

č.
1

 

 
c
e
n
a
b
e
z
D
P
H

  

P
r
o
j
e
k
č
n
í
e
t
a
p
a

1
(
D
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e

—
p
ř
o
j
e
k
č
n
í
p
r
á
c
e
)

 

%

P
r
o
j
e
k
č
n
í
e
t
a
p
a
2
(
S
o
u
č
i
n
n
o
s
t
p
ř
i
V
ý
b
ě
r
u
z
h
o
t
o
v
i
t
e
l
e
s
t
a
v
b
y
)

't

 

P
r
o
j
e
k
č
n
í
e
t
a
p
a
3
(
A
u
t
o
r
s
k
ý
d
o
z
o
r
)

Š

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m

 
  

Z

„&%

 

 

c
e
n
a
v
%

z

c
e
n
y

c
e
l
k
e
m

D
P
H

.
-
c
e
n
a

s
D
P
H
 

8
0
,
7
0
%

:
7
8
3
0
0
 

5
,
2
6
%

4
8
3
0
0

3
1
5
0

1
8
1
5
0
 

1
4
,
0
4
%

4
8
4
0
0

 

 
1
0
0
,
0
0
%

8
4
0
0

 

 

 
*
3
4
4
8
5
0

 

 
“
m
a
r
e
a
3
m
m
m
m

m
e
s
e
—
Z
e
t
i
a
u
m
v
w
m

é
s
‘
r
fi
m
z

 
 
 

3
0
3
3
3
@
v
a
a
v
fi
q
m
m

W
M
m
d
u

1
3
1
2
?
?
?

m
š
i
?

 

 

 
 



 

ZAŘtZEM sr uica PRO

NHMSI’E‘TSY‘IJO Vh‘éTRA

Specifikace projekčních a inženýrský prací pro akci

Název investiční akce: Změna zdroje tepla hotel Vltava,

Název předmětu veřejné zakázky: Zajištění projekčních a inženýrský činností pro akci
 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele zejména níže uvedené činnosti za dále uvedených

podmínek a parametrů.

Činnosti (v členění po etapáchl
 

I. etapa (DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR

ZHOTOVITELE, DOKUMENTACE PRO PROVEDENí STAVBY, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET)

- opakovaná jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se zajišťováním poptávaných

činností;

- vypracování:

- Stavebně technického průzkumu všech konstrukcí a provozních celků (včetně

vrtaných sond na určení skladby vybraných konstrukci s dočasnou sanací) včetně

pořízení fotodokumentace včetně přesného popisu s cílem zachycení skutečného

stavu;

- Dokumentace skutečného stavu (geodetické zaměření) a dalších výstupů;

- Průzkum napojení na stávající sítě technické infrastruktury;

- stanovení investičních a provozních nákladů nových zdrojů pro zásobování tepelnou energií;

— zpracování jednostupňové dokumentace v rozsahu a platnosti pro stavební povolení, pro

výběr zhotovitele, pro provedení stavby v rozsahu standardních i nadstandardních výkonů;

- výsledná dokumentace musí být v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách;

' inženýrská činnosti při získávání stanovisek DOSS, DOJS a jiných;

~ zastupování objednatele při jednáních a řízeních u DOSS, DOJS a jiných subjektů;

- zpracování ZOV, Harmonogramu stavby;

. vypracování oceněného položkového rozpočtu;

. vypracování "slepého" výkazu výměr pro účely veřejné zakázky, včetně kontroly funkčnosti

vzorcu;

- pravidelná prezentace výstupů činností Objednateli dle požadavků Objednatele a na

kontrolních dnech;

- zajištění stavebního povolení;

. zpracování projektu napojení mobilní kotelny na stávající rozvody objektu, vypracování

provozního plánu na toto napojení.

II. etapa (SPOLUPRÁCI PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE)

opakovaná jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti s prováděním Díla;

- zajištění VDS (Spolupráce při výběru zhotovitele stavby) v rozsahu standardních i

nadstandardních výkonů;

- pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli, dle požadavků Objednatele;

- účast na prohlídce stavby při výběrovém řízení.

|||. etapa (AUTORSKÝ DOZOR)

. opakovaná jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti s prováděním Díla;

- zajištění ADR (Autorský dozor při realizaci stavby) v rozsahu standardních i nadstandardních

výkonů;

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., Přípotoční 300, poštovní schránka 45, 101 00 Praha 10
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. pravidelná prezentace výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele na kontrolních

dnech.

Výstupy:

- prezentace technického řešení projektu Zadavateli,

- zpráva o stavebně technickém průzkumu,

- dokumentace návrhu stavby,

- projekt pro stavebni povoleni,

' projekt pro výběr zhotovitele,

- zajištěné stavební povolení,

~ zpracované zásady organizace výstavby,

- dokumentace pro provádění stavby,

- položkový rozpočet,

- oceněný položkový rozpočet

- harmonogram průběhu výstavby,

- veškeré výstupy budou předány jak v tištěné (v 6-ti tištěných paré), tak v elektronické podobě ve

formátech .xls, .doc, .dwg, a .pdf,

- závěrečná zpráva o zajištění autorského dozoru, dodána do 10—ti pracovních dnů od

zkolaudování dokončené stavby, případně od odstranění veškerých vad a nedodělků.

Místo plnění: „

- areál Hotelu Vltava; Cervená nad Vltavou 126, 398 48, Jetétice

- kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 — Vršovice;

Personální zdroje:

Pro výše uvedené činnosti požadujeme:

- Autorizovaného inženýra v oboru zkoušení a diagnostika staveb, ČKAIT;

- Autorizovaného technika nebo inženýra v oboru TZB, ČKAIT (technika prostředí staveb,

specializace vytápění a vzduchotechnika);

- Autorizovaného technika nebo inženýra ČKAIT, se specializací na zpracování Rozpočtů (nejlépe

člen Česká komora stavebních ekonomů IAsociace rozpočtářů staveb);

- Hlavní inženýr projektu.

Termíny plnění:

Zhotovitel zajistí činnosti v níže uvedených termínech. Činnost specifikované v:

I. etapě (Projekční práce) nejpozději do 110 dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu,

II. etapě (Součinnost při výběru zhotovitele stavby) provádět průběžně ode dne vydání Instrukce pro tuto

Projekční etapu (uveřejněnívýzvy k podání nabídek na profilu zadavatele) po celou dobu zadávacího

řízení pro výběr dodavatele na realizaci stavby Projektu dle pokynů Objednatele (do podpisu smlouvy se

zhotovitelem stavby),

III. etapě (Autorský dohled) provádět průběžně ode dne vydání Instrukce pro tuto Projekční etapu po

celou dobu realizace stavby Projektu až do odstranění poslední vady či nedodělku stavby Díla dle

pokynů Objednatele.

Před zahájením realizace výše specifikovaných etap, zpracuje Zhotovitel výrobní harmonogram, který si

odsouhlasí s Objednatelem a bude se jím řídit.

Kvalita:

Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména:

- Vyhlášce 499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb, ve znění novely 62/2013 Sb.

- Vyhlášce 169/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

— kodexem definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů

a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická
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pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v

procesu územního plánování, projektování a realizace staveb — Pracovní text 06/2011;

- platnými právními předpisů;

- technickými a odbornými normami (včetně doporučených);

- technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých

materiálů, hmot a zařízení,

- správnou praxí v příslušném oboru;

- Standardům objednatele jak jsou tyto definovány v příloze Smlouvy.

Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů musí převyšovat běžnou praxi v oboru. V případě, že každý

jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad nebo nedodělků, pak má objednatel

právo Dílo za nedokončené.

Součinnost objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil na nejnižší možnou

míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však

Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat i dílčí plnění s

Objednatelem a řídit se při tom jeho pokyny. Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne určitou část

a

projektové dokumentace k objektum, výkazy spotřeb současných paliv a energií.
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Příloha č. 3

 

Standardy ZSMV

na CD nosiči

  


