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SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel: 

Název: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Se sídlem: Mládežnická 536, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Zastoupený: Mgr. Michal Strnad, ředitel školy
IČ: 64201147
DIČ: CZ64201147
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 31625601 /0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: 

Název: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Se sídlem: Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Zapsán v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 8295
Zastoupený: Robert Hradecký, jednatel společnosti
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 266265735/0300
Plátce DPH: ANO 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

S M L O U V U  O  D Í L O

Preambule

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace 1. části podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536“, „Stavební práce“, zadávané 
objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem 
vybrána nabídka zhotovitele.

Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Modernizace odborných učeben - Základní 
škola, Trutnov 2, Mládežnická 536“ (dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001609, 
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), výzva č. 111 (IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR)) (dále jen 
„program“). 



2

Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: https://irop.gov.cz/cs/irop-

2021-2027/dokumenty (dále jen „Dotační pravidla“).

Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti: 

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace. 

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou.

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky; 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.; 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

V případě rozporu požadavků na stavby, jejichž realizace je předmětem této veřejné zakázky, 
stanovených projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy a touto smlouvou 
o dílo má přednost příslušná projektová dokumentace. V případě rozporu mezi ujednáními této 
smlouvy o dílo a stavebním povolením uvedeným v odst. 1.4, čl. I. této smlouvy má přednost stavební 
povolení.

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže 
specifikované dílo, soubor staveb s názvem: „Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v 
pavilonu C, odborných učeben, kabinetu a WC – ZŠ Mládežnická Trutnov“, tj. stavební práce ve velké 
herně pro zájmové vzdělávání, společně se stavebními úpravami sedmi (7) odborných učeben, jednoho 
(1) bezbariérového WC a jednoho (1) kabinetu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 
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Realizace předmětu smlouvy bude rozdělena do dvou (2) etap.

1.1.Dílem dle této smlouvy se rozumí: 
a) kompletní dodávka I. etapy stavby: „Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v 

pavilonu C – ZŠ Mládežnická Trutnov“, která obsahuje 1 soubor výukových prostor pro 
zájmové vzdělávání – „Velká herna zájmového vzdělávání“. Blíže je tato část předmětu plnění
specifikována projektovou dokumentací ve stupni DPS „Rekonstrukce velké herny pro 
zájmové vzdělávání v pavilonu C – ZŠ Mládežnická Trutnov“, vypracovanou Ing. arch. Jaroslav 
Vocetem v 07/2023, a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele pro tuto stavbu, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet 
zhotovitele pro stavbu - Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v pavilonu C, 
odborných učeben, kabinetu a WC – ZŠ Mládežnická Trutnov") (dále také jen I. etapa).

b) kompletní dodávka II. etapy stavby: „Rekonstrukce odborných učeben, kabinetu a WC“, 
která obsahuje sedm (7) odborných učeben: „Herna školní družiny“, „Učebna informatiky I.“, 
„Učebna informatiky II.“, „Studio robotiky“, „Učebna polytechnická“, „Učebna jazyková I.“, 
„Učebna jazyková II.“, jednoho (1) bezbariérového WC a jednoho (1) kabinetu. Blíže je tato 
část předmětu plnění specifikována nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele pro 
tuto dílčí část Stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen 
„Položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu - Rekonstrukce velké herny pro zájmové 
vzdělávání v pavilonu C, odborných učeben, kabinetu a WC – ZŠ Mládežnická Trutnov“) (dále 

také jen II. etapa).

(dále též jen „Stavba“)

1.2. Kompletní dodávkou Stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému 
provedení díla, zejména:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,
c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,
d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 

zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
e) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 

prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a uhrazení s tím 

spojených poplatků,
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
h) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu, 
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 

vlastnostech),
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
k) odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby školy, 

komunikace, chodníky, zeleň, apod.), není-li projektovou dokumentací stanoveno jinak,
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m) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
n) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových 

prostor a přístupových pozemních komunikací a škod na nich, 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a z rozhodnutí, 

stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a 
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury,

p) provedení veškerých opatření k zajištění bezpečného přístupu do budovy školy v průběhu 
provádění díla,

q) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečištění stavebním odpadem,
r) zajištění realizace stavebních prací v souladu a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí,
s) zajištění dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) 

a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a 
dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které 
se budou na zajištění díla podílet.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy převzal od objednatele dvě vyhotovení 
projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy. Tato projektová dokumentace 
je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 
této projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena. 

1.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, 
oddělení územního řízení a stavebního řádu, č.j. MUTN 107432/2022, ze dne 31.10.2022, 
rozhodnutími, stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní 
správy, projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými 
normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany 
prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

1.5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této 
jakostní třídě a budou nové.

1.6. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a 
technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, 
plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou 
a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.
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1.8. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci, uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy 
musí být předem odsouhlaseny objednatelem. V případech, kdy jsou v těchto dokumentacích či v 
položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, uvedeny požadavky nebo odkazy na názvy 
či specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, může zhotovitel použít 
jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení. Toto řešení musí být předem odsouhlaseno zástupcem 
objednatele z hlediska jeho vhodnosti.

1.9. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě 
vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních 
podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval projektovou dokumentaci,
uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy, detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že tyto podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály 
a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této 
smlouvy.

1.11. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je 
od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do stavby. 

1.12. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho podzhotoviteli, které použije při provádění díla, 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 
podzhotovitele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
podzhotoviteli, jakožto i podzhotovitelem a jeho podzhotoviteli, a zhotovitel je povinen mu tyto 
předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv 
a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy 
uzavírané mezi zhotovitelem a podzhotoviteli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve 
vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této 
smlouvy. 

1.13. Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného 
dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou 
v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto 
dodatku. 

1.14. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat změny díla, a to 
zejména z důvodu:

▪ v rámci I. etapy zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a soupisy prací, dodávek 
a služeb předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou 
touto smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, 

▪ v rámci II. etapy zjištěných odchylek mezi soupisy prací, dodávek a služeb předloženými 
objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, na 
jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, 

▪ požadované záměny materiálů či technologií, 
▪ požadovaného rozšíření či zúžení díla.
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Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit. V případě, že cena víceprací 
plynoucích ze sjednané změny nepřevyšuje 10 % ceny za dílo (bez DPH), není zhotovitel oprávněn 
požadovat prodloužení termínu dokončení a předání díla. 

Veškeré změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, a touto smlouvou. 

1.15. Místem provádění díla je budova čp. 536 v ulici Mládežnická v Trutnově – Základní škola, Trutnov 
2, Mládežnická 536 (dále jen "budova ZŠ"), ve správě objednatele. 

II. Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou (2) etapách v těchto termínech:

2.1.1. Zahájení prací:
- do 7 dnů po doručení písemné výzvy objednatele k realizaci díla zhotoviteli.

Dnem doručení písemné výzvy k realizaci díla zhotoviteli se přitom na základě dohody smluvních 
stran rozumí den dodání datové zprávy s touto výzvou objednatele do datové schránky zhotovitele 
– ID datové schránky: 7764bxm (nikoliv až den, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba 
zhotovitele). 

2.1.2. Dokončení a předání díla objednateli:
- I. etapa „Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v pavilonu C – ZŠ 

Mládežnická Trutnov“, do 125 kalendářních dní od v odst. 2.1.1 sjednaného dne 
zahájení prací;

- II. etapa „Rekonstrukce odborných učeben, kabinetu a WC“ do 180 kalendářních 
dní od v odst. 2.1.1 sjednaného dne zahájení prací.

2.2. Termín dokončení a předání díla dle odst. 2.1.2 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu 
prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení 
způsobeno zhotovitelem.

2.3. Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle ani do 30 dnů ode dne zahájení 
prací sjednaného v odst. 2.1.1. toho článku smlouvy jako den zahájení prací či pokud práce v této době 
sice zahájí, ale nepokračuje-li poté plynule v provádění díla, aniž by to odůvodňovaly klimatické 
podmínky či předepsané technologické postupy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy časový harmonogram provádění díla, jehož součástí bude i plán finančního plnění 
v jednotlivých měsících (platební kalendář). Harmonogram musí dále respektovat bližší podmínky 
provádění díla sjednané v odst. 5.16 čl. V této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel je povinen pravidelně aktualizovat harmonogram v návaznosti na skutečný postup prací 
na díle. Zhotovitel je oprávněn provádět pouze takové změny harmonogramu, které nebudou mít 
dopad na termín dokončení a předání díla objednateli. Změny harmonogramu požadované 
objednatelem je zhotovitel povinen akceptovat pouze nemají-li dopad na termín dokončení a předání 
díla.
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III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodou smluvních stran takto:

▪ Cena bez DPH: 24.609.971,87 Kč

▪ DPH 21 %: 5.168.094,09 Kč

▪ Cena vč. DPH: 29.778.065,96 Kč

▪ /slovy: dvacet devět milionů sedm set sedmdesát osm tisíc šedesát pět korun českých 
devadesát šest haléřů /

3.2. Cena za dílo dle odst. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3.3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení 
díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech 
jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále 
potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla 
objednatelem.

3.4. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu zpracovaných zhotovitelem oceněním 
objednatelem předložených soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, dodávek a služeb dle odst. 4.1. čl. IV. této smlouvy. 

3.5. Případné chyby a nedostatky položkových rozpočtů zhotovitele nemají v žádném případě vliv na 
předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech: 
a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnící výši DPH; DPH bude fakturována 

ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
b) v případě víceprací a méněprací.

3.7. Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky 
a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším 
množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce.

3.8. Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze 

změn v jejich výši.
b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle 

aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které 
nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase 
obvyklé výši.

3.9. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou 
provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
(méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné 
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méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo.

3.10. Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny z důvodu víceprací a méněprací, je zhotovitel 
povinen vystavit a předložit objednateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat 
odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a 
jejich ocenění v souladu s čl. 3.8. a 3.9. této smlouvy.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně 
odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a 
poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny 
odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu 
objednatelem potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. 
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven.

Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za dílo. Na zbývající 
část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) po skončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto 
měsíci, a to ve třech vyhotoveních. TDS je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení soupisu 
prací jej podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli 
se zdůvodněním vrácení. TDS odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. 
Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.3. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře 
i tyto údaje: 

• specifikaci smlouvy,

• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

• lhůtu splatnosti faktury, 

• razítko a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

• název projektu „Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 
536“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001609. 

4.4. Konečná faktura musí mít, mimo náležitosti uvedených v odst. 4.3, tyto další náležitosti: 

• výslovný název "konečná faktura",

• částku zbývající k úhradě bez DPH, výši DPH a částku zbývající k úhradě včetně DPH.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování celkové ceny 
díla bez DPH, DPH a s DPH, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. 
Bez těchto příloh je faktura neúplná.

4.5. DPH bude účtována pouze v případě prací nepodléhajících režimu přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a odst. 1 a § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.6. V případě prací podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a odst. 1 a § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH přiznává a odvádí 
objednatel. U ceny těchto prací, dodávek a služeb tak vybraný zhotovitel DPH účtovat nebude.

4.7. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré faktury budou podléhat kontrole od poskytovatele dotace, 
musí být každý soupis prací zhotovitelem předán ve formátu:

- .pdf, 
- v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, 
- ve výstupu z platformy BIM (na vyžádání). 

Poskytovatelem dotace jsou akceptovány elektronické formáty jako např. .unixml, .rts, .xc4, .utf, 
StavData a jakýkoli uzamčený excelový soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

4.8. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

4.9. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až 
po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

4.10. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.

4.11. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto 
materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem 
k provádění díla nese zhotovitel. 

5.2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací 
na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle potřeby, minimálně 
však jednou týdně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit 
vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních 
dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních 
dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je 
oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci 
zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDS. Obsahem kontrolního 
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, 
připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů.

5.3. Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za 
účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu 
stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zhotovitel je 
rovněž povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto 
funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru, a, bude-li ustanoven, i 
výkon funkce koordinátora BOZP.
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5.4. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do 
stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu 
v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

5.5. Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto 
zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. 
V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné 
odkrytí zhotovitel.

5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a 
případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a 
podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 
Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel 
prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru či autorského dozoru nebo zástupce 
příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele nebo 
osoba vykonávající autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.7. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů, 
zařízení a strojů sloužících k realizaci díla. 

5.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla a platné technické normy. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené stavebními 
povoleními, kterými bylo provádění díla povoleno, a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců 
dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla.
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5.10. Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a 
obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

5.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí, včetně jeho podzhotovitelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla 
použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 25.000.000 Kč. Doklady prokazující toto 
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, 
u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle

5.15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud bude objednatelem určen, plnou 

součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a jeho podzhotovitelů;

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 

poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách;

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, podzhotovitelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto 

pracovníků;

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly 

součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své podzhotovitele. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií 
smluv uzavřených s jeho podzhotoviteli.

5.16. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude převážně prováděno při zachování běžného provozu v 
budově základní školy (dále jen „ZŠ“). Provoz bude nepřerušen. Zhotovitel je proto povinen dodržovat 
při provádění díla tato pravidla výstavby: 
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a) veškeré práce provádět tak, aby jimi byl běžný provoz ZŠ rušen co nejméně a aby byla 
zajištěna bezpečnost všech uživatelů a návštěvníků ZŠ, a za tím účelem přijmout vhodná 
organizační a bezpečnostní opatření;

b) veškeré vnitřní práce v budově ZŠ, které by mohly významně ovlivnit výuku žáků ZŠ (jedná 
se o např. bourací práce, řezání, broušení materiálů apod.) vykonávat mimo dobu školního 
vyučování, tedy v době od 6:00 do 8:00 hod. a dále od 16:00 do 20:00 hod.;

c) zajistit, aby případná manipulace se stavebním materiálem či odpadem neohrozila provoz 
ZŠ a její žáky či zaměstnance a probíhala opět pokud možno také v době, uvedené v bodě 
5.16., odst. b);

d) po celou dobu provádění díla, zajistit a umožnit bezpečný přístup do budovy ZŠ pro 
všechny její uživatele a návštěvníky;

e) zdržet se jakéhokoliv odkládání materiálu či strojů mimo předané staveniště.

5.17. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření k ochraně 
okolí staveniště před znečištěním.

5.18. Zhotovitel je oprávněn použít podzhotovitele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl 
ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze 
ty podzhotovitele, které uvedl ve své nabídce. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve 
výjimečných případech (nemůže-li podzhotovitel v důsledku objektivně daných okolností plnit 
veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se 
souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto podzhotovitele je 
prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém ji 
prokazoval nahrazovaný podzhotovitel.

5.19. Zhotovitel je povinen doložit TDS vždy před jejich zabudováním do stavby atesty, certifikáty a 
prohlášení o shodě ke všem materiálům a výrobkům. O předložení těchto dokladů budou vedeny 
záznamy ve stavebním deníku. Doklady k ostatním použitým výrobkům, materiálům a technologiím 
předloží zhotovitel objednateli na vyžádání, nejpozději však při předání díla. Doklady budou předány 
v českém jazyce.

5.20. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními 
předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich 
provedení je zhotovitel povinen přizvat TDI nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se tento zástupce 
objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat 
bez účasti objednatele.

5.21. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odběru elektrické energie a vody mimo objednatelem 
předané napojovací body a měřený odběr. 

5.22. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a poškození 
jím užívaných přístupových cest ke staveništi.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění staveb dle této smlouvy a umístění zařízení 
staveniště, tvoří části pozemku st.p. 2094 v k.ú. Trutnov, a část budovy ZŠ dotčené prováděním díla. 
Venkovní prostory staveniště budou oploceny.
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6.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, vč. vnitřních prostor budovy ZŠ, nejpozději 
do 5 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem, nejdříve však v den, kdy je zhotovitel oprávněn zahájit 
provádění díla.

6.3. Při předání staveniště dle odst. 6.2. tohoto článku smlouvy objednatel předá zhotoviteli napojovací 
místa pro odběr vody a elektrické energie. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí i rozvod 
těchto médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpečit na své náklady samostatné měření jím spotřebovaných energií. Náklady na 
zhotovitelem spotřebovanou energii a vodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14 dnů od 
obdržení jejich písemného vyúčtování objednatelem. Vyúčtování bude provedeno v cenách 
účtovaných dodavateli příslušných služeb.

6.4. Zhotovitel je povinen prostory staveniště označit, venkovní prostory staveniště oplotit, a zakázat 
do nich vstup nepovolaným osobám.

6.5. Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na 
staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 
podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl
umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory 
staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky 
příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru, a, bude-li ustanoven, 
i koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření 
k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na 
staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi 
veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení mobilního WC, umývárny, šaten, a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho podzhotovitelů budou prokazatelně 
seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými 
pomůckami.

6.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na 
staveništi.
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6.11. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami 
či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich odstranění.

6.12. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které 
použije ke splnění svého závazku.

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, 
které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí 
záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na 
jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a 
zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada 
projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu 
zhotovitele: sdt@sdttu.com či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: 7764bxm.

7.6. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady díla lze oznámit 
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho 
převzetí objednatelem i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského 
zákoníku.

7.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad 
dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to 
nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení vady, v němž bude uvedeno, že se jedná o havárii. Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku 
jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo 
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celého díla. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení vady, 
úplně musí být příslušná vada odstraněna ve lhůtě stanovené shora pro odstraňování vad.

7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli 
dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou 
třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení odeslané prostřednictvím 
datové schránky pak okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele.

7.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

7.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 
měsíců po uplynutí záruky za celé dílo.

7.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných 
předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli.

8.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího 
řízení účastnil TDS a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

8.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:
a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, 

že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných podzhotovitelů,
b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

s touto smlouvou, 
c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení 

byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,
d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a 

měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo 
dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

e) dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
f) geometrické plány pro zápis staveb do katastru nemovitostí ve sjednaném rozsahu,
g) revizní zprávy,
h) protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách,
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i) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech k použitým materiálům, výrobkům a 
technologiím,

j) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci a recyklaci odpadů a 
obalů autorizovanou osobou,

k) stavební deník.

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii 
objednatelem. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí.

8.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 
objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu 
s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré 
předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem 
předání a převzetí díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

8.7. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a 
nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla.

8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

IX. Smluvní sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně 
vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením:
a) I. etapy díla a jeho předáním objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

25.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
b) II. etapy díla a jeho předáním objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. V případě prodlení se zahájením 
odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s odstraněním havarijního stavu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu 
prodlení.
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9.5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.16. čl. V. této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž porušil některé z pravidel 
výstavby stanovených pod písm. a) - e), a to za každé porušené pravidlo.

9.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti uvedené v první větě odst. 5.12 čl. V. této 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž tuto povinnost 
porušil.

9.7. Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 6.4. a odst. 6.6. čl. VI. této 
smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, v němž příslušnou 
povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost.

9.8. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.5., 
v poslední větě odst. 5.12., v odst. 5.17., v odst. 5.19., v odst. 5.20., v odst. 5.21. a v odst. 5.22. čl. V. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv 
z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.

9.19. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 
doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení 
ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá smluvní strana 
oprávněna vrátit.

9.10. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno 
právo oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní 
pokutu).

9.11. Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je 
objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplatné.

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů;
b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo 
delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy;
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele;
d) opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy;
e) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 dnů;

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
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10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na zaplacení 
smluvních pokut dle této smlouvy.

10.7. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém 
případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS,
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní v 

objednatelem požadovaném rozsahu dosavadní výsledky jeho činnosti, které lze z díla 
oddělit, smluvní strany pak provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro 
účely vypořádání dle odst. 10.8. této smlouvy,

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,
d) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.8. tohoto 

článku smlouvy.

10.8. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:
a) Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od 

smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci - zhotovitel má právo na cenu již 
provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel 
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud 
nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu 
prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, 
včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí 
konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel:
ba) ohledně již zcela dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 
nedodělky nebránící řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání 
o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních 
pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle 
této smlouvy;

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich 
provedením obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na 
dosud realizované práce. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy 
objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již 
objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli 
částku odpovídající hodnotě obohacení objednatele.

10.9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní 
pokuty dle této smlouvy.

10.10. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou: 
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a) na straně objednatele:

• Mgr. Michal Strnad, ředitel školy, 

• TDS - Ing. Daniel Haase, t

• koordinátor BOZP - Ondřej Bicek, t

b) na straně zhotovitele:

• Robert Hradecký, jednatel společnosti

stavbyvedoucí:

•  hlavní stavbyvedoucí

•

•

11.2. Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

11.3. Technický dozor stavebníka

11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor investora (TDS).

11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku.

11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou 
tak, jako by je učinil objednatel.

11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o 
těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

11.3.6. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li 
plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.4. Koordinátor bezpečnosti práce

11.4.1. Objednatel stanoví, pokud je k tomu povinen dle obecně závazných právních předpisů, 
pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností 
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koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující 
k dodržování bezpečnosti práce.

11.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 
vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností zhotovitele či jeho podzhotovitelů z hlediska provádění v souladu 
s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel 
či jeho podzhotovitelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.

11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 
vyžadovat zjednání nápravy.

11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění.

11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo 
jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat objednatele.

11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na 
základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za 
okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání podzhotovitelů, 
pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky zhotovitele 
7764bxm. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci 
pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 
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12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu 
na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a 
tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď 
zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní 
strany déle než 2 měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu 
objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost. 

13.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací Projektu a 
plněním závazných ukazatelů v rámci předmětu činnosti zhotovitele, které si vyžádají příslušné 
kontrolní orgány, zejména Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další 
oprávněné orgány státní správy, a poskytnout jim součinnost. Tento závazek zhotovitele dle tohoto 
ustanovení trvá po dobu, po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění 
podmínek poskytnutí dotace na Projekt z Programu a platí za předpokladu, že Projekt bude dotací 
podpořen.

13.3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro 
zpracování zpráv o realizaci, žádosti o platbu a závěrečného vyhodnocení akce, které bude objednatel 
v případě, že mu bude na Projekt poskytnuta dotace z Programu, jako příjemce dotace povinen 
zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace.

13.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského 
zákoníku se nepoužije, tzn. že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.
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14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího souhlasu objednatele.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru 
smluv uveřejní objednatel.

14.5. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu 
této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

14.8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
▪ Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu - Rekonstrukce velké herny pro 

zájmové vzdělávání v pavilonu C, odborných učeben, kabinetu a WC – ZŠ Mládežnická Trutnov

V Trutnově, dne …………………….… V Trutnově, dne …………………..… 

Za objednatele: Za zhotovitele:

……….............................................. .........................................................
Mgr. Michal Strnad, ředitel Robert Hradecký, jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

756
Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, Trutnov

24 609 971,87

Výše daněSazba daně Základ daně
24 609 971,87 5 168 094,0921,00%

0,000,0015,00%

29 778 065,96CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 756

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

EL -

ZTi

VZT

UT

Popis

Rekonstrukce odborných učeben

Rekonstrukce velké herny

VRN

Stavební práce

Technika prostředí staveb

Bourací práce

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, Trutnov

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Zdravotní technika

Vytápění

721-02-1 Herna školní družiny

721-02-2 Učebna informatiky I. , II. a studio robotiky

24 609 971,87

5 791 571,85 7 007 801,94

6 045 018,55

11 644 730,17

22 770 264,02

2 923 015,15

4 730 715,44

Kód

721-2

756-1

756-04

756-03

756-02

756-01

721-02-3 Bezbariérové WC

721-02-4 Učebna polytechnická

721-02-5 Učebna jazyková I.

721-02-6 Učebna jazyková II.

721-02-7 Kabinet informatiky

289 090,80

146 994,40

3 909 682,18

1 681 407,00

9 623 743,94

751 766,70

18 818 400,02

4 995 883,10

Cena bez DPH [CZK]

2 415 715,00

Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

14.03.2024

Václav Patsch

349 799,87

Cena s DPH [CZK]

177 863,22

2 034 502,47

909 637,71

848 357,87701 122,21

690 729,86570 851,12

87 669,2972 453,96

29 778 065,96

949 293,40784 540,00

2 131 730,891 761 761,07

1 166 070,66963 694,76

1 133 949,96937 148,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 909 682,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 909 682,18 21,00% 821 033,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 730 715,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny

756-01 - Bourací práce

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 909 682,18

HSV - Práce a dodávky HSV 3 242 376,73

1 - Zemní práce 95 046,20

2 - Zakládání 31 724,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 563 167,75

997 - Přesun sutě 1 552 438,13

PSV - Práce a dodávky PSV 667 305,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 174,28

713 - Izolace tepelné 14 111,97

741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 500,00

762 - Konstrukce tesařské 128 390,52

763 - Konstrukce suché výstavby 47 086,66

766 - Konstrukce truhlářské 138 072,89

767 - Konstrukce zámečnické 184 520,52

771 - Podlahy z dlaždic 5 159,20

772 - Podlahy z kamene 48 698,99

776 - Podlahy povlakové 52 787,11

781 - Dokončovací práce - obklady 16 406,01

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 397,30

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny

756-01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 909 682,18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 242 376,73

D 1 Zemní práce 95 046,20

1 K 1131/R
Vykopání keře naproti bouranému otvoru pro nové 
okno, zajištění přesazením na jiné místo po dobu 
výstavby a zpětné zasazení

sou 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 1131/R1
Zajištění travnaté plochy při bouracích a zemních 
pracích proti zničení

sou 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně m2 44,272 970,00 42 943,84

4 K 113107432
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 44,272 650,00 28 776,80

5 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 44,272 130,00 5 755,36

6 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 22,000 89,10 1 960,20

7 K 119003223a
Nájemné mobilní plotová zábrana s profilovaným 
plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení 
výkopu 

m 22,000 200,00 4 400,00

8 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 22,000 55,00 1 210,00

D 2 Zakládání 31 724,65

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 110,000 28,47 3 131,70

10 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře 
300cm

m2 130,295 31,63 4 121,23

11 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 22,680 884,00 20 049,12

12 K 619996137/R
Odstranění ochrany samostatných konstrukcí a prvků 
obedněním z OSB desek

m2 22,680 195,00 4 422,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 563 167,75

13 K 9001 Šetrná demontáž sedadel 200ks a likvidace - G6 hod 170,000 350,00 59 500,00

14 K 9002 Demontáž opony - G4 hod 91,000 390,00 35 490,00

15 K 9003 Demontáž plátna - G4 hod 91,000 390,00 35 490,00

16 K 9004 Příplatek za bourací práce za provozu školy hod 480,000 220,00 105 600,00

17 K 9005
Příplatek za provoz prací v odpoledních hodinách (po 
skončení vyučování)

hod 450,000 220,00 99 000,00

18 K 9006
Demontáž kolejnic pro závěsy kotveno do drážky u 
stropu po obou stranách hlediště včetně likvidace - G3

m 33,140 800,00 26 512,00

19 K 9007
Demontáž svislých žaluzií kotvených do drážky u 
stropu po obou stranách hlediště včetně likvidace - G3

m 33,140 1 500,00 49 710,00

20 K 9009
Provedení provozorních ramp š.1000mm, dl. 13000mm 
pro odvoz vybouraných hmot (schody)

ks 2,000 10 650,00 21 300,00

21 K 9010
Zajištění stávajícího hydrantu proti poškození po celou 
dobu stavby

sou 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 30,035 99,70 2 994,49

23 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 456,880 85,00 123 834,80

24 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 17 482,560 1,66 29 021,05

756-01 - Bourací práce

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 456,880 37,90 55 215,75

26 K 943211818R Doprava a manipulace s lešením hod 120,000 250,00 30 000,00

27 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 168,078 86,80 14 589,17

28 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 46,453 8 740,00 405 999,22

29 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 79,335 148,00 11 741,58

30 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 13,663 1 660,00 22 680,58

31 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 9,508 10 200,00 96 981,60

32 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - B8, D1

m3 9,531 3 780,00 36 027,18

33 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně m2 4,374 1 885,00 8 244,99

34 K 9635662R Podchycování zdiva, stropů - při bouracích pracích kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

35 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 2,263 2 060,00 4 661,78

36 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 18,368 950,00 17 449,60

37 K 966079851
Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 
mm2

kus 325,000 15,70 5 102,50

38 K 977151134
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 500 do 550 mm - F1,F2

m 6,600 14 100,00 93 060,00

39 K 977211111
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm

m 19,940 1 490,00 29 710,60

40 K 977211113
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm

m 7,800 3 680,00 28 704,00

41 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 80,535 379,60 30 571,09

42 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - E1 m2 1,576 400,00 630,40

43 K 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - 
E1

m2 16,253 306,00 4 973,42

44 K 978013/R
Zajištění stávající části fasády proti znečištění při 
bourání otvoru pro nové okno (vysoká část od rohu a 
nízká s okny učebny

m2 120,000 50,00 6 000,00

45 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 
%

m2 114,513 12,80 1 465,77

46 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 401,041 102,00 40 906,18

D 997 Přesun sutě 1 552 438,13
47 K 99701 Průběžný úklid hod 100,000 250,00 25 000,00

48 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m 

t 433,193 1 010,00 437 524,93

49 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 433,193 288,00 124 759,58

50 K 16221131R
Příplatek za vodorovné přemístění suti stavebním 
kolečkem do 30 m

t 433,193 450,00 194 936,85

51 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6 064,702 12,50 75 808,78

52 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 426,065 1 590,00 677 443,35

53 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 7,128 2 380,00 16 964,64

D PSV Práce a dodávky PSV 667 305,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 174,28
54 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 22,630 26,00 588,38

55 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 21,000 27,90 585,90

D 713 Izolace tepelné 14 111,97

56 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 295,960 43,50 12 874,26

57 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 47,240 17,60 831,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 713120831
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených 
okrajových pásků m 48,600 6,04 293,54

59 K 713130853
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
přes 100 mm

m2 3,240 34,80 112,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 500,00

60 K 74101
Provizorní osvětlení chodby po dobu demontáže 
lamelového stropu

sou 1,000 12 500,00 12 500,00

61 K 74102
Demontáž technologie v promítací kabině vč uložení u 
investora

hod 70,000 200,00 14 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 128 390,52

62 K 762421818/R
Demontáž kastlíků stropů z desek dřevoštěpkových tl 
přes 15 mm na sraz šroubovaných

m 32,000 105,20 3 366,40

63 K 762511217/R1
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na 
sraz - zakrytí podlahy z dlažby v chodbě vestibulu a 
před soc zázemím

m2 112,590 859,30 96 748,59

64 K 762511843/R1
Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl 
do 15 mm na sraz šroubovaných

m2 320,330 88,27 28 275,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 086,66

65 K 763111313.KNF
SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 30

m2 37,500 1 063,79 39 892,13

66 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

m2 37,500 85,00 3 187,50

67 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 663,00 663,00

68 M 55331591
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 1 810,00 1 810,00

69 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
6 m

t 0,857 1 790,00 1 534,03

D 766 Konstrukce truhlářské 138 072,89

70 K 76601
Demontáž dřevěných pultů - masiv kotvených do 
podlahy vč. odvozu a likvidace G6

hod 100,000 200,00 20 000,00

71 K 76602 Demontáž věšáků - G6 hod 22,000 200,00 4 400,00

72 K 76603
Demontáž dřevěných krytů radiátorů kotvených do 
podlahy a stěny- masiv G1 včetně odvozu a likvidace

hod 180,000 200,00 36 000,00

73 K 76604
Demontáž dřevěných opláštění otvoru jeviště- masiv 
G5 vč odvozu a likvidace

hod 100,000 200,00 20 000,00

74 K 76605 Demontáž nábytku v zázemí - G6 vč likvidace hod 70,000 200,00 14 000,00

75 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 - C1

m2 131,292 130,00 17 067,96

76 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 131,292 43,70 5 737,46

77 K 766421811
Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2 - C5

m2 47,990 157,00 7 534,43

78 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů m2 47,990 46,30 2 221,94

79 K 766432841
Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů 
schodiště - B3

m 12,200 113,00 1 378,60

80 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm

kus 14,000 83,00 1 162,00

81 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 31,10 31,10

82 K 766622833
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 
plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití - E2

m2 3,240 720,00 2 332,80

83 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 1 036,10 1 036,10

84 M 61160052
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
800x1970mm

kus 1,000 4 264,00 4 264,00

85 K 766662812 Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových kus 3,000 69,70 209,10

86 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 11,000 63,40 697,40

D 767 Konstrukce zámečnické 184 520,52

87 K 76701 Demontáž ocelové konstrukce pro plátno a oponu - G6 kg 758,000 104,00 78 832,00

88 K 76702 Demontáž ocelové stříšky nad vstupem - A1 sou 1,000 5 000,00 5 000,00

89 K 767114811
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních 
plochy do 6 m2

m2 5,350 980,00 5 243,00

90 K 767114812
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních 
plochy přes 6 do 9 m2

m2 13,884 880,00 12 217,92

91 K 767581801 Demontáž podhledu kazet G5,S01 m2 87,840 237,00 20 818,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 767581802 Demontáž podhledu lamel G5, S02 m2 280,808 190,00 53 353,52

93 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 66,000 112,00 7 392,00

94 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 16,000 104,00 1 664,00

D 771 Podlahy z dlaždic 5 159,20

95 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do
malty rovných

m 28,340 45,50 1 289,47

96 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty - D1

m2 22,630 171,00 3 869,73

D 772 Podlahy z kamene 48 698,99

97 K 772421812
Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene 
kladených do malty 

m 28,440 87,30 2 482,81

98 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamenů kladených do malty

m2 68,570 484,00 33 187,88

99 K 772991441
Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použití od malty

m2 68,570 190,00 13 028,30

D 776 Podlahy povlakové 52 787,11

100 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně - D2+D3

m2 262,570 165,00 43 324,05

101 K 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 
schodišťových stupňů - D2+D3

m 35,000 48,80 1 708,00

102 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových - 
D2+D3

m 256,000 16,30 4 172,80

103 K 776430811 Odstranění hran schodišťových - D2+D3 m 171,400 20,90 3 582,26

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 406,01

104 K 781481810 Demontáž obkladů z mozaiky kladených do malty - C3 m2 97,077 169,00 16 406,01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 397,30
105 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 114,513 38,40 4 397,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 623 743,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 623 743,94 21,00% 2 020 986,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 644 730,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny

756-02 - Stavební práce

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 623 743,94

HSV - Práce a dodávky HSV 4 192 850,68

1 - Zemní práce 165 302,20

2 - Zakládání 391 446,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 028,60

4 - Vodorovné konstrukce 324 050,90

5 - Komunikace pozemní 61 342,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 603 490,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 945 480,11

998 - Přesun hmot 610 709,22

PSV - Práce a dodávky PSV 5 430 893,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 290,83

713 - Izolace tepelné 37 052,76

763 - Konstrukce suché výstavby 1 116 208,49

764 - Konstrukce klempířské 997,20

766 - Konstrukce truhlářské 2 105 188,12

767 - Konstrukce zámečnické 1 264 498,24

776 - Podlahy povlakové 740 080,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 15 435,17

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76 142,45

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny

756-02 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 623 743,94

D HSV Práce a dodávky HSV 4 192 850,68

D 1 Zemní práce 165 302,20

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 22,268 602,00 13 405,34

2 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 21,442 1 580,00 33 878,36

3 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 21,442 611,00 13 101,06

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,414 282,00 7 730,75

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 383,796 21,00 8 059,72

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 56,152 165,00 9 265,08

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 49,345 450,00 22 205,25

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 11,400 156,00 1 778,40

9 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 18,000 785,00 14 130,00

10 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním ve vrstvách

m3 37,738 449,00 16 944,36

11 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně - po oplocení a stavebních zařízeních

m2 548,000 32,50 17 810,00

12 K 182911131
Vyplňení zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo 
substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 9,225 66,40 612,54

13 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,306 1 370,00 3 159,22

14 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 9,225 42,20 389,30

15 M 69311012 geotextilie tkaná PES 150S/50kN/m m2 10,000 91,30 913,00

16 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 9,225 45,40 418,82

17 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,950 1 580,00 1 501,00

D 2 Zakládání 391 446,97

18 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 0,720 1 700,00 1 224,00

19 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 4,000 75,00 300,00

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 2,355 2 180,00 5 133,90

21 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,500 3 690,00 12 915,00

22 K 273313611/R Příplatek za obnažení desky se stávající hydroizolací m3 0,900 2 500,00 2 250,00

23 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 32,109 5 490,00 176 278,41

24 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,000 566,00 6 792,00

25 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,000 139,00 1 668,00

26 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,518 46 800,00 71 042,40

27 K 274311511
Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 
12/15

m3 0,995 3 300,00 3 283,50

756-02 - Stavební práce

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 4,100 4 380,00 17 958,00

29 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,114 54 100,00 6 167,40

30 K 279113154
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 27,806 2 550,00 70 905,30

31 K 279271126
Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na 
maltu MC 5 nebo MC 10

m3 0,734 7 790,00 5 717,86

32 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,192 51 100,00 9 811,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 028,60

33 K 317143431
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 
1300 mm

kus 3,000 1 750,00 5 250,00

34 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,067 12 100,00 810,70

35 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,075 61 800,00 4 635,00

36 K 341321510 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,398 4 640,00 11 126,72

37 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 17,284 574,00 9 921,02

38 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 16,808 151,00 2 538,01

39 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,403 61 100,00 24 623,30

40 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 7,589 751,00 5 699,34

41 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 12,942 1 030,00 13 330,26

42 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 16,575 790,00 13 094,25

D 4 Vodorovné konstrukce 324 050,90

43 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,412 7 200,00 31 766,40

44 K 430321515/R
Vnitřní schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
20/25 včetně bednění a výztuže

sou 1,000 268 500,00 268 500,00

45 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,265 69 300,00 18 364,50

46 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 5,000 905,00 4 525,00

47 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 5,000 179,00 895,00

D 5 Komunikace pozemní 61 342,35

48 K 564750001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 15,150 263,00 3 984,45

49 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 15,150 241,00 3 651,15

50 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 15,150 689,00 10 438,35

51 M 58381013 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm m2 15,453 2 800,00 43 268,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 603 490,33
52 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 184,559 103,00 19 009,58

53 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 53,409 206,00 11 002,25

54 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 53,409 182,00 9 720,44

55 K 612325401
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 337,543 107,00 36 117,10

56 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 276,753 429,00 118 727,04

57 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 276,753 161,00 44 557,23

58 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 10,240 842,00 8 622,08

59 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 41,846 57,60 2 410,33

60 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 14,400 932,00 13 420,80

61 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 150mm

m2 15,120 590,00 8 920,80

62 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 8,600 318,00 2 734,80

63 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 5,000 75,90 379,50

64 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 15,600 66,60 1 038,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 17,500 30,60 535,50

66 K
622511112.WBR.
001

Tenkovrstvá akrylátová omítka marmolit střednězrnný 
vnějších stěn

m2 18,378 847,70 15 579,03

67 K 622531/R
Příplatek za napojování styků stávající a nové vnější 
omítky + marmolit

sou 1,000 2 000,00 2 000,00

68 K
622531012.WBR.
001

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka silikon-zrnitý 1,5 
mm vnějších stěn

m2 4,290 369,19 1 583,83

69 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 18,378 76,10 1 398,57

70 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,117 4 990,00 5 573,83

71 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 1,001 6 279,00 6 285,28

72 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,117 321,00 358,56

73 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,117 97,50 108,91

74 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 222,430 742,00 165 043,06

75 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 78,086 26,20 2 045,85

76 K 642942951
Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2 ozn. 
D06

kus 1,000 2 350,00 2 350,00

77 M 55331009/R
zárubeň skrytá jednokřídlá kovová s reverzním 
otevíráním tl stěny 150mm rozměru 1000/1970, 
2100mm

kus 1,000 23 967,00 23 967,00

78 K 694521212 Protiprašná opatření kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 945 480,11
79 K 9001 D+M opony ozn. OV024 včetně příslušenství sou 1,000 370 870,00 370 870,00

80 K 9002
D+M posuvné stěny s dvěmi křídly v mč. 1.08 
5570x3100mm, lícová strana magnetický povrch pro 
popis ozn. OV19

sou 1,000 52 000,00 52 000,00

81 K 9003 D+M promítacího plátna sou 1,000 40 000,00 40 000,00

82 K 9004 Stavební přípomoci řemesel - ozvučení vč materiálu hod 115,000 290,00 33 350,00

83 K 9005 Stavební přípomoci řemesel - elektro vč materiálu hod 100,000 290,00 29 000,00

84 K 9006
Prostupy odvětrání VZT - demontáže stávajících vč 
zaizolovaných souvrství střešní konstrukce vč materiálu

hod 100,000 290,00 29 000,00

85 K 9007
Prostupy odvětrání VZT - nové dispozice vč vybourání 
otvorů do ŽB stropu doplnění krytiny, TI a detailů vč 
materiálu

hod 100,000 290,00 29 000,00

86 K 9008 Stavební přípomoci řemesel - ZTI- ÚT vč materiálu hod 200,000 380,00 76 000,00

87 K 9009 Stavební přípomoci řemesel - VZT vč materiálu hod 130,000 380,00 49 400,00

88 K 9010 Stavební přípomoci řemesel - interiéry hod 190,000 380,00 72 200,00

89 K 9011
Dokončovací a opravné práce po instalacích řemesel a 
interiérů hod 100,000 380,00 38 000,00

90 K 9012 Koordinační práce technika s jednotlivými řemesly hod 80,000 380,00 30 400,00

91 K 9013 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

92 K 9014 Zprovoznění všech zařízení objektu hod 50,000 290,00 14 500,00

93 K 9015 Zřízení vnějšího oplocení včetně nájemného den 150,000 540,00 81 000,00

94 K 9016 Rozebrání, bourání a odvoz oplocení a skladu hod 120,000 290,00 34 800,00

95 K 916371214/R
Osazení skrytého orubníku ocelového v=250mm, 
zarytím včetně začištění

m 15,375 120,00 1 845,00

96 M GLP521456213 obrubník chodníkový ocelový v=250mm, dl. 2000mm m 17,000 674,50 11 466,50

97 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 1,800 586,00 1 054,80

98 M 59227010/R
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x175/180mm s bočním odtokem+ 2 ks čel

m 2,000 1 860,00 3 720,00

99 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 20,000 60,40 1 208,00

100 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 100,000 1,91 191,00

101 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 20,000 36,80 736,00
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102 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 203,825 58,00 69 821,85

103 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 36 114,750 4,90 176 962,28

104 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 203,825 37,90 45 624,97

105 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 275,109 120,00 33 013,08

106 K 95290110/R Hrubý průběžný úklid objektu m2 700,039 102,70 71 894,01

107 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 700,030 146,00 102 204,38

108 K 95290188/R
Průběžné čištění komunikace parkoviště a přístupu ke 
škole

sou 1,000 5 000,00 5 000,00

109 K 95290188/R1
Konečné vyčištění komunikace parkoviště a přístupu ke 
škole

sou 1,000 5 000,00 5 000,00

110 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 193,00 579,00

111 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 1 423,08 4 269,24

112 K 953943211/R Osazování bezečnostních značek a tabulek dle PBŘ sou 1,000 7 000,00 7 000,00

113 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 174,00 1 740,00

114 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 10,000 215,00 2 150,00

115 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 2,000 1 000,00 2 000,00

116 K 985341103
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul 
pružnosti 170 kN/mm2 š 100 mm

m 14,600 797,01 11 636,35

117 K 985421111
Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm 
aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů m 9,200 595,47 5 478,32

118 K 985422111
Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 
epoxidem včetně vrtů m 25,000 842,82 21 070,50

119 K 985611112
Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únostnosti 
základů D 100 mm

m 123,000 2 358,97 290 153,31

120 K 985611119
Příplatek k cenám vrtané šroubovité mikropiloty za 
práci ve stísněném prostoru

m 123,000 248,26 30 535,98

121 K 985611119/R Manipulace a likvidace vyvrtané zeminy sou 1,000 1 832,17 1 832,17

122 K 985611119/R1
Příprava pro vrtnou soustavu a následná (potřebná) 
úprava vjezdu (otvor) + zpětné zapravení vč dopravy a 
odvozu na stavbu a zpět

sou 1,000 29 773,37 29 773,37

D 998 Přesun hmot 610 709,22
123 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 308,439 1 980,00 610 709,22

D PSV Práce a dodávky PSV 5 430 893,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 290,83

124 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 162,122 12,40 2 010,31

125 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,049 83 100,00 4 071,90

126 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 162,122 129,00 20 913,74

127 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 188,953 216,00 40 813,85

128 K 711141559/R Příplatek za natavení na stávající izolaci m2 20,000 100,00 2 000,00

129 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 33,150 128,00 4 243,20

130 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 1,023 1 210,00 1 237,83

D 713 Izolace tepelné 37 052,76

131 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 119,980 51,50 6 178,97

132 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 21,000 196,00 4 116,00

133 M 28376555
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm

m2 101,980 115,00 11 727,70

134 K 713130853
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
přes 100 mm

m2 3,240 34,80 112,75

135 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 3,978 231,00 918,92
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136 M 28376010
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
20mm

m2 4,500 64,80 291,60

137 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 23,759 156,00 3 706,40

138 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 26,135 196,00 5 122,46

139 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 119,980 14,80 1 775,70

140 M 28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110g/m2

m2 139,837 20,10 2 810,72

141 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,258 1 130,00 291,54

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 116 208,49

142 K 76306
Očištění a sanace (odmaštění, vysátí..) stávajících 
betonových stropů před novým zaklopením

m2 325,970 152,13 49 589,82

143 K 76307 Kontrola a oprava spár ŽB panelů stropů m2 325,970 48,22 15 718,27

144 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 143,674 58,00 66 333,09

145 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 43 310,220 4,90 212 220,08

146 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 143,674 29,10 33 280,91

147 K 76301a
Přípravné práce SDK - rozměřování stěn pro SDK 
sloupy x latě sou 1,000 2 685,18 2 685,18

148 K 763111411.KNF
SDK příčka W 112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2x WHITE (A) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 51 dB

m2 3,260 1 312,67 4 279,30

149 K 76309
Příplatek za druhou vrstvu desek akustických např. 
Rigitone RL nebo jiná shodná alternativa

m2 1,892 383,24 725,09

150 K 76309a Příplatek za druhou vrstvu desek DFRIH2 m2 5,280 207,83 1 097,34

151 K 763111351
SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 
15 s izolací EI 60

m2 24,576 1 014,22 24 925,47

152 K 763111468
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB

m2 18,738 1 920,36 35 983,71

153 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 33,478 61,02 2 042,83

154 K 763111724 SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů m 102,900 84,80 8 725,92

155 K 76302
Příplatek za zvýšenou spotřebu akustických desek - 
prořez z důvodu osové vzdálenosti 40-50%

sou 1,000 21 461,70 21 461,70

156 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 7,796 35,33 275,43

157 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 8,759 21,03 184,20

158 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 23,389 39,24 917,78

159 M 63150968
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
100mm

m2 23,857 126,36 3 014,57

160 K 763164551/R1
SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5-
sloupy CD+CW -deska plná do v=2400mm, 

m2 22,989 914,55 21 024,59

161 K 763164553/R

SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1x deska 
sádrokartonová perforovaná, opatřena z vrchní strany 
vlisem např. Rigitone RL 12/20/35 white Activ´Air 12,5 
x 1200 x 2000mm viz POZNÁMKA NÍŽE v položce 
763164553/R1

m2 6,010 1 576,19 9 472,90

162 K 763164553/R1

NEOCEŃOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 6,010 0,00 0,00

163 K 763164651/R
SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 - 
sloupy CD+CW - deska plná do v=2400mm

m2 76,113 1 224,01 93 163,07

164 K 763121631
Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna 
předsazená

m2 56,971 333,36 18 991,85

165 M 59591001 deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm m2 62,668 182,06 11 409,34

166 K 763164651/R2
Příplatek za SDK A12,5mm - pruhy na profily 
CW50x75mm

m2 23,089 267,69 6 180,69

167 K 763164653

SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1x deska 
sádrokartonová perforovaná, opatřena z vrchní strany 
vlisem např. Rigitone RL 12/20/35 white Activ´Air 12,5 
x 1200 x 2000mm VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 
763164653/R1

m2 24,857 1 576,19 39 179,35
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168 K 763164653/R1

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 24,857 0,00 0,00

169 K 763111724/R1
Příplatek za ukončení rohů akustické perforované 
desky s přetažením rohu páskou (roh plný vzhled - dále 
perforace)

m 102,900 166,26 17 108,15

170 K 763111742/R Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK sloupu m2 30,867 39,24 1 211,22

171 M 63150970
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
60mm

m2 31,484 77,23 2 431,51

172 K 763121211
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce

m2 5,510 410,67 2 262,79

173 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 

m2 25,332 698,31 17 689,59

174 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 17,708 91,45 1 619,40

175 K 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30

m2 7,796 808,88 6 306,03

176 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 74,823 30,51 2 282,85

177 K 76301
Přípravné práce SDK - rozměřování podhledu 
zavěšené stropní konstrukce ve dvou úrovních SDK x 
latě

sou 1,000 3 435,03 3 435,03

178 K 763131421
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 86,950 922,77 80 234,85

179 K 763131612/R1
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů NONIUS+ CD, UD SDK podhled

m2 158,490 438,94 69 567,60

180 K 76303
Příplatek za provádění nosného systému Rigiton ( 
tmely, sesazovače, montážní sada...)

sou 1,000 5 526,64 5 526,64

181 K 763131621/R
Montáž desek akustických děrovaných (noční obloha) 
tl. 12,5 mm SDK podhled

m2 98,380 281,82 27 725,45

182 M
RGS.KB517696/
RR

deska SDK perforovaná, opatřena z vrchní strany 
vlisem např.tvar RL 12/20/35 white Activ´Air 12,5 x 
1200 x 2000mm VIZ POZNÁMKA NÍŽE V POLOŽCE 
.KB517696/RR1

m2 103,299 681,69 70 417,90

183 M .KB517696/RR1

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 103,299 0,00 0,00

184 M RGS.KB517641 Tmel na spáry systémový mix 600 ml kus 20,000 483,33 9 666,60

185 K 76304 Čílka z desek DF 12,5mm s přípravou pro LED pásky m 159,600 153,79 24 544,88

186 K 76305
Ukončení hran čílek - napojení na dřevěné lamelové 
lišty

m 159,600 54,04 8 624,78

187 K 76308
Příplatek za barevné provedení ukončovacího UD 
profilu přechodu čílek a laťování v RAL 9010 práškový 
nástřik

m 159,600 99,76 15 921,70

188 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 86,950 34,42 2 992,82

189 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 207,980 48,55 10 097,43

190 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 233,666 21,03 4 914,00

191 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 207,980 53,95 11 220,52

192 M
ISV.5901644616
709

Akustická skelná izolace je určena k izolaci příček a 
podhledů 50mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),šířka pásu 
625mm, 15kg/m3

m2 212,140 97,68 20 721,84

193 K 763181411
Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem 
pro příčky do 2,60 m

kus 1,000 537,04 537,04

194 K 763182313/R1
Ostění oken z desek DF 12,5mm v SDK konstrukci hl 
do 0,3 m

m 14,020 334,58 4 690,81

195 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 11,700 989,28 11 574,58

D 764 Konstrukce klempířské 997,20

196 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm E2

m 1,200 831,00 997,20

D 766 Konstrukce truhlářské 2 105 188,12

197 K 76601
D+M lamelové otvirací stěny u hydrantu ozn. G7 
1000x2020mm

ks 1,000 28 560,00 28 560,00

198 K 76601a
D+M plastových písmen HYDRANT nalepených na 
lamelové dveře ks 7,000 580,00 4 060,00

199 K 76602
D+M opláštění MDF deskami otvoru jeviště - dýha dub 
ozn. G5

m2 7,729 2 530,00 19 554,37

200 K 76603 D+M zatemňovacích rolet (OV018) ozn. G1 ks 9,000 29 887,00 268 983,00
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201 K 76604 Montáž podhledu a obkladu na skrytý spoj ozn. G2 m2 229,000 1 004,62 230 057,98

202 M 76604a
akustický lamelový podhled a obklad lamelových prvků 
MDF+dýha 40x30mm + nátěr ozn. G2

m2 229,000 5 152,21 1 179 856,09

203 K 76605 D+M rastrový spoj na skryté kotvy ozn. G2 m2 229,000 440,01 100 762,29

204 K 76606 D+M filcová akustická tkanina ozn. G2 m2 229,000 246,95 56 551,55

205 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně ozn. D06

kus 1,000 947,00 947,00

206 M SPL.05646321 dveře dřevěné do skryté zárubně ozn. D06 kus 1,000 18 925,00 18 925,00

207 K 766660002/R1
Příplatek za nalepení vinylových lamel na dveřeozn. 
D06

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

208 K 766660002/R2 Příplatek za práškový nástřik na dveře ozn. D06, D05 kus 2,000 7 300,00 14 600,00

209 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně ozn. D01, D04, D05

kus 4,000 1 490,00 5 960,00

210 M
MSN.0027704.U
RS

dveře interiérové dvoukřídlé plné, DTD,laminát, 150-
160x197, dub natural+ kování ozn. D01,D04

kus 3,000 21 599,99 64 799,97

211 M
MSN.0027704.U/
R

dveře interiérové dvoukřídlé plné, DTD,laminát , 
příprava pro práškový postřik+ kování ozn. D05

kus 1,000 35 650,00 35 650,00

212 K 766660716
Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní 
křídlo D02,D03

kus 2,000 241,00 482,00

213 M 54917250/R samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 3 600,00 7 200,00

214 K 766682121
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny do 170 mm ozn. D01, D04, D05

kus 4,000 2 067,00 8 268,00

215 M 61182329
zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru1500x2020mm - 
ozn. D01,D04

kus 3,000 6 123,00 18 369,00

216 M 61182330
zárubeň dvoukřídlá obložková s práškovým postřikem 
ozn. D05

kus 1,000 6 695,00 6 695,00

217 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 18,200 179,00 3 257,80

218 M 60794100/R parapet dřevěný dubová dýha š 150mm m 18,200 590,00 10 738,00

219 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

% 20 825,771 0,74 15 411,07

D 767 Konstrukce zámečnické 1 264 498,24
220 K 76701 D+M AL portálu dle ozn. O2 8500x2250mm ks 1,000 352 195,06 352 195,06

221 K 76702
D+M AL sestavy dle ozn. S1 
(1260x2050+1260x2000mm)

ks 1,000 108 803,80 108 803,80

222 K 76703
D+M AL dvoukřídlých dveří dle ozn. D02 
1780x2140mm, EI30 DP3, panikové kování hrazda

ks 2,000 148 906,82 297 813,64

223 K 76704
D+M AL dvoukřídlých dveří dle ozn. D03 
2500x2140mm, EI30 DP3, panikové kování hrazda

ks 1,000 164 666,74 164 666,74

224 K 76705
D+M AL okno požární EI15 DP1 dle ozn. O1 
1200x2700mm

ks 1,000 86 296,94 86 296,94

225 K 76706 Manipulace sou 1,000 28 424,93 28 424,93

226 K 76707 3-bododvé ošetření připojovací spáry sou 1,000 12 876,49 12 876,49

227 K 76708
Doplnění panikového kování dle PBŘ ke stávajícím 
dveřím v mč.1.02

sou 1,000 5 600,00 5 600,00

228 K 76709 D+M ocelové konstrukce HS portálu kg 447,000 180,00 80 460,00

229 K 76710
D+M ocelové konstrukce zábradlí u HS portálu povrch 
RAL 9010

m 8,500 1 200,00 10 200,00

230 K 76710a D+M ocelové konstrukce vnějšího zábradlí kg 123,000 180,00 22 140,00

231 K 76711
Zpětná montáž lamelových podhledů v chodbě 
vestibulu

m2 82,500 380,00 31 350,00

232 K 76711a
Očištění, odmaštění a umytí lamel pro zpětnou montáž 
vč uložení u zhotovitele

m2 82,500 125,00 10 312,50

233 K 76712
D+M vnitřních dělících příček v nikách pro taburety 
nástřik RAL 9010

ks 4,000 7 500,00 30 000,00

234 K 767583341 Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 m2 12,200 534,00 6 514,80

235 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 12 476,549 1,35 16 843,34

D 776 Podlahy povlakové 740 080,00

236 K 776111125
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky schodišťových stupňů m2 234,040 49,96 11 692,64

237 K 776111126
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením schodišťových stupňů m2 234,040 103,57 24 239,52

238 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 72,960 13,67 997,36

239 K 776111323
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových
stupňů m2 234,040 20,38 4 769,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

240 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 72,960 72,91 5 319,51

241 K 776121323
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah schodišťových stupňů m2 234,040 155,77 36 456,41

242 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 124,955 203,00 25 365,87

243 K 776141221
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 
MPa tl do 3 mm

m2 158,490 373,68 59 224,54

244 K 776143131
Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah 
stěrkou tl do 3 mm

m2 22,720 362,91 8 245,32

245 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 49,955 195,54 9 768,20

246 M 69751099/R

koberec zátěžový výška vlasu 3,5mm, celková 
v=5,5mm, gramáž vlasu 550g/m2, hořlavost Bfl S1 
např. Conder Falcon VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 
69751099R1

m2 71,426 430,86 30 774,61

247 M 69751099/R1

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 71,426 0,00 0,00

248 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 144,440 151,63 21 901,44

249 K 776311111
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 
stupnice do 300 mm

m 37,358 111,86 4 178,87

250 K 776311112
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 
lepením stupnice přes 300 mm

m 6,855 135,06 925,84

251 K 776321112
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 
mm

m 129,000 142,51 18 383,79

252 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 
200 mm

m 170,600 158,26 26 999,16

253 M 28411117

Heterogenní vinylová krytina v rolích s výztužnou 
mřížkou ze skelných vláken, tl. 2 mm, tl. nášlapné 
vrstvy 0,7 mm, tř zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, 
kluznost za mokra R10,např. Taralay Impression 
Terazzo VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 28411117b

m2 70,066 496,31 34 774,46

254 M 28411117b

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 70,066 0,00 0,00

255 M 28411117a

Heterogenní vinylová krytina v rolích s výztužnou 
mřížkou ze skelných vláken, tl. 2 mm, tl. nášlapné 
vrstvy 0,7 mm, tř zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, 
kluznost za mokra R10,např. Taralay Impression 
Cemento VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 28411117c

m2 333,551 496,32 165 548,03

256 M 28411117c

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m2 333,551 0,00 0,00

257 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 119,200 101,91 12 147,67

258 K 776421111/R Příplatek za oblepení lišt MDF pásky vinylu m 95,100 101,91 9 691,64

259 M 7764212
Lišta soklová MDF jádro výšky 50mm pro oblepení 
vinylem

m 95,100 137,54 13 080,05

260 M 7764213 Lišta soklová kobercová 50mm, AP36 černá m 27,570 137,54 3 791,98

261 K 776421212 Montáž schodišťových šroubovaných lišt m 165,913 134,23 22 270,50

262 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 24,100 52,03 1 253,92

263 M 28342168
LED profil hrana schodová, imitace nerezi F2G např. 
Küberit - VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 
28342168/R1

m 50,000 668,65 33 432,50

264 M 28342168/R1

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m 50,000 0,00 0,00

265 M 28342168/R
LED profil hrana schodová, imitace nerezi F2 např. 
Küberit 890 t - VIZ POZNÁMKA NÍŽE v položce 
28342168/R2

m 180,000 737,43 132 737,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

266 M 28342168/R2

NEOCEŇOVAT POUZE POPIS - Zadavatel připouští v 
souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití 
rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného 
kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a 
materiálového řešení

m 180,000 0,00 0,00

267 K 776521112 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m m2 50,559 359,60 18 181,02

268 K 776231111/R2 Příplatek za lepení na dveřní křídlo sou 1,000 1 657,13 1 657,13

269 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 4,750 478,08 2 270,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 435,17

270 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 22,300 121,00 2 698,30

271 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 22,300 118,00 2 631,40

272 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 22,300 122,00 2 720,60

273 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 20,344 56,00 1 139,26

274 K 783827525
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek

m2 20,344 307,00 6 245,61

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76 142,45

275 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 339,797 18,40 6 252,26

276 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 179,420 38,40 6 889,73

277 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 519,217 19,90 10 332,42

278 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 726,013 45,60 33 106,19

279 K 784221153
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu středně sytém

m2 229,860 14,00 3 218,04

280 K 784221157/R Příplatek k cenámza malbu na SDK akustik m2 233,483 70,00 16 343,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 IČ: 64201147
DIČ:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: Vocet Architekt s.r.o., Trutnov IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Václav Patsch IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 751 766,70
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 751 766,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 751 766,70 21,00% 157 871,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 637,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

UT - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 751 766,70

PSV - Práce a dodávky PSV 704 897,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny 15 126,01

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 216 361,40

734 - Ústřední vytápění - armatury 96 022,69

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 377 387,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 41 869,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 751 766,70

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

UT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 751 766,70

D PSV Práce a dodávky PSV 704 897,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 15 126,01

1 K 732110812
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do 
DN 200

m 5,000 185,86 929,30

2 K 732111135
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z 
ocelových trub bezešvých DN 150

kus 2,000 5 126,41 10 252,82

3 K 732111314
Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 25

kus 6,000 312,49 1 874,94

4 K 732111325
Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 80

kus 2,000 894,57 1 789,14

5 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,093 1 940,27 180,45

6 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,047 2 114,09 99,36

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 216 361,40

7 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
přes 15 do 32

m 50,000 34,62 1 731,00

8 K 733110808
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
přes 32 do 50

m 50,000 72,40 3 620,00

9 K 733120832
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 
89 do 133

m 20,000 140,93 2 818,60

10 K 733122222
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 120,000 338,02 40 562,40

11 K 733122223
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 30,000 361,50 10 845,00

12 K 733122224
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 70,000 417,67 29 236,90

13 K 733122225
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 90,000 497,32 44 758,80

14 K 733122231
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně 
pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 88,9/2

m 10,000 5 157,43 51 574,30

15 K 7332919111 Propojení potrubí ocelového při opravě D 88,9x2 mm kus 2,000 380,91 761,82

16 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 150,000 191,98 28 797,00

17 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,703 1 531,79 1 076,85

18 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,352 1 644,13 578,73

D 734 Ústřední vytápění - armatury 96 022,69

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

UT - Vytápění

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 734152334
Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 
do 200°C DN 80

soubor 2,000 15 420,07 30 840,14

20 K 734172117
Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez 
protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné 
DN 80

soubor 2,000 3 257,62 6 515,24

21 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 13,000 104,16 1 354,08

22 K 734209001
Připojovací armatura radiátorů MM pro dvoutrubkovou 
soustavu, rohová - pravá, leštěný chrom.

kus 13,000 2 072,01 26 936,13

23 K 734211126
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se 
zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 3/8

kus 6,000 340,06 2 040,36

24 K 734220102
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 
100°C G 1

kus 2,000 2 777,65 5 555,30

25 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 14,000 463,62 6 490,68

26 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 2,000 520,81 1 041,62

27 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 1,000 1 021,20 1 021,20

28 K 734271144 Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4 kus 1,000 562,68 562,68

29 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2

kus 7,000 301,25 2 108,75

30 K 734292774
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1

kus 8,000 702,58 5 620,64

31 K 734411103
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm

kus 6,000 791,43 4 748,58

32 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,000 248,15 496,30

33 K 734494214 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 2,000 254,28 508,56

34 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,154 1 184,59 182,43

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 377 387,40

35 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách 
vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů 
s termostatickým ovládáním

kus 28,000 161,35 4 517,80

36 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 91,800 43,40 3 984,12

37 K 735152676

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 
2165 W

kus 1,000 7 403,67 7 403,67

38 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1500 do 1980 mm

kus 13,000 567,79 7 381,27

39 M 735999003

Svisle orientované deskové těleso s hladkou čelní 
deskou s jemnými vertikálními prolisy - 22-
2200x600x102 - Jeho konstrukce umožňuje horní 
středové připojení. ozn. OV030

kus 13,000 26 933,07 350 129,91

40 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 14,000 32,88 460,32

41 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v objektech výšky do 6 m

t 2,185 1 317,34 2 878,39

42 K 998735103
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,442 1 429,68 631,92

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 41 869,20

43 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér odborný

hod 50,000 510,60 25 530,00

45 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 40,000 408,48 16 339,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
44 K 011002000 Průzkumné práce hod 5,000 1 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 IČ: 64201147
DIČ:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: Vocet Architekt s.r.o., Trutnov IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Václav Patsch IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 681 407,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 681 407,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 681 407,00 21,00% 353 095,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 034 502,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

VZT - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 681 407,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 612 857,00

751 - Vzduchotechnika 1 612 857,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 681 407,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

VZT - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 681 407,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 612 857,00

D 751 Vzduchotechnika 1 612 857,00

51 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 879,674 33,29 29 284,35

52 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 26 390,220 1,25 32 987,78

53 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 879,674 26,36 23 188,21

50 K 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 
0,50 m2

m 150,000 131,04 19 656,00

1 K 751611142
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
centrální nástřešní s výměnou vzduchu přes 5000 do 
7000 m3/h

kus 1,000 7 320,27 7 320,27

2 K 751999011

Venkovní vzduchotechnická rekuperační jednotka o 
výkonu 5125m3/hod včetně příslušenství 

Me.116.EC3 (5000MV,5500MEV,6500MEV) - EC 1 
ks 
Mi.116.EC3 (5000MV,5500MEV,6500MEV) - EC 1 ks 
S7.C_protiproudý rekuperační výměník 
(8000M,MV,6500ME,MEV) 1 ks 
prov

kus 1,000 409 106,93 409 106,93

3 K 751611131
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech

kus 1,000 7 832,39 7 832,39

4 K 7511999050 požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep m2 20,000 1 039,30 20 786,00

5 K 7511999051 Izolace tl. 60mm + Al polep m2 300,000 361,50 108 450,00

6 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 1,000 768,18 768,18

7 M 429729241
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 1000x500mm

kus 1,000 4 654,25 4 654,25

8 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0,150 m2

kus 43,000 219,16 9 423,88

9 K 751999041 Výustky na kruhové potrubí 425x225mm kus 7,000 598,27 4 187,89

10 K 751999042 Výustky na kruhové potrubí 525x225mm kus 36,000 748,90 26 960,40

11 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru do 100 mm

kus 5,000 118,24 591,20

12 M 42972201
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
100mm

kus 5,000 155,14 775,70

13 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 48,000 53,62 2 573,76

14 K 751344124
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,450 do 0,600 m2

kus 2,000 979,05 1 958,10

15 M 42976036 tlumič hluku čtyřhranný Pz 1000x500x1000mm kus 1,000 8 886,75 8 886,75

16 M 429760351 tlumič hluku čtyřhranný Pz 1000x500x500mm kus 1,000 8 757,22 8 757,22

17 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 1,000 422,50 422,50

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

VZT - Vzduchotechnika

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 6,000 652,20 3 913,20

19 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 7,000 212,38 1 486,66

20 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 150,000 3 614,96 542 244,00

21 K 751571036
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci 
z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 
0,28 do 0,50 m2

m 150,000 346,43 51 964,50

22 K 751514614
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu 
přes 0,140 do 0,210 m2

kus 4,000 152,88 611,52

23 M 429824651 klapka čtyřhranná regulační Pz 630x250mm kus 4,000 3 057,65 12 230,60

24 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 152,88 152,88

25 M 42981003 klapka kruhová regulační Pz D 150mm kus 1,000 466,93 466,93

26 K 751611817
Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 
do 9000 m3/h

kus 3,000 1 558,95 4 676,85

27 K 751614830
Demontáž monitorovacího, řídícího a ovládacího 
zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, 
mechanického ovladače VZT jednotky na omítku

kus 1,000 69,96 69,96

28 K 751792005
Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 
jednotky na střechu konstrukce (1 ks)

kus 1,000 699,64 699,64

29 M 42990012
konstrukce nástřešní pro kondenzační jednotky, 
uchycení pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu a rozteč, 
800x450mm

kus 1,000 1 513,76 1 513,76

30 K 751721121
Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 7 vnitřních jednotek

kus 1,000 9 188,00 9 188,00

31 K 124 Venkovní jednotka mini VRV o chladícím výkonu 20kW ks 1,000 107 985,44 107 985,44

32 K 109 potrubí Cu 6/12 včetně parotěsné izolace kus 1,000 22 417,96 22 417,96

33 K 110 potrubí Cu 6/12 včetně parotěsné izolace kpt 1,000 4 970,56 4 970,56

34 K 115 potrubí Cu 6/12 včetně parotěsné izolace kpt 1,000 2 464,73 2 464,73

35 K 116 potrubí Cu 6/12 včetně parotěsné izolace kpt 1,000 1 232,37 1 232,37

36 K 117 podtrubí Cu 1/4", 1/2" včetně parotěsné izolace m 10,000 858,55 8 585,50

37 K 119 chladivo, plnění, oživení, vakuování kpl 1,000 22 593,44 22 593,44

38 K 751999014 ZAPOJENÍ REGULCE JEDNOTKY kus 1,000 13 556,06 13 556,06

39 K 751999032 ZPROVOZNĚNÍ A ZAREGULOVÁNÍ kpl 1,000 4 518,69 4 518,69

40 K 751999033 MATERIÁL NA ZÁVĚSY kg 50,000 50,61 2 530,50

41 K 751999034 ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ hod 16,000 189,78 3 036,48

42 K 751999035 TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL kg 45,000 72,30 3 253,50

43 K 751999036 výška podl. do 2.5m M2 70,000 208,76 14 613,20

44 K 751999037 MONTÁŽNÍ MATERIÁL kpl 1,000 22 593,44 22 593,44

45 K 751999051
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z 
protipožárních desek EI 30

kpl 1,000 7 531,15 7 531,15

46 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m

t 3,647 3 614,95 13 183,72

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 550,00

47 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 30,000 595,00 17 850,00

48 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 30,000 665,00 19 950,00

54 K HZS3213 Hodinové zúčtovací sazby zaškolení obsluhy hod 10,000 450,00 4 500,00

55 K HZS3214
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 85,000 250,00 21 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
49 K 011002000 Průzkumné práce hod 5,000 1 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ TRUTNOV – Horní Staré Město Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 994,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 994,40 21,00% 30 868,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 863,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

ZTi - Zdravotní technika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant: Vocet Architekt s.r.o.
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 994,40

PSV - Práce a dodávky PSV 124 115,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 068,33

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 730,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 316,37

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 879,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

ZTi - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: ZŠ TRUTNOV – Horní Staré Město Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 994,40

D PSV Práce a dodávky PSV 124 115,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 068,33

1 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100

m 5,000 199,67 998,35

2 K 721140913
Opravy odpadního potrubí litinového propojení 
dosavadního potrubí DN 75

kus 3,000 798,69 2 396,07

3 K 721140923
Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 
75

kus 3,000 89,02 267,06

4 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75

m 5,000 630,21 3 151,05

5 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 2,000 523,10 1 046,20

6 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 3,000 583,42 1 750,26

7 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 2,000 2 735,08 5 470,16

8 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 10,000 30,26 302,60

9 K 721910912
Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 
200

kus 3,000 474,22 1 422,66

10 K 721910922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 5,000 250,63 1 253,15

11 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,013 828,84 10,77

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 730,70

12 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 10,000 683,25 6 832,50

13 K 722171935
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na 
rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm

kus 3,000 211,11 633,33

14 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 5,000 417,02 2 085,10

15 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 10,000 499,18 4 991,80

16 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 2,000 429,50 859,00

17 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 25,000 78,83 1 970,75

18 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 9,000 261,03 2 349,27

19 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

kus 3,000 101,29 303,87

20 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil 
G 1/2"

kus 2,000 283,91 567,82

21 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 4,000 565,74 2 262,96

22 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 2,000 585,49 1 170,98

23 K 722231072
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN
10 do 110°C G 1/2"

kus 1,000 321,35 321,35

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

ZTi - Zdravotní technika

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 722231221
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"

kus 1,000 802,85 802,85

25 K 722232123
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"

kus 2,000 495,02 990,04

26 K 722232124
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

kus 1,000 715,49 715,49

27 K 722250133
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

soubor 1,000 13 831,41 13 831,41

28 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 25,000 63,85 1 596,25

29 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 25,000 55,22 1 380,50

30 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,088 743,57 65,43

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 316,37

31 K 725219101 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor 1,000 2 121,51 2 121,51

32 M 725999002
Nerezový jednodřez s montáží na pracovní desku, 
rozměr 450x430mm hl. 140mm ozn. OV07

kus 1,000 2 037,27 2 037,27

33 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 1,000 1 622,33 1 622,33

34 M 725999001
Keramické nástěnné umyvadlo, je hranatého designu s 
příměsí oblých prvků - 550x380x120 mm - 
keramika/bílá ozn. OV6

kus 1,000 5 887,19 5 887,19

35 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků soubor 2,000 2 631,09 5 262,18

36 K 725291632
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků ozn. OV2 včetně koše 
ozn. OV3

soubor 1,000 18 677,74 18 677,74

37 K 725291643
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
dávkovač tekutého mýdla na 1,2 l - ozn. OV1

soubor 2,000 592,77 1 185,54

46 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 l soubor 1,000 1 299,94 1 299,94

38 K 725532120
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové 
akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem 
nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)

soubor 1,000 13 935,40 13 935,40

47 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 2,000 55,01 110,02

51 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 2,000 107,12 214,24

39 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 4,000 204,87 819,48

40 M 726999003
Páková stojánková umyvadlová baterie, v oblém 
designu, v chromovém provedení, průtok baterie 
6l/min., ramínko ve výšce 8,9cm- ozn. OV04

kus 3,000 1 445,54 4 336,62

41 M 726999004
Páková stojánková umyvadlová baterie, v oblém 
designu, v chromovém provedení, průtok baterie 
6l/min., ramínko ve výšce 18,8 cm- ozn. OV05

kus 1,000 2 173,51 2 173,51

48 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 5,000 36,50 182,50

49 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,000 22,04 110,20

42 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 2,000 333,83 667,66

43 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 764,37 764,37

50 K 725991812 Demontáž konzol zdvojených pro potrubí kus 10,000 84,63 846,30

44 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,072 866,28 62,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 879,00
52 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 20,000 519,98 10 399,60

53 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 30,000 415,98 12 479,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:
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Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:
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Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:
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Václav Patsch DIČ:
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Cena bez DPH 2 415 715,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 415 715,00 21,00% 507 300,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 923 015,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 415 715,00

D1 - Elektromontáže 2 415 715,00

D2 - Elektroinstalace 2 415 715,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 415 715,00

D D1 Elektromontáže 2 415 715,00

D D2 Elektroinstalace 2 415 715,00

0 K Pol1 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet v příloze sou 1,000 2 386 165,00 2 386 165,00

1 K Pol2 Zaškolení obsluhy slaboproudu hod 10,000 490,00 4 900,00

2 K Pol3 Průběžný úklid a likvidace odpadu hod 85,000 290,00 24 650,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-03 - Technika prostředí staveb

756-1 - Rekonstrukce velké herny

EL - - Elektroinstalace
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 1 296 719,90

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 46 681,92 12 967,20

Montáž - materiál 513 091,40

Montáž - práce 458 414,25

Mezisoučet 1 1 343 401,82 984 472,84

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 58 290,34

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 1 343 401,82 1 042 763,18

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 386 165,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 386 165,00
Základ a hodnota DPH 21% 2 383 446,60 500 523,79

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 2 886 688,79

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 513 091,40 458 414,25

Demontáž stávající elektroinstalace 1,00 81 700,00

Svítidla 586 015,28 93 294,08

Rozvaděč RH3 116 762,07 26,00

Rozvaděč RP4 44 639,02 10,00

slaboproudy - vytrubkování 182 708,96 98 708,00

školní rozhlas 26 579,98 17 738,00

EZS 72 328,10 47 949,41

Dodávky 1 296 719,90 6,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáž stávající elektroinstalace

Demontaz stavajiciho zarizeni hod 190,00 1,00 430,00 81 700,00 430,00 81 700,00

Demontáž stávající elektroinstalace - celkem 1,00 81 700,00 81 700,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubov ř ůks 70,00 32,28 2 259,60 1,00 1,00 33,28 2 260,60

Kryt spínače kolébkového; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 7,00 46,82 327,74 1,00 1,00 47,82 328,74

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) ks 4,00 125,22 500,88 172,42 689,68 814,90 1 190,56

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) ks 2,00 148,52 297,04 164,00 328,00 476,52 625,04

Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) ks 1,00 172,24 172,24 164,98 164,98 337,22 337,22

Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; ; b. bílá ks 4,00 928,52 3 714,08 173,87 695,48 1 624,00 4 409,56

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; (do hořl. ůks 64,00 158,00 10 112,00 242,56 15 523,84 15 681,84 25 635,84

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazen ř ůks 14,00 206,42 2 889,88 209,42 2 931,88 3 138,30 5 821,76

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (2x USB-A+C 3 A); řazení 2Pks 10,00 1 546,38 15 463,80 209,42 2 094,20 3 640,58 17 558,00

416-6 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. světle šedá, IP ks 1,00 528,00 528,00 209,42 209,42 737,42 737,42

Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěn ř ř ůks 4,00 208,68 834,72 268,22 1 072,88 1 281,56 1 907,60

KRABICE_IP 65 ks 20,00 28,38 567,60 380,00 7 600,00 7 628,38 8 167,60

Zásuvkový box 2x 230V, 2x USB nabíjecí, 1x RJ45 ks 4,00 7 120,00 28 480,00 864,00 3 456,00 10 576,00 31 936,00

dvoutlačítka pro ovládání svítidel DALI ks 14,00 254,22 3 559,08 198,02 2 772,28 3 026,50 6 331,36

Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); (do hořl. podkladů B až E) ks 4,00 205,54 822,16 192,20 768,80 974,34 1 590,96

KA KRABICE ODBOČNÁ ks 30,00 34,53 1 035,90 95,26 2 857,80 2 892,33 3 893,70

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO HOŘ. MATERIALU_NA KRABICE PŘÍSTROJ. ks 80,00 52,33 4 186,40 67,84 5 427,20 5 479,53 9 613,60

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0

J 5x1,5 RE m 756,00 69,87 52 821,72 35,20 26 611,20 105,07 79 432,92

J 3x1,5 RE m 972,00 39,54 38 432,88 35,20 34 214,40 74,74 72 647,28

J 3x2,5 RE m 199,00 56,20 11 183,80 35,20 7 004,80 91,40 18 188,60

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-O 3x1,5 m 211,00 23,25 4 905,75 35,20 7 427,20 58,45 12 332,95

CYKY-O 2x1,5 m 211,00 14,78 3 118,58 35,20 7 427,20 49,98 10 545,78

CYKY-J 3x1,5 m 752,00 27,00 20 304,00 35,20 26 470,40 62,20 46 774,40

CYKY-J 3x2,5 m 1 280,00 38,62 49 433,60 58,46 74 828,80 97,08 124 262,40

CYKY-J 5x2,5 m 72,00 49,80 3 585,60 35,20 2 534,40 85,00 6 120,00

CYKY-J 5x4 m 24,00 79,26 1 902,24 35,20 844,80 114,46 2 747,04

CYKY-J 5x16 m 90,00 284,32 25 588,80 74,98 6 748,20 359,30 32 337,00

CYKY-J 4x25 m 144,00 305,68 44 017,92 81,42 11 724,48 387,10 55 742,40

POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 ks 1,00 409,58 409,58 259,29 259,29 668,87 668,87

H07V-K 16 zž m 80,00 77,24 6 179,20 35,20 2 816,00 112,44 8 995,20

H07V-K 10 m 20,00 48,52 970,40 35,40 708,00 83,92 1 678,40

H07V-K 6 zž m 200,00 36,45 7 290,00 50,71 10 142,00 87,16 17 432,00

110mm_BB TRUBKA DVOUPL. m 20,00 78,98 1 579,60 86,00 1 720,00 164,98 3 299,60

Kabelové lávky délka: 3 metry

54/100 C kabelová lávka+podpěry m 240,00 342,00 82 080,00 346,00 83 040,00 688,00 165 120,00

54/250 kabelová lávka+podpěry m 27,00 712,12 19 227,24 346,00 9 342,00 1 058,12 28 569,24

16mm_HA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC m 80,00 13,06 1 044,80 58,22 4 657,60 71,28 5 702,40

BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0

90-J 3x1,5 RE P90-R m 18,00 34,76 625,68 48,42 871,56 83,18 1 497,24

tlačítkový TOTAL STOP s ochranným sklíčkem ks 1,00 1 260,00 1 260,00 203,00 203,00 1 463,00 1 463,00

pojistková skříň v pilíři, rozm.: 620x640x250mm+pilíř, 3xPS125A ks 1,00 13 612,00 13 612,00 582,42 582,42 14 194,42 14 194,42

Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A ks 2,00 6 542,00 13 084,00 222,00 444,00 6 764,00 13 528,00

Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC ks 1,00 2 564,00 2 564,00 135,94 135,94 2 699,94 2 699,94

dálkový žaluziový ovladač, 2k přijímač řízení žaluzií, 230V/6A ks 4,00 486,00 1 944,00 193,04 772,16 679,04 2 716,16

dálkový žaluziový ovladač, 2k přijímač řízení žaluzií, 230V/6A ks 4,00 486,00 1 944,00 193,04 772,16 679,04 2 716,16

dálkové ovládání žaluzií 4-kanálový bezdrátový vysílač ks 2,00 486,00 972,00 523,60 1 047,20 1 009,60 2 019,20

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) m 20,00 49,24 984,80 94,68 1 893,60 143,92 2 878,40

SR03 S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát ks 4,00 72,38 289,52 204,22 816,88 276,60 1 106,40

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) m 20,00 41,82 836,40 94,00 1 880,00 135,82 2 716,40

SR03 S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát ks 2,00 71,32 142,64 168,74 337,48 240,06 480,12

kabelová spojka smršťovací ks 3,00 812,00 2 436,00 613,88 1 841,64 1 425,88 4 277,64

Podružný materiál ks 1,00 1,00 22 568,53 1,00 1,00 1,00 22 569,53

Elektromontáže - celkem 513 091,40 458 414,25 971 504,65
Svítidla
LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 36200x300mm stropní bílá 230V LED 23W, Ra 80, 4Ks 17,00 2 482,12 42 196,04 409,50 6 961,50 2 891,62 49 157,54

Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, bíle 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, 4 Ks 49,00 3 402,00 166 698,00 409,50 20 065,50 3 811,50 186 763,50

LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm 1 x LED, 16W, 2000Ks 7,00 2 052,15 14 365,08 409,50 2 866,50 2 461,65 17 231,58

Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, IK10 1 x LED, 49W, 5250lm, Ra80, 4000K Ks 2,00 4 159,55 8 319,10 358,63 717,26 4 518,18 9 036,36

Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, IK10 1 x LED, 61W, 7900lm, Ra80, 4000K Ks 3,00 7 540,00 22 620,00 358,63 1 075,89 7 898,63 23 695,89

Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, černé 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, Ks 8,00 3 185,00 25 480,00 358,63 2 869,05 3 543,63 28 349,05

Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, bíle 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, 4 Ks 7,00 3 185,00 22 295,00 358,63 2 510,42 3 543,63 24 805,42

venkovní přisazené LED, 16W, IP44 Ks 1,00 769,47 769,47 1,00 1,00 770,47 770,47

LED LLARG DW CLAT 24W SE1h nouzové stropní, přisazené ks 9,00 3 901,30 35 111,70 1,00 1,00 3 902,30 35 112,70

stmívatelný zdroj LED EGL-240-24DA Ks 10,00 3 234,40 32 344,00 1,00 1,00 3 235,40 32 345,00

LED pásek 30W, 24V, 4000K, IP 20, ks 200,00 438,88 87 776,00 215,02 43 004,00 653,90 130 780,00

LED pásek 20W, 24V, 4000K, IP 20, ks 36,00 438,88 15 799,68 215,02 7 740,72 653,90 23 540,40

LED profil AL, mikro ks 236,00 185,90 43 872,40 2,60 613,60 188,50 44 486,00

napájecí zdroj 230V/24V, 20A, IP20 ks 16,00 1 937,00 30 992,00 226,20 3 619,20 2 163,20 34 611,20

řídící jednotka DALI 24V, 20A, IP20 ks 16,00 1 820,68 29 130,82 1,00 1,00 1 821,68 29 131,82

LED pásek 3m, 15W/m, IP20 + zdroj Ks 2,00 4 123,00 8 246,00 623,22 1 246,44 4 746,22 9 492,44

Svítidla - celkem 586 015,28 93 294,08 679 309,36
Rozvaděč RH3
RSA 4 A Řadová svorka bílá ks 3,00 28,00 84,00 1,00 1,00 29,00 85,00

RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 87,00 22,60 1 966,20 1,00 1,00 23,60 1 967,20

RSA 10 A Řadová svorka bílá ks 3,00 32,44 97,32 1,00 1,00 33,44 98,32

skříňový oceloplechový rozvaděč, IP 30, 2200x800x400 ks 1,00 41 890,00 31 935,00 1,00 1,00 41 891,00 41 890,00

pojistkový odpínač 3x125A na přípojnice ks 3,00 1 620,00 4 860,00 1,00 1,00 1 621,00 4 861,00

125A/3f Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A ks 1,00 5 322,00 5 322,00 1,00 1,00 5 323,00 5 323,00

Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA ks 1,00 164,92 164,92 1,00 1,00 165,92 165,92

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA ks 3,00 144,80 434,40 1,00 1,00 145,80 435,40

Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 3,00 144,80 434,40 1,00 1,00 145,80 435,40

Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 3,00 594,22 1 782,66 1,00 1,00 595,22 1 783,66

Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA ks 1,00 642,20 642,20 1,00 1,00 643,20 643,20

NCN320 Jistič 3 pól. 20A, char.C, 10 kA ks 1,00 642,20 642,20 1,00 1,00 643,20 643,20

Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC ks 1,00 1 462,33 1 462,33 1,00 1,00 1 463,33 1 463,33

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=13 A, A ks 1,00 1 462,33 1 462,33 1,00 1,00 1 463,33 1 463,33

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 21,00 1 462,33 30 708,93 1,00 1,00 1 463,33 30 709,93

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=10 A, A ks 13,00 1 452,00 18 876,00 1,00 1,00 1 453,00 18 877,00

Stykač 25A, 1R, 230V AC ks 1,00 721,64 721,64 1,00 1,00 722,64 722,64

Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, bezšroubové svorky ks 1,00 945,23 945,23 1,00 1,00 946,23 946,23

Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem ks 1,00 3 128,00 3 128,00 1,00 1,00 3 129,00 3 129,00

125A gG Pojistková vložka Ks 3,00 452,00 1 356,00 1,00 1,00 453,00 1 357,00

X400 Napěťová spoušť Ks 1,00 324,98 324,98 1,00 1,00 325,98 325,98

Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 60 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA ks 1,00 642,68 642,68 1,00 1,00 643,68 643,68

Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 180 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA ks 1,00 976,27 976,27 1,00 1,00 977,27 977,27

jednotka pro řízení elektronických předřadníků ks 4,00 584,00 2 336,00 1,00 1,00 585,00 2 337,00

Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz ks 4,00 584,00 2 336,00 1,00 1,00 585,00 2 337,00

B+C V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace ks 1,00 3 120,38 3 120,38 1,00 1,00 3 121,38 3 121,38

Rozvaděč RH3 - celkem 116 762,07 26,00 126 742,07



Rozvaděč RP4
RSA 16 A Řadová svorka bílá ks 3,00 52,22 156,66 1,00 1,00 53,22 157,66

RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 39,00 16,52 644,28 1,00 1,00 17,52 645,28

Rozvaděč nástěnný , IP40, tř. ochr.II, 166 mod., 1100x550x161 ks 1,00 13 892,21 13 892,21 1,00 1,00 13 893,21 13 893,21

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 1,00 172,11 172,11 1,00 1,00 173,11 173,11

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A ks 4,00 1 438,99 5 755,96 1,00 1,00 1 439,99 5 756,96

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 14,00 1 038,72 14 542,08 1,00 1,00 1 039,72 14 543,08

Vypínač 3 pól. 63A ks 1,00 693,72 693,72 1,00 1,00 694,72 694,72

jednotka pro řízení elektronických předřadníků ks 4,00 584,00 2 336,00 1,00 1,00 585,00 2 337,00

Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz ks 4,00 584,00 2 336,00 1,00 1,00 585,00 2 337,00

12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do ks 1,00 4 110,00 4 110,00 1,00 1,00 4 111,00 4 111,00

Rozvaděč RP4 - celkem 44 639,02 10,00 44 649,02
slaboproudy - vytrubkování
datová skříň 42U 600 x 800mm ks 1,00 21 680,12 21 680,12 850,00 850,00 22 530,12 22 530,12

chránička pr.20mm, 750 N PP m 600,00 22,21 13 326,00 43,54 26 124,00 65,75 39 450,00

chránička ohebná pr.50mm ks 250,00 38,42 9 605,00 58,42 14 605,00 96,84 24 210,00

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 18,00 48,98 881,64 1,00 18,00 49,98 899,64

Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku Modular-Jack (keystone) ks 18,00 46,54 837,72 1,00 18,00 47,54 855,72

Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem ks 18,00 90,52 1 629,36 1,00 18,00 91,52 1 647,36

Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6e ks 36,00 272,42 9 807,12 264,00 9 504,00 536,42 19 311,12

kabel UTP CAT6, bezhalogenový, oheň retardující ks 1 550,00 25,64 39 742,00 26,82 41 571,00 52,46 81 313,00

WIFI AP - plně kompatibilní se systémem ve škole (škola využívá AP od společnosti Aruba) ze standardu řks 4,00 10 600,00 42 400,00 300,00 1 200,00 10 900,00 43 600,00

patch panely, vyvazovací panely, optická vana a další nutné vybavení ks 1,00 42 800,00 42 800,00 4 800,00 4 800,00 47 600,00 47 600,00

slaboproudy - vytrubkování - celkem 182 708,96 98 708,00 281 416,96
školní rozhlas
zesilovací jednotka ks 1,00 10 258,00 10 258,00 1 952,00 1 952,00 12 210,00 12 210,00

reproduktor školní s regulací ks 3,00 1 542,66 4 627,98 620,00 1 860,00 2 162,66 6 487,98

CYKY-O 3x1,5 m 300,00 38,98 11 694,00 46,42 13 926,00 85,40 25 620,00

školní rozhlas - celkem 26 579,98 17 738,00 44 317,98
EZS
expander ks 3,00 2 123,00 6 369,00 623,00 1 869,00 2 746,00 8 238,00

podpůrný zdroj ks 1,00 4 882,00 4 882,00 2 124,00 2 124,00 7 006,00 7 006,00

PIR detektor pohybu+DRS ks 4,00 2 025,00 8 100,00 780,00 3 120,00 2 805,00 11 220,00

PIR detektor pohybu ks 2,00 513,00 1 026,00 394,00 788,00 907,00 1 814,00

Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot se ks 8,00 2 423,22 19 385,76 530,00 4 240,00 2 953,22 23 625,76

Sběrnicový magnetický detektor otevření ks 14,00 272,60 3 816,40 465,00 6 510,00 737,60 10 326,40

Instalační kabel pro systém ks 3,00 22,98 68,94 59,47 178,41 82,45 247,35

klávesnice, čip ks 4,00 4 002,00 16 008,00 920,00 3 680,00 4 922,00 19 688,00

Montáž prvků, nastavení systému ks 48,00 264,00 12 672,00 530,00 25 440,00 794,00 38 112,00

EZS - celkem 72 328,10 47 949,41 120 277,51
Dodávky
Svítidla ks 1,00 679 309,36 679 309,36 1,00 1,00 679 310,36 679 310,36

Rozvaděč RH3 ks 1,00 126 742,07 126 742,07 1,00 1,00 126 743,07 126 743,07

Rozvaděč RP4 ks 1,00 44 649,02 44 649,02 1,00 1,00 44 650,02 44 651,02

slaboproudy - vytrubkování ks 1,00 281 416,96 281 416,96 1,00 1,00 281 417,96 281 417,96

školní rozhlas ks 1,00 44 317,98 44 317,98 1,00 1,00 44 318,98 44 318,98

EZS ks 1,00 120 277,51 120 277,51 1,00 1,00 120 278,51 120 278,51

Dodávky - celkem 1 296 712,90 6,00 1 296 719,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
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Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 289 090,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 289 090,80

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 111 274,52

VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00
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756-1 - Rekonstrukce velké herny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 289 090,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 289 090,80

1 K VRN00001
Ostatní VRN - mimostaveništní doprava, územní a 
provozní vilvy, provoz investora, technická činnost 
dodavatele

% 0,350 179 475,08 62 816,28

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 111 274,52

3 K 032903000
Náklady na zřízení provoz a údržbu vybavení 
staveniště % 0,280 179 475,08 50 253,02

4 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště % 0,280 179 475,00 50 253,00

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi % 0,030 179 475,00 5 384,25

11 K 049002000
Ostatní inženýrská činnost-příprava podkladů pro 
kolaudaci 

% 0,030 179 475,00 5 384,25

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

12 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

756-04 - VRN

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

756-1 - Rekonstrukce velké herny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 784 540,00 21,00% 164 753,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 949 293,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-1 - Herna školní družiny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 784 540,00

HSV - Práce a dodávky HSV 347 720,91

2 - Zakládání 12 749,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 879,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 202,05

997 - Přesun sutě 27 130,95

998 - Přesun hmot 6 758,70

PSV - Práce a dodávky PSV 356 729,09

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 375,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 103 345,66

763 - Konstrukce suché výstavby 87 168,36

776 - Podlahy povlakové 113 287,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 278,52

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 274,35

M - Práce a dodávky M 55 340,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 55 340,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-1 - Herna školní družiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 784 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV 347 720,91

D 2 Zakládání 12 749,64

1 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 280,000 23,10 6 468,00

2 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 331,660 18,94 6 281,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 879,57

65 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 117,150 113,00 13 237,95

3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 234,300 70,90 16 611,87

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 117,150 280,00 32 802,00

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 117,150 182,00 21 321,30

6 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 117,150 297,00 34 793,55

8 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 50,000 758,00 37 900,00

9 K 61999613R
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek -odstranění

m2 50,000 150,00 7 500,00

10 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 19,800 66,60 1 318,68

11 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 21,780 18,10 394,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 202,05

71 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, tabule, lavice+židla - uložení upřesní objednatel

hod 20,000 200,00 4 000,00

12 K 949101111
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 70,000 65,20 4 564,00

13 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 70,000 167,00 11 690,00

66 K 952901114/R Průběžný úklid m2 280,000 45,00 12 600,00

15 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 25,420 275,00 6 990,50

16 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 43,530 1 550,00 67 471,50

64 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 117,150 111,00 13 003,65

17 K 98511121R Odsekání betonu stěn tl do 100 mm m 14,310 1 040,00 14 882,40

D 997 Přesun sutě 27 130,95

18 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 6,882 1 770,00 12 181,14

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,882 288,00 1 982,02

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 89,466 12,50 1 118,33

22 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 6,657 1 780,00 11 849,46

D 998 Přesun hmot 6 758,70

721-02-1 - Herna školní družiny

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,466 1 950,00 6 758,70

D PSV Práce a dodávky PSV 356 729,09

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 375,00

68 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč 
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 6,000 1 062,50 6 375,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 103 345,66
24 K 74113000R Demontáž elektro - svítidla hod 25,000 200,00 5 000,00

25 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 37,000 200,00 7 400,00

26 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace hod 130,000 200,00 26 000,00

27 K 74113023R Revize kus 1,000 2 812,50 2 812,50

28 K 74113024R Doprava kus 1,000 3 275,00 3 275,00

29 K 74113025R Slaboproud - datové rozvody hod 75,000 200,00 15 000,00

30 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 73,500 16,30 1 198,05

31 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 98,000 26,10 2 557,80

32 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

m 73,500 35,90 2 638,65

33 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m 103,400 22,40 2 316,16

34 M 74113009R Drobný instalační materiál kpl 1,000 3 762,50 3 762,50

35 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 5,000 232,50 1 162,50

36 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 4,000 240,00 960,00

37 M 74113017R
kancelářské zářivkové svítidlo s mřížkou pro LED 
trubice

kus 10,000 2 412,50 24 125,00

38 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 2,000 68,75 137,50

67 M 74113019R1 instalační materiál - slaboproud sou 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 87 168,36

39 K 763131412.KNF
SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 
mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 69,900 1 184,86 82 821,71

40 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 69,900 41,40 2 893,86

41 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,109 1 310,00 1 452,79

D 776 Podlahy povlakové 113 287,20

42 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 69,900 32,70 2 285,73

43 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 69,900 16,50 1 153,35

44 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 69,900 68,00 4 753,20

45 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 69,900 183,00 12 791,70

46 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43

m2 76,890 714,00 54 899,46

47 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 35,500 16,30 578,65

48 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 69,900 42,70 2 984,73

49 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 69,900 245,00 17 125,50

50 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,000 80,80 2 908,80

51 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 45,000 73,30 3 298,50

52 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

72 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 69,900 48,90 3 418,11

53 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 4,252 609,00 2 589,47

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 278,52

54 K 783000131
Ochrana skleněných výplní při provádění nátěrů 
zakrytím ochranou fólií vč. dodávky

m2 14,520 33,30 483,52

55 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 3,000 131,00 393,00

56 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 3,000 134,00 402,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 274,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelny sokl) m2 53,250 650,00 34 612,50

59 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 187,050 41,20 7 706,46

60 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 187,050 15,80 2 955,39

D M Práce a dodávky M 55 340,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 55 340,00

69 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 245,600 195,00 47 892,00

70 K 468101212
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl 
do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 28,000 266,00 7 448,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 750,00

61 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 30,000 200,00 6 000,00

73 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 35,000 250,00 8 750,00

62 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 20,000 250,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
63 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 761 761,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 761 761,07 21,00% 369 969,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 131 730,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 761 761,07

HSV - Práce a dodávky HSV 770 446,27

2 - Zakládání 16 392,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 235 459,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 357,54

997 - Přesun sutě 144 467,49

998 - Přesun hmot 109 769,40

PSV - Práce a dodávky PSV 907 448,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 561,96

741 - Elektroinstalace - silnoproud 189 482,93

763 - Konstrukce suché výstavby 199 701,99

767 - Konstrukce zámečnické 147 118,09

776 - Podlahy povlakové 259 951,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 656,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 97 976,33

M - Práce a dodávky M 42 866,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 42 866,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00
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Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 761 761,07

D HSV Práce a dodávky HSV 770 446,27

D 2 Zakládání 16 392,39

1 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 360,000 23,10 8 316,00

2 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 426,420 18,94 8 076,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 235 459,45

3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 97,530 70,90 6 914,88

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 97,530 280,00 27 308,40

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 97,530 182,00 17 750,46

6 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 50,000 758,00 37 900,00

7 K 61999613R
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek -odstranění

m2 50,000 150,00 7 500,00

8 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 24,000 66,60 1 598,40

9 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 28,800 18,10 521,28

89 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 19,217 5 120,00 98 391,04

90 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 19,127 642,00 12 279,53

91 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 19,127 195,00 3 729,77

92 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,107 40 200,00 4 301,40

94 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 160,140 76,30 12 218,68

93 K 634112114
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 154,300 32,70 5 045,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264 357,54

95 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, tabule, lavice+židla - uložení upřesní objednatel

hod 25,000 200,00 5 000,00

10 K 94910111R
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 160,140 182,50 29 225,55

11 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 160,140 167,00 26 743,38

84 K 952901114/R Průběžný úklid m2 360,000 45,00 16 200,00

13 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 40,000 68,50 2 740,00

14 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 40,000 81,90 3 276,00

15 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 4,000 400,00 1 600,00

87 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 19,217 3 010,00 57 843,17

16 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 15,000 1 550,00 23 250,00

17 K 98511121R Odsekání betonu stěn tl do 150 mm m 12,000 1 540,00 18 480,00

721-02-2 - Učebna informatiky I. , II. a studio robotiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 6,000 188,00 1 128,00

19 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 
mm

m2 6,000 3 580,00 21 480,00

20 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 
10 m2 jednotlivě m2 6,000 140,00 840,00

21 K 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm m2 101,530 522,00 52 998,66

22 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 1,800 328,00 590,40

23 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,800 19,10 34,38

24 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 6,000 457,00 2 742,00

25 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 
m2 jednotlivě m2 6,000 31,00 186,00

D 997 Přesun sutě 144 467,49

88 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 47,829 1 770,00 84 657,33

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 47,829 288,00 13 774,75

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 621,777 12,50 7 772,21

29 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 47,829 800,00 38 263,20

D 998 Přesun hmot 109 769,40
31 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 56,292 1 950,00 109 769,40

D PSV Práce a dodávky PSV 907 448,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 561,96

86 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč 
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 9,000 1 062,44 9 561,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 189 482,93
32 K 74113000R Demontáž elektro hod 26,000 200,00 5 200,00

33 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 88,000 200,00 17 600,00

34 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace hod 230,000 200,00 46 000,00

39 K 74113009R Drobný instalační materiál kpl 3,000 3 762,50 11 287,50

44 K 74113023R Revize kus 1,000 2 812,50 2 812,50

45 K 74113024R Doprava kus 1,000 3 275,00 3 275,00

46 K 74113025R Slaboproud - datové rozvody hod 75,000 200,00 15 000,00

80 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 152,000 16,30 2 477,60

81 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 102,000 26,10 2 662,20

82 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

m 32,714 35,90 1 174,43

83 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m 63,000 22,40 1 411,20

40 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 13,000 232,50 3 022,50

41 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 4,000 240,00 960,00

42 M 74113017R
kancelářské zářivkové svítidlo s mřížkou pro LED 
trubice

kus 28,000 2 412,50 67 550,00

43 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 8,000 68,75 550,00

85 M 74113019R1 instalační materiál - slaboproud sou 1,000 8 500,00 8 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 199 701,99

47 K 763131412.KNF
SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 
mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 160,140 1 184,86 189 743,48

48 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 160,140 41,40 6 629,80

49 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,541 1 310,00 3 328,71

D 767 Konstrukce zámečnické 147 118,09

50 K 767007 Kompl. dod. + mtž. Al okno vel. 1 000 x 2 100 FIX ks 2,000 25 632,00 51 264,00

51 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 136,320 237,00 32 307,84

52 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 136,320 117,00 15 949,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 136,320 51,90 7 075,01

54 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 28,000 112,00 3 136,00

55 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
100 do 250 kg

kg 204,000 37,90 7 731,60

56 M 13010R02 ocel profilová UPE, v jakosti 10025-2, h=160 mm t 0,234 63 900,00 14 952,60

57 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 8,648 1 700,00 14 701,60

D 776 Podlahy povlakové 259 951,20

58 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 160,140 32,70 5 236,58

59 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 160,140 16,50 2 642,31

97 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 160,140 42,70 6 837,98

98 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 160,140 245,00 39 234,30

60 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 160,140 68,00 10 889,52

61 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 160,140 183,00 29 305,62

96 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43

m2 176,540 714,00 126 049,56

100 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 168,000 73,30 12 314,40

63 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 86,840 16,30 1 415,49

68 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 10 416,67 10 416,67

99 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 86,840 80,80 7 016,67

101 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 160,140 48,90 7 830,85

69 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 1,250 609,00 761,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 656,30

70 K 783000131
Ochrana skleněných výplní při provádění nátěrů 
zakrytím ochranou fólií vč. dodávky

m2 33,880 33,30 1 128,20

71 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 9,540 131,00 1 249,74

72 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 9,540 134,00 1 278,36

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 97 976,33
73 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelný sokl) m2 103,710 650,00 67 411,50

74 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 224,705 38,40 8 628,67

75 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 384,845 41,20 15 855,61

76 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 384,845 15,80 6 080,55

D M Práce a dodávky M 42 866,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 42 866,00

102 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 198,000 195,00 38 610,00

103 K 468101212
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl 
do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 16,000 266,00 4 256,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 000,00

77 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 30,000 200,00 6 000,00

104 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 80,000 250,00 20 000,00

78 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 20,000 250,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
79 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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Cena bez DPH 963 694,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 963 694,76 21,00% 202 375,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 166 070,66
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-3 - Bezbariérové WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 963 694,76

HSV - Práce a dodávky HSV 335 333,44

2 - Zakládání 3 609,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 116,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 156,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 219,44

997 - Přesun sutě 35 880,30

998 - Přesun hmot 23 351,25

PSV - Práce a dodávky PSV 569 554,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 184,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 553,91

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 518,66

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 771,68

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 957,83

735 - Ústřední vytápění 11 471,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 83 000,74

751 - Vzduchotechnika 5 840,00

763 - Konstrukce suché výstavby 59 123,90

766 - Konstrukce truhlářské 19 124,00

767 - Konstrukce zámečnické 115,20

771 - Podlahy z dlaždic 17 978,02

776 - Podlahy povlakové 52 711,65

781 - Dokončovací práce - obklady 70 619,91

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 514,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 068,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 400,00

OST - Ostatní 37 407,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-3 - Bezbariérové WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 963 694,76

D HSV Práce a dodávky HSV 335 333,44

D 2 Zakládání 3 609,87

1 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 98,000 23,10 2 263,80

2 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 71,070 18,94 1 346,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 116,35

3 K 342272245.PFX
Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 18,018 950,33 17 123,05

4 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 6,600 122,00 805,20

5 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 6,500 169,00 1 098,50

6 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 4,800 852,00 4 089,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 163 156,23

7 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 143,533 70,90 10 176,49

8 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 143,533 280,00 40 189,24

9 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 122,413 182,00 22 279,17

10 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 8,000 225,00 1 800,00

11 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 50,000 758,00 37 900,00

12 K 61999613R
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 50,000 758,00 37 900,00

13 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 19,800 66,60 1 318,68

14 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 21,780 18,10 394,22

179 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,224 5 120,00 6 266,88

180 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 1,224 642,00 785,81

181 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 1,224 195,00 238,68

182 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,007 40 200,00 281,40

183 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 10,200 76,30 778,26

184 K 634112114
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 12,000 32,70 392,40

15 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 835,00 835,00

16 M 55331352
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 
levá/pravá 900

kus 1,000 1 620,00 1 620,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 219,44

17 K 949101111
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 74,750 65,20 4 873,70

18 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 74,750 167,00 12 483,25

178 K 952901114/R Průběžný úklid m2 25,000 45,00 1 125,00

721-02-3 - Bezbariérové WC

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 31,590 275,00 8 687,25

185 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,224 3 010,00 3 684,24

21 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 35,720 1 550,00 55 366,00

D 997 Přesun sutě 35 880,30

23 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 11,283 1 770,00 19 970,91

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,283 288,00 3 249,50

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 146,679 12,50 1 833,49

26 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 9,283 800,00 7 426,40

27 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 2,000 1 700,00 3 400,00

D 998 Přesun hmot 23 351,25
28 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 11,975 1 950,00 23 351,25

D PSV Práce a dodávky PSV 569 554,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 184,20

29 K 711191202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorvné na zdivu, 2 vrstvy

m2 10,240 312,00 3 194,88

30 M WBR.SAB82420 webertec 824 - pružná cementová hydroizolační stěrka kg 15,360 205,63 3 158,48

31 K 711192203
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy

m2 25,600 420,00 10 752,00

32 M WBR.SAB82421 webertec 824 - pružná cementová hydroizolační stěrka kg 38,400 205,63 7 896,19

33 K 711199101
Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna

m 20,800 73,20 1 522,56

34 M
LSS.BSE5R050D
008

SE5 těsnící páska šířka 80 mm, délka 50m m 21,840 49,84 1 088,51

35 K 711199102
Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
spáry podlaha - stěna

kus 4,000 41,90 167,60

36 M
HST.8595140100
380

vnitřní roh 110×110 mm profi kus 4,000 84,66 338,64

37 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,054 1 210,00 65,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 553,91

38 K 721110952
Vsazení odbočky do svodného potrubí - předpoklad 
kamenina DN 125 - bude upřesněno po odkrytí 
stávajícího potrubí

kus 1,000 1 120,00 1 120,00

39 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 6,000 426,00 2 556,00

40 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 8,000 558,00 4 464,00

41 K 721173404
Potrubí kanalizační polypropylenové HT systém svodné 
DN 75

m 12,000 915,00 10 980,00

42 K 721173424 Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 75 m 9,000 330,00 2 970,00

43 K 721174025 Potrubí kanalizační odpadní HT-Systém DN 110 m 10,000 758,00 7 580,00

44 K 721174042 Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 40 m 15,000 503,00 7 545,00

45 K 721174043 Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 50 m 15,000 561,00 8 415,00

46 K 721174045 Potrubí kanalizační připojovací HT-Systém DN 110 m 7,000 832,00 5 824,00

47 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 92,70 556,20

48 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 153,00 153,00

49 K 721226516R
Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a 
přídavnou mechanickou uzávěrkou pro suchý stav DN 
40 (HL 21)

kus 1,000 314,00 314,00

50 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 17,500 29,10 509,25

51 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,712 797,00 567,46

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 518,66

52 K 722171933
Vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 
do 25 mm 

kus 1,000 154,00 154,00

53 K 72217311R Bourací práce hod 35,000 200,00 7 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 72217312R
Potrubí PPR 20 PN20 včetně izolace a napojení na 
stávající potrubí

m 12,000 350,00 4 200,00

55 K 72217313R
Odpadní potrubí HT 50 včetně napojení na stávající 
potrubí 

m 14,000 280,00 3 920,00

56 K 72217314R Upevnění výustku kus 8,000 35,00 280,00

57 K 72217316R Háky na upevnění + sifon kus 2,000 330,00 660,00

58 K 72217317R Ventil pisoárový nátlačný vč. trubičky kus 2,000 980,00 1 960,00

64 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 6,000 313,75 1 882,50

59 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm

m 12,000 401,00 4 812,00

60 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 9,000 480,00 4 320,00

61 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 12,000 75,80 909,60

62 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 6,500 84,40 548,60

63 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 2,500 188,00 470,00

65 K 722232122
Kohout kulový Giacomini R910 s koulí DADO přímý G 
1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit

kus 4,000 338,00 1 352,00

66 K 722232123
Kohout kulový Giacomini R910 s koulí DADO přímý G 
3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit

kus 4,000 476,00 1 904,00

67 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 21,000 61,40 1 289,40

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 21,000 53,10 1 115,10

69 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 1,037 715,00 741,46

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 771,68
70 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 254,00 254,00

71 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 540,00 1 540,00

186 M 64234201/R
keramický závěsný klozet invalidní bílý hluboké 
splachování dl.70cm, vč. WC sedátka bez poklopu

kus 1,000 6 578,00 6 578,00

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 168,00 168,00

74 K 725211681

Umyvadla keramická zdravotní se zápachovou 
uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm, 
bez přepadu s otvorem pro baterii + vtok CLIC-CLAC + 
místo šetřící sifon DN 40 

soubor 1,000 2 994,00 2 994,00

75 K 725243902 Montáž boxu sprchového soubor 1,000 6 640,00 6 640,00

76 M
TKO.V271090N0
0T01011

kabina sprchová 221 x 94 x 94 cm kus 1,000 31 620,37 31 620,37

81 K 725291511/R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač 
tekutého mýdla

soubor 1,000 1 530,00 1 530,00

82 K 725291511/R1 D+M nástěnného sklopného zrcadla 500x700mm soubor 1,000 6 400,00 6 400,00

83 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků 

soubor 1,000 2 530,00 2 530,00

84 K 725291631/R1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš 
nástěnný 

soubor 1,000 1 411,00 1 411,00

85 K 725291631/R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka soubor 1,000 540,00 540,00

86 K 725291631/R3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček soubor 1,000 200,00 200,00

87 K 725291631/R4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné 
sklopné madlo 

soubor 1,000 3 520,00 3 520,00

88 K 725291631/R5
Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné pevné 
madlo

soubor 1,000 1 140,00 1 140,00

89 K 725291631/R6
Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné 
sklopné madlo

soubor 1,000 1 140,00 1 140,00

90 K 725291631/R7
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU MEDIJUMBO 25 
cm

soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

77 K 725829132
Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické 
senzorové ostatní typ

kus 1,000 303,00 303,00

78 M 725829132M

stojánková automatická směšovací umyvadlová 
baterie pro teplou a studenou vodu , průtok 
6l/min.,včetně 2x rohového ventilu s filtrem a zpětnou 
klapkou

kus 1,000 7 650,00 7 650,00

79 M 725829133M napájecí zdroj pro baterii kus 1,000 1 800,00 1 800,00

80 K 725980123 Dvířka 30/30 - pro kanalizaci a vodovod kus 3,000 144,00 432,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 1,070 833,00 891,31

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 23 957,83

92 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené - pro závěsné WC se splachovací nádržkou 
pod omítku, bezbariérový, pro podpěry č. 111.375

soubor 1,000 20 400,00 20 400,00

93 M 726131043M ovládací tlačítko , alpská bílá kus 1,000 660,00 660,00

94 M 726131044M oddálené ovládání bezbariérového klozetu Typ 01 kus 1,000 2 049,00 2 049,00

95 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 1,019 833,00 848,83

D 735 Ústřední vytápění 11 471,00
96 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového kus 1,000 1 200,00 1 200,00

97 K 73513111R Zamražení přívodu potrubí kus 1,000 2 000,00 2 000,00

98 K 73513112R Zhotovení nového závitu na stávajícím potrubí kus 2,000 200,00 400,00

99 K 73513113R Potrubí Cu 15 včetně přechodů a fitinek mb 8,000 450,00 3 600,00

100 K 73513114R Dodávka radiátoru klasik 22/6080 kus 1,000 2 401,00 2 401,00

101 K 73513116R Montáž radiátorů kus 1,000 750,00 750,00

102 K 73513117R Ventil termostatický radiátorový kus 1,000 550,00 550,00

103 K 73513118R Uzavíratelné šroubení kus 1,000 220,00 220,00

104 K 73513119R Termostatická hlavice kus 1,000 350,00 350,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 83 000,74
105 K 74113000R Demontáž elektro hod 21,000 200,00 4 200,00

106 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 37,000 200,00 7 400,00

107 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace hod 102,000 200,00 20 400,00

117 K 74113023R Revize kus 1,000 2 250,00 2 250,00

118 K 74113024R Doprava kus 1,000 2 620,00 2 620,00

119 K 74113025R Slaboproud - datové rozvody hod 20,000 200,00 4 000,00

120 K 741320116
Sada pro nouzovou signalizaci, modul s alarmem, 
tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 
transformátor

kus 1,000 7 805,00 7 805,00

121 K 741320117
LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 22W, 
1800lm,3000K, včetně recykl poplatků kus 2,000 873,00 1 746,00

122 K 741320119 Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. kus 1,000 1 000,00 1 000,00

173 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 73,500 16,30 1 198,05

174 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 63,400 26,10 1 654,74

175 M 34111064
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

m 82,500 35,90 2 961,75

176 M 34111060
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

m 63,000 22,40 1 411,20

113 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 5,000 186,00 930,00

114 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 2,000 192,00 384,00

115 M 74113017R
kancelářské zářivkové svítidlo s mřížkou pro LED 
trubice

kus 6,000 1 930,00 11 580,00

116 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 8,000 55,00 440,00

177 M 74113019R1 instalační materiál - slaboproud sou 1,000 5 000,00 5 000,00

112 M 74113009R Drobný instalační materiál- silnoproud kpl 2,000 3 010,00 6 020,00

D 751 Vzduchotechnika 5 840,00
123 K 75169111R Práce na úpravě VZT kpl 25,000 200,00 5 000,00

124 K 75169112R Potrubí HT 110 m 4,000 210,00 840,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 123,90

125 K 763131412.KNF
SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 
mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 41,858 1 103,95 46 209,14

126 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 10,240 949,00 9 717,76

127 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 52,098 41,40 2 156,86

128 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,794 1 310,00 1 040,14

D 766 Konstrukce truhlářské 19 124,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

129 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

187 M 61173202
dveře vdchodové jednokřídlé dřevěné plné, s 
polodrážkou,900/1970mm, otočné bez prahu, 
bezpečnostní třídy RC2

m2 1,000 15 148,00 15 148,00

131 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,120 1 050,00 126,00

D 767 Konstrukce zámečnické 115,20

132 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 3,000 38,40 115,20

D 771 Podlahy z dlaždic 17 978,02
133 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 10,240 16,50 168,96

134 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,240 63,00 645,12

135 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 6,400 111,00 710,40

136 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 10,240 922,00 9 441,28

137 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 - cena do 500,-

m2 12,288 500,00 6 144,00

138 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,800 46,60 596,48

139 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,378 719,00 271,78

D 776 Podlahy povlakové 52 711,65

140 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 39,720 32,70 1 298,84

141 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 39,720 16,50 655,38

142 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 39,720 68,00 2 700,96

143 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 39,720 183,00 7 268,76

144 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 43,692 462,00 20 185,70

145 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 37,200 19,56 727,63

146 K 77641081R Příprava podkladu a penetrace m2 39,720 55,00 2 184,60

147 K 77641082R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 3-4mm m2 39,720 225,00 8 937,00

148 K 77641083R Dodávka a montáž sokl PVC 3*3cm m 32,700 65,00 2 125,50

149 K 77641084R Sváření PVC m 55,000 30,00 1 650,00

150 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

151 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,127 577,00 1 227,28

D 781 Dokončovací práce - obklady 70 619,91
152 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 36,600 7,77 284,38

153 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 36,600 63,00 2 305,80

154 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 17,400 216,00 3 758,40

155 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

m2 34,800 64,60 2 248,08

156 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 36,600 850,00 31 110,00

157 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 - dle výběru INVESTORA max. do 500,-

m2 52,704 500,00 26 352,00

158 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 9,200 128,00 1 177,60

159 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 24,800 53,00 1 314,40

160 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 12,000 84,60 1 015,20

161 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,466 719,00 1 054,05

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 514,84

162 K 783000131
Ochrana skleněných výplní při provádění nátěrů 
zakrytím ochranou fólií vč. dodávky

m2 9,680 33,30 322,34

163 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 4,500 131,00 589,50

164 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 4,500 134,00 603,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 068,78
165 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelny sokl) m2 20,100 650,00 13 065,00

166 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 84,370 38,40 3 239,81
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167 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 136,210 41,20 5 611,85

168 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 136,210 15,80 2 152,12

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 400,00

169 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 15,000 250,00 3 750,00

188 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 35,000 250,00 8 750,00

170 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 10,000 390,00 3 900,00

D OST Ostatní 37 407,00

171 K 1

Doplňkové stavební práce - rýhy pro ležatou kanalizaci 
pod podlahou vč. začištění, podsypu a obsypu pískem,- 
drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a v podlaze 
vč. začištění,- prostupy zdmi a stropem pro kanalizaci a 
vodovod vč. začištění

kpl 1,000 37 407,00 37 407,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
172 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 937 148,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 937 148,73 21,00% 196 801,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 133 949,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-4 - Učebna polytechnická
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 937 148,73

HSV - Práce a dodávky HSV 544 161,70

2 - Zakládání 6 830,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 274 527,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 558,53

997 - Přesun sutě 105 117,69

998 - Přesun hmot 69 127,50

PSV - Práce a dodávky PSV 349 972,03

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 250,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 75 289,16

763 - Konstrukce suché výstavby 71 238,26

767 - Konstrukce zámečnické 24 122,40

776 - Podlahy povlakové 156 107,73

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 964,48

M - Práce a dodávky M 16 665,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 665,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště 6 900,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-4 - Učebna polytechnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 937 148,73

D HSV Práce a dodávky HSV 544 161,70

D 2 Zakládání 6 830,16

77 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 150,000 23,10 3 465,00

78 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 177,675 18,94 3 365,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 274 527,82

63 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 190,512 113,00 21 527,86

59 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 381,024 70,90 27 014,60

60 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 190,512 280,00 53 343,36

61 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 190,512 182,00 34 673,18

64 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 190,512 297,00 56 582,06

66 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 11,520 5 120,00 58 982,40

67 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 11,520 642,00 7 395,84

68 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 11,520 195,00 2 246,40

69 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,064 40 200,00 2 572,80

70 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 96,000 76,30 7 324,80

71 K 634112114
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 87,600 32,70 2 864,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 558,53

48 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, tabule, lavice+židla - uložení upřesní objednatel

hod 10,000 200,00 2 000,00

3 K 949101111
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 76,200 182,50 13 906,50

4 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 76,200 150,00 11 430,00

49 K 952901114/R Průběžný úklid m2 120,000 45,00 5 400,00

72 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 11,520 3 010,00 34 675,20

58 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 190,512 111,00 21 146,83

D 997 Přesun sutě 105 117,69

6 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 35,450 1 630,00 57 783,50

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 35,450 324,00 11 485,80

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 461,201 14,20 6 549,05

721-02-4 - Učebna polytechnická

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 34,108 800,00 27 286,40

65 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 0,954 2 110,00 2 012,94

D 998 Přesun hmot 69 127,50
11 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 35,450 1 950,00 69 127,50

D PSV Práce a dodávky PSV 349 972,03

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 250,00

50 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč 
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 4,000 1 062,50 4 250,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 75 289,16
38 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 37,000 350,00 12 950,00

39 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace kpl 87,000 390,00 33 930,00

46 K 74113023R Revize kus 1,000 4 500,00 4 500,00

51 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 68,300 16,30 1 113,29

52 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 26,700 26,10 696,87

42 M 74113009R Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 440,00 1 440,00

43 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 3,000 186,00 558,00

44 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 3,000 192,00 576,00

45 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 3,000 55,00 165,00

76 M 74113008R
zařivkové kancelářské svítidlo 600x600mm s AL 
parabolou

ks 8,000 2 420,00 19 360,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 71 238,26

12 K 763131412.KNF
SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 
mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 61,200 1 103,95 67 561,74

13 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 61,200 40,40 2 472,48

14 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,971 1 240,00 1 204,04

D 767 Konstrukce zámečnické 24 122,40
31 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 120,000 176,00 21 120,00

32 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 22,000 102,00 2 244,00

33 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 8,000 94,80 758,40

D 776 Podlahy povlakové 156 107,73

15 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 96,000 32,00 3 072,00

16 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 96,000 15,30 1 468,80

57 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 96,000 42,70 4 099,20

53 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 96,000 245,00 23 520,00

54 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43

m2 105,600 714,00 75 398,40

17 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 96,000 61,60 5 913,60

18 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 96,000 186,00 17 856,00

55 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 84,000 73,30 6 157,20

20 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 75,300 15,00 1 129,50

25 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 6 300,00 6 300,00

56 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 75,300 80,80 6 084,24

73 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 96,000 48,90 4 694,40

26 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,748 554,00 414,39

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 964,48

62 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 310,120 19,90 6 171,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 310,512 41,20 12 793,09

D M Práce a dodávky M 16 665,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 665,00

74 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 65,000 195,00 12 675,00

75 K 468101212
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl 
do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 15,000 266,00 3 990,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 450,00

35 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 10,000 290,00 2 900,00

79 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 35,000 250,00 8 750,00

36 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 20,000 390,00 7 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 900,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 900,00
37 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 900,00 6 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 701 122,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 701 122,21 21,00% 147 235,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 848 357,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-5 - Učebna jazyková I.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 701 122,21

HSV - Práce a dodávky HSV 182 659,57

2 - Zakládání 10 017,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 604,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 070,07

997 - Přesun sutě 3 444,04

998 - Přesun hmot 8 523,00

PSV - Práce a dodávky PSV 473 664,64

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 375,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 83 917,35

763 - Konstrukce suché výstavby 168 722,87

767 - Konstrukce zámečnické 13 723,50

776 - Podlahy povlakové 139 755,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 170,17

M - Práce a dodávky M 17 498,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 498,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-5 - Učebna jazyková I.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 701 122,21

D HSV Práce a dodávky HSV 182 659,57

D 2 Zakládání 10 017,57

53 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 220,000 23,10 5 082,00

54 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 260,590 18,94 4 935,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 604,89

70 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 209,880 70,90 14 880,49

71 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 104,940 280,00 29 383,20

72 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 104,940 182,00 19 099,08

2 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 104,940 398,00 41 766,12

3 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 14,000 884,00 12 376,00

4 K 61999613R
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 14,000 150,00 2 100,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 070,07

56 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, tabule, lavice+židla - uložení upřesní objednatel

hod 20,000 200,00 4 000,00

5 K 949101111
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 69,700 182,50 12 720,25

6 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 69,700 150,00 10 455,00

55 K 952901114/R Průběžný úklid m2 220,000 45,00 9 900,00

73 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 117,150 34,10 3 994,82

D 997 Přesun sutě 3 444,04

8 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 1,172 1 630,00 1 910,36

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,172 324,00 379,73

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 15,236 14,20 216,35

11 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 1,172 800,00 937,60

D 998 Přesun hmot 8 523,00
13 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4,735 1 800,00 8 523,00

D PSV Práce a dodávky PSV 473 664,64

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 375,00

721-02-5 - Učebna jazyková I.

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč 
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 6,000 1 062,50 6 375,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 83 917,35
41 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 20,000 290,00 5 800,00

42 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace hod 32,000 390,00 12 480,00

49 K 74113023R Revize kus 1,000 4 500,00 4 500,00

51 K 74113025R Slaboproud - datové rozvody hod 70,000 390,00 27 300,00

52 M 74113019R1 instalační materiál - slaboproud sou 1,000 8 500,00 8 500,00

58 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 75,000 16,30 1 222,50

59 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 51,000 26,10 1 331,10

50 M 74113008R
zařivkové kancelářské svítidlo 600x600mm s AL 
parabolou

ks 8,000 2 420,00 19 360,00

45 M 74113009R Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

46 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 3,000 232,50 697,50

47 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 3,000 240,00 720,00

48 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 3,000 68,75 206,25

D 763 Konstrukce suché výstavby 168 722,87

36 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt

m2 63,050 918,00 57 879,90

37 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 66,203 1 670,00 110 559,01

16 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,229 1 240,00 283,96

D 767 Konstrukce zámečnické 13 723,50
17 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 63,050 190,00 11 979,50

18 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 10,000 112,00 1 120,00

19 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 6,000 104,00 624,00

D 776 Podlahy povlakové 139 755,75

20 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 63,050 32,70 2 061,74

21 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 63,050 16,50 1 040,33

63 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 69,900 42,70 2 984,73

64 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 69,900 360,00 25 164,00

22 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 63,050 61,60 3 883,88

23 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 63,050 186,00 11 727,30

62 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43

m2 69,355 714,00 49 519,47

66 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 45,000 73,30 3 298,50

25 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 45,200 18,00 813,60

26 K 77641081R Příprava podkladu a penetrace m2 63,050 66,00 4 161,30

27 K 77641082R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 3-4mm m2 63,050 270,00 17 023,50

28 K 77641083R Dodávka a montáž sokl PVC 3*3cm m 63,050 78,00 4 917,90

29 K 77641084R Sváření PVC m 36,000 36,00 1 296,00

30 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

65 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,000 80,80 2 908,80

67 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 69,900 48,90 3 418,11

31 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,735 1 410,33 1 036,59

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 170,17
32 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelny sokl) m2 56,550 650,00 36 757,50

33 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 124,410 35,10 4 366,79

34 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 185,610 92,00 17 076,12

35 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého
odstínu

m2 185,610 16,00 2 969,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 17 498,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 498,00

68 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 72,000 195,00 14 040,00

69 K 468101212
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl 
do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 13,000 266,00 3 458,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 800,00

38 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 10,000 430,00 4 300,00

74 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 30,000 250,00 7 500,00

39 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 20,000 550,00 11 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00
40 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 570 851,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 570 851,12 21,00% 119 878,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 690 729,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-6 - Učebna jazyková II.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 570 851,12

HSV - Práce a dodávky HSV 226 132,49

2 - Zakládání 8 651,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144 970,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 653,15

997 - Přesun sutě 19 153,96

998 - Přesun hmot 10 703,55

PSV - Práce a dodávky PSV 306 100,63

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 260,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 72 739,60

763 - Konstrukce suché výstavby 58 113,13

767 - Konstrukce zámečnické 15 191,00

776 - Podlahy povlakové 108 459,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 337,27

M - Práce a dodávky M 23 348,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 23 348,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 270,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-6 - Učebna jazyková II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 570 851,12

D HSV Práce a dodávky HSV 226 132,49

D 2 Zakládání 8 651,54

56 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 190,000 23,10 4 389,00

57 M
JTA.0013477.UR
S

geotextilie netkaná 300g/m2, šíře 300cm m2 225,055 18,94 4 262,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 144 970,29

59 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 124,410 113,00 14 058,33

60 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 234,300 70,90 16 611,87

61 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 124,410 280,00 34 834,80

62 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 124,410 182,00 22 642,62

63 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 124,410 297,00 36 949,77

2 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek

m2 20,000 758,00 15 160,00

3 K 61999613R
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním 
z OSB desek - odstranění

m2 20,000 150,00 3 000,00

64 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 19,800 66,60 1 318,68

65 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 21,780 18,10 394,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 653,15

67 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, tabule, lavice+židla - uložení upřesní objednatel

hod 13,000 200,00 2 600,00

4 K 949101111
Montáž a demontáž lešení pomocné pro objekty 
pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

m2 76,200 65,20 4 968,24

5 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 76,200 167,00 12 725,40

58 K 952901114/R Průběžný úklid m2 190,000 45,00 8 550,00

66 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 124,410 111,00 13 809,51

D 997 Přesun sutě 19 153,96

7 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 5,489 1 770,00 9 715,53

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,489 288,00 1 580,83

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 96,096 12,50 1 201,20

10 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 7,105 800,00 5 684,00

11 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 0,572 1 700,00 972,40

D 998 Přesun hmot 10 703,55
12 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,489 1 950,00 10 703,55

721-02-6 - Učebna jazyková II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 306 100,63

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 260,00

68 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 4,000 1 065,00 4 260,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 72 739,60
38 K 74113001R Elektro stavební přípomoce hod 32,000 200,00 6 400,00

39 K 74113002R Montážní práce - elektroinstalace hod 74,000 200,00 14 800,00

47 K 74113023R Revize kus 1,000 2 500,00 2 500,00

54 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 73,500 16,30 1 198,05

55 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 98,000 26,10 2 557,80

42 M 74113008R
zářivkové kancelářské svítidlo 600x600mm s AL 
parabolou

ks 8,000 2 420,00 19 360,00

43 M 74113009R Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

44 M 74113010R Vypínač č.1 bílá komplet kus 3,000 232,50 697,50

45 M 74113015R Vypínač č.5 komplet kus 3,000 240,00 720,00

46 M 74113019R Krabice KO 125+víčko kus 3,000 68,75 206,25

69 K 74113025R Slaboproud - datové rozvody hod 70,000 200,00 14 000,00

70 M 74113019R1 instalační materiál - slaboproud sou 1,000 8 500,00 8 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 58 113,13

13 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 61,200 892,00 54 590,40

14 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 61,200 41,40 2 533,68

15 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,755 1 310,00 989,05

D 767 Konstrukce zámečnické 15 191,00
16 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 68,500 190,00 13 015,00

17 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 12,000 112,00 1 344,00

18 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 8,000 104,00 832,00

D 776 Podlahy povlakové 108 459,63

19 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 61,300 32,70 2 004,51

20 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 61,300 16,50 1 011,45

49 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 61,300 42,70 2 617,51

50 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 61,300 360,00 22 068,00

21 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 61,300 68,00 4 168,40

22 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 61,300 183,00 11 217,90

48 M 60756111
linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 
tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43

m2 67,430 714,00 48 145,02

52 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 45,000 73,30 3 298,50

24 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 45,200 16,30 736,76

29 K 77641085R Odvoz a likvidace PVC kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

51 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 42,500 80,80 3 434,00

53 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 69,900 48,90 3 418,11

30 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 4,252 609,00 2 589,47

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 337,27
31 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelny sokl) m2 56,550 650,00 36 757,50

33 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 185,610 41,20 7 647,13

34 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 185,610 15,80 2 932,64

D M Práce a dodávky M 23 348,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 23 348,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 102,000 195,00 19 890,00

72 K 468101212
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hl 
do 3 cm a š přes 3 do 5 cm

m 13,000 266,00 3 458,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 270,00

35 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba - stavební práce 
(nespecifikované a nezměřitelné výkony) 

hod 10,000 200,00 2 000,00

73 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 30,000 250,00 7 500,00

36 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 5,000 554,00 2 770,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00
37 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: IČ: 64201147
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64255352
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Vocet Architekt s.r.o., Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Václav Patsch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 453,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 453,96 21,00% 15 215,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 669,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-7 - Kabinet informatiky

Strana 37 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 453,96

HSV - Práce a dodávky HSV 38 648,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 476,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 374,80

997 - Přesun sutě 3 987,06

998 - Přesun hmot 3 810,30

PSV - Práce a dodávky PSV 29 305,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 130,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 175,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

Rekonstrukce velké herny zájmového vzdělávání v pavilonu C - ZŠ Mládežnické, 
Trutnov

721-2 - Rekonstrukce odborných učeben

721-02-7 - Kabinet informatiky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 14.03.2024

Zadavatel: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Projektant:
Vocet Architekt s.r.o., 
Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel: Václav Patsch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 453,96

D HSV Práce a dodávky HSV 38 648,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 476,00

1 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 %

m2 66,000 386,00 25 476,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 374,80

13 K 9001
Demontáž vybavení a zpětná montáž po dokončení - 
police, stůl+židle - uložení upřesní objednatel

hod 3,000 200,00 600,00

14 K 952901114/R Průběžný úklid m2 25,000 45,00 1 125,00

15 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 
%

m2 66,000 55,30 3 649,80

D 997 Přesun sutě 3 987,06

2 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 1,320 1 770,00 2 336,40

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,320 288,00 380,16

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 17,160 12,50 214,50

6 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 1,320 800,00 1 056,00

D 998 Přesun hmot 3 810,30
7 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,954 1 950,00 3 810,30

D PSV Práce a dodávky PSV 29 305,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 130,00

16 K 735151811/R
Demontáž otopného tělesa a jejich zpětná montáž vč 
přetěsnění a (dočasné uložení u ZHOTOVITELE) vč 
převozu

kus 2,000 1 065,00 2 130,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 175,80
8 K 783826301R Nátěr stěny - lingrusta (omyvatelny sokl) m2 30,000 650,00 19 500,00

9 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 66,000 38,40 2 534,40

10 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 90,200 41,20 3 716,24

11 K 784211063
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 90,200 15,80 1 425,16

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 500,00

17 K HZS2213
Hodinové zúčtovací sazby průběžný úklid a likvidace 
odpadu

hod 10,000 250,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
12 K 030001R01 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

721-02-7 - Kabinet informatiky
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