
statutární město Plzeň STRABAG Silnice a.s.

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 2024/002031 
číslo objednávky Objednatele: 

definice prvku projektu: 
číslo smlouvy Zhotovitele

statutární město Plzeň
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:
adresa:
zastoupený:

Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00
00075370
CZ00075370
Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech 
smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
technických:

(dále také jako „Objednatel“)

a

STRABAG Silnice a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 24650
zastoupená: Martinem Liškou, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

Ing. Martinem Žufanem, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

(dále také jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

(A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Modernizace osvětlovací soustavy městského stadionu ve Štruncových sadech v 
Plzni“ (dále také jako „Veřejná zakázka“) vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to 
dle příslušných ustanovení ZZVZ;

(B) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky disponuje a je schopen využívat 
takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci 
Veřejné zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou;
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(C) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku v souladu a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou;

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku provést v souladu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má 
značný zájem na realizaci Veřejné zakázky v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

uzavírají Objednatel a Zhotovitel podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále také jako „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jako 
„Smlouva“).

1. VÝKLAD SMLOUVY

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této 
Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích 
přílohách výslovně definovaný.

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 
z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:
1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 
způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 
době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 
doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a 
takový souhlas nebyl udělen;

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 
ustanovení této Smlouvy;

1.2.5. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 
a Zhotovitele, není -  li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na:

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 
skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 
tento článek 1.3.1),

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 
smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné 
smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 
úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního 
orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 
Objednatele řádně a včas dílo - stavbu s názvem „Modernizace osvětlovací soustavy městského 
stadionu ve Strancových sadech v Plzni“, a to podle:
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2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracoval
a

která byla jako příloha č. 1 součástí zadávací dokumentace pro druhou fázi zadávacího 
řízení k Veřejné zakázce (dále také jako „Projektová dokumentace“);

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl
součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také
jako „Položkový rozpočet“),

(dále také jako „Dílo“).

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž:

2.2.1. zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Stavební zákon“), ke 
kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro 
účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, 
zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro 
splnění této povinnosti zapotřebí;

2.2.2. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla. Pro účely splnění těchto 
povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje 
vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti 
zapotřebí;

2.2.3. provedení certifikovaného měření - hodnoty osvětlení budou ověřeny certifikovaným 
měřením, doloženým protokolem, který bude akceptovatelný FAČR / UEFA;

2.2.4. zaškolení obsluhy doložené zápisem o zaškolení;

2.2.5. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav Díla, a to v rozsahu vyžadovaném zejména touto Smlouvou a Stavebním 
zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

2.3. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající TDS, tak oprávněného zástupce 
Objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící 
v pokračování realizace Díla.

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 
je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC, a 
technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace Díla 
(dále také jako „Kvalitativní standardy“).

2.5. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 
normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 
156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS.

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

3



2.7. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 
převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.

2.8. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 
vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, 
po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.

Tato překážka může spočívat zejména:

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně třetích osob zabránit;

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 
této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior);

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat 
a které nezávisí na jejich vůli;

(iv) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace Díla, po zhodnocení jejich 
vhodnosti pro provedení Díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 
technologickými postupy vážícími se k provedení Díla. Objednatel v tomto případě 
provede posun termínů plnění Díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které 
trvala překážka bránící realizaci Díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek.

2.9. Zhotovitel je povinen zajistit odborný dohled při provozu osvětlovacího systému, a to po dobu 
minimálně 20 fotbalových zápasů (případně jiných událostí, vyžadujících osvětlení fotbalového 
stadionu), následujících po protokolárním předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k provádění odborného dohledu vždy nejpozději 3 hodiny před zahájením fotbalového 
zápasu (případně jiné události, vyžadující osvětlení fotbalového stadionu).

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě pokynu Objednatele k zahájení prací 
(dále také jen „Pokyn“), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho doručení Zhotoviteli. 
Součástí Pokynu je výzva k předání a převzetí Staveniště.

3.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě 8 týdnů ode dne zahájení 
provádění díla, dle bodu 3.1. této Smlouvy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v den konání fotbalových zápasů nelze v místě plnění realizovat 
žádné práce, vztahující se k předmětu Díla. Pokud to bude situace vyžadovat, např. z důvodu 
provádění příprav na fotbalové utkání ze strany jeho pořadatele, budou na základě pokynu 
Objednatele práce na stavbě přerušeny i den před konáním fotbalového zápasu. V případě 
přerušení stavebních prací z důvodu konání fotbalových zápasů, nebude termín realizace díla 
prodlužován. O termínech konání fotbalových zápasů, a tudíž povinnosti přerušení prací na 
stavbě bude Zhotovitel včas informován v průběhu pravidelných kontrolních dní a tyto termíny 
budou zapsány do zápisu z kontrolního dne. V souvislosti s tímto omezením není Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli žádné náhrady, finanční kompenzace či jiné finanční 
nároky.

4



4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Smluvní strany sjednaly, že místem provádění Díla dle této Smlouvy je: Městský sportovní areál 
ve Strancových sadech, Strancovy sady 3, 301 00 Plzeň, přičemž Dílo bude prováděno na těchto 
pozemcích:

• pozemky pare. č. 472/8, 472/9, 472/101, 472/105, 472/57, 577, 472/56 vše v k. ú. Plzeň 
721981

(dále také jako „Místo plnění“).

5. CENA DÍLA

5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
29.806.816,72 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako 
„Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako 
„DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „Zákon o DPH“).

5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace Díla; tímto není dotčena případná změna Ceny Díla postupem podle této 
Smlouvy.

5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.

5.4. Cena Díla musí zahrnovat veškeré náklady na celkové a řádné provedení Díla, tj. zejména, nikoli 
však výlučně, náklady na realizační dokumentaci, zařízení Staveniště a jeho provoz, odvoz a 
likvidaci odpadu, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, náklady na obstarávání, 
dopravu a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, pojištění, daně, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, revizí, měření, prohlášení o shodě atd.

5.5. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 
další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

5.6. Cena Díla může být změněna v případě, že:

a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty;
b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu Díla;

e) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 
Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv 
na Cenu Díla;

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.);

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a touto Smlouvou 
a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 
provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na 
realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

(i) za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky 
provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu -  faktury, a to až do okamžiku, kdy souhrnná výše takto vystavených 
faktur dosáhne 90% celkové Ceny Díla bez DPH;

(ii) po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu 
Objednatelem dle čl. 13.1 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo 
uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem;

(iii) zádržné ve výši 10% Ceny Díla bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na 
základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 16 této Smlouvy.

6.2. Smluvní strany sjednaly, že daňový doklad -  faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně 
závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:

- název Veřejné zakázky

- identifikace Objednatele

- identifikace Zhotovitele
- číslo Smlouvy Objednatele

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den odeslání faktury
- lhůta splatnosti

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

6.3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) Zákona o DPH, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26a 
k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je Zhotovitel povinen na 
daňovém dokladu - faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“.

6.4. Daňový doklad - faktura musí znít na:

statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370

6.5. V případě, že bude daňový doklad - faktura Objednateli doručována prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, je Zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5
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306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost Zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí daňového dokladu - faktury dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že vystavený daňový doklad - faktura musí být doručen 
Objednateli vždy nejpozději 5. pracovní den v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním 
měsíci, ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech - fakturách bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) Zákona o DPH). V případě, že daňový doklad - faktura bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad - faktura považována za neúplný a 
Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu - faktury.

6.8. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů -  faktur vystavených Zhotovitelem dle 
čl. 6.22. této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejich doručení Objednateli.

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 
oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

6.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti daňového 
dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující 
pracovní den.

6.11. Konečná faktura (konečné vyúčtování Ceny Díla) bude Zhotovitelem vystavena a bude 
Objednateli doručena do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. 
V rámci daňového dokladu - konečné faktury budou zohledněny veškeré doposud uhrazené 
částky na Cenu Díla, přičemž splatnost daňového dokladu - konečné faktury bude činit třicet 
(30) kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.

6.12. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

6.13. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se 
vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále 
se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 
která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky 
zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 
Smlouvou, dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména 
zaměstnancům Objednatele, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy) do 
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit, zejména vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení této kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku. Tuto 
povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.
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6.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny Díla 
co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

6.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 
vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

6.16. Dostane -  li se Objednatel do prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení Objednatele.

7. DOKUMENTACE

7.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“)

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu o 
předání a převzetí Díla předá Objednateli dva (2) výtisky kompletní DSPS v listinné 
podobě. DSPS bude současně předána 2 x v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf 
a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, 
*.xls příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. 
DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 
Díla.

(ii) DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou 
přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření všech realizovaných 
stavebních objektů dle jejich skutečného provedení.

(iii) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními 
předpisy, Smlouvou a Kvalitativními standardy.

7.2. Další dokumentace
(i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je 

v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené DSPS, dodat 
další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz 
Díla.

7.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen za 
účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo uvedenou, ale i 
takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je 
předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy, a 
to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.

7.4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou 
dokumentaci.
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8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy.

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.

9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 
specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 
byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými 
písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich 
nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti 
(10) dnů po jejich sdělení.

9.3. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená 
Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem dle požadavků 
Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 
standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení takové dokumentace, 
podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace předložené Zhotovitelem 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové dokumentace, podkladů, specifikace, 
výkresů či jiné technické dokumentace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se 
takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace dle 
Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Kvalitativních standardů. Zhotovitel nebude 
upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, podklady, specifikaci, výkresy 
či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny 
Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 
dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována v českém jazyce, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost přezkoumat a posoudit s maximální 
odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické 
dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv 
taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace jsou 
nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí:
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(i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

(ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 
k úhradě nákladů tohoto řízení;

(iii) vstup Zhotovitele do likvidace;

(iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 
předlužen anebo insolventní;

(v) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele;

(vi) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této Smlouvy;

(vii) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné
porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

9.5. Obj ednatel j e oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla 
a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka 
(dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními 
standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 
Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, zejména je-li 
ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 
provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s 
vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými právními předpisy.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 
v jednom originále a dvou průpisech.

10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. 
Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 
prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na 
Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 
Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla.
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10.3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby, jimiž Zhotovitel 
prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

(i) hlavní stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Hlavní stavbyvedoucí je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy do 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Hlavní stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré 
Dílo prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné 
pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného 
plnění Smlouvy.

V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu 
Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího 
bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby hlavního stavbyvedoucího je Objednatel 
povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele 
předložena identifikace nově navrhované osoby; Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se 
změnou osoby hlavního stavbyvedoucího z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce.
V případě, že Objednatel souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího důvodně odepře, 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů poté, kdy byl souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího Objednatelem důvodně 
odepřen.

10.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu.

10.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

10.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

10.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran.

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

11.1. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.

11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to 
na základě Pokynu Objednatele, dle bodu 3.1 této Smlouvy.
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11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol který bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení; protokol 
o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 
plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. Nebude překračován 
hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady 
jako přípojky, ostraha, provoz apod.).

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 
odpovědnost za:

(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 
Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených na 
Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 
případného dopravního značení; a

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i 
mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 
Díla v souladu s právními předpisy.

11.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 
správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. 
Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí 
odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy Staveniště z hlediska 
zjištění možných překážek v následném provádění Díla, neuvedených v této Smlouvě a jejích 
přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla.

11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. V případě přerušení prací v souvislosti 
s konáním fotbalového zápasu, je Zhotovitel povinen provést úklid Staveniště, za účelem 
zajištění bezpečnosti a pohybu návštěvníků fotbalového utkání na stadionu, a to zejména 
odstranit lešení, zajistit odvoz vysokozdvižné plošiny, úklid materiálu apod.

11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.

12



11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11.11. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel dodá na Staveniště štítek s oznámením o povolení 
stavby, a ponechá jej tam až do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

11.12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 
výkon činností následujících osob:

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 
činnosti technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona;

(ii) osoba vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 
předpisů;

(iii) osoba vykonávající činnost „AD“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 
autorského dozoru dle § 152 odst. 4 Stavebního zákona, nad souladem prováděné 
stavby s ověřenou Projektovou dokumentací.

11.13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel 
povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s Projektovou 
dokumentací a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 14 dní (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající 
TDS, BOZP a AD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a AD. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je 
Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden 
v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního 
dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků 
Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn 
zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem protokolu o 
předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a v termínu 
určeném Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude konán na Staveništi, je Zhotovitel 
povinen zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.

12.2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku.

12.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou 
součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP.

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:

(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje dbát
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zvýšené opatrnosti, a to zejména při pohybu těžké techniky na pozemcích, které jsou 
součástí Městského sportovního areálu ve Strancových sadech;

(ii) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 
práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to zejména:

autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby, a to

(resp. osvědčení o registraci v příslušném
oboru) ;
osobou disponujícím osvědčením pro stupeň odborné způsobilosti v 
elektrotechnice dle § 7 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů, resp. dle § 7 nařízení vlády č. 
194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedené osoby se budou skutečně podílet na 
realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být 
Zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 
v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto 
Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a 
obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec 
tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a 
to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí 
své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními 
předpisy či Kvalitativními standardy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude 
požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nej později ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či 
doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, 
která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, 
zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a obecně 
závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit 
ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena 
identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat 
veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné 
zakázce (kvalifikační dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy, 
Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat 
požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce 
(kvalifikační dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh 
takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až 
do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.

12.5. Zhotovitel j e povinen v průběhu realizace Díla:

(i) zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to 
včetně geodetického zaměření;

(ii) po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o 
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli
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v digitalizované, a to ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls 
příp. *.txt) a současně v listinné podobě jako součást protokolu o předání a převzetí 
Díla;

(iii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 
Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 
zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené 
části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí 
před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel 
povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu Městského 
sportovního areálu ve Strancových sadech v Plzni;

13. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

13.1. Nejpozději do druhého (2) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a 
odsouhlasení TDS návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis provedených 
prací a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu 
provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny 
v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek 
budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány. 
Objednatel je povinen zajistit, aby se TDS vyjádřil k návrhu Zjišťovacího protokolu ve lhůtě 
dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl ze strany Zhotovitele předložen. TDS je oprávněn 
návrh Zjišťovacího protokolu neodsouhlasit zejména v případě, kdy Zhotovitelem vykazované 
práce a dodávky nebyly uskutečněny anebo nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo 
nebyly uskutečněny v požadované kvalitě.

13.2. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě, 
a to ve formátu *xls/xlsx. Na titulní stránce -  souhrnném listu soupisu provedených prací a 
dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních 
objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a 
dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena 
dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 
každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu 
provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou i 
údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů -  
(zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). 
Položky z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, 
NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí Díla (ve smyslu příslušných 
daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala 
z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto 
kategorií v Položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi soupisu provedených prací a 
dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném 
rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná 
cena a označení podle druhu majetku.

13.3. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná 
Zhotovitelem bude seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem Veřejné zakázky a 
obsahem přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná 
technická dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní 
grafické a formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná 
technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě bude veškerá
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dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace vždy zpracována 
ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu 
*.doc, *.xls příp. *.txt. (nestanoví -  li tato Smlouva jinak).

13.4. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce je Zhotovitel povinen vypracovat a 
předat Objednateli zprávu o postupu prací, která bude obsahovat minimálně seznam prací a 
dodávek, které byly provedeny v rámci uplynulého kalendářního měsíce, Způsob předávání 
zprávy o postupu prací a její formát bude dohodnut při předání Staveniště.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy.

14.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 
včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden 
v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, 
že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při 
plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

14.4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také 
jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 
prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 
Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. 
Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je 
Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel 
oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že 
navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho 
majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl 
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. 
Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne 
doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli 
rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci 
navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku 
Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. Porušení 
jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

14.5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky 
nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do 
dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel
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neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do 
dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude 
odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup odsouhlasení změny 
poddodavatele dle tohoto čl. 14.5 Smlouvy se použije postup uvedený v čl. 14.4 Smlouvy s tím, 
že lhůta stanovená v tomto čl. 14.5 Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele 
bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového 
poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude 
zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude -  li rozhodnutí 
Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny 
poddodavatele o pět dnů).

14.6. V případě, že postupem dle čl. 14.4 a/nebo 14.5 Smlouvy dojde k jakékoliv změně v Seznamu 
poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam 
poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů.

14.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 
včasné provedení Díla.

14.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 
jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a 
dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně 
funkční a použitelné. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se 
na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je 
Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.

15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 84 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla.

15.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.

15.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 
Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady 
bez vad.

15.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady Díla způsobující jeho nefunkčnost, nejpozději 
do 4 hodin od jejího nahlášení, pokud není možné v této době vadu odstranit prostřednictvím 
dálkového přístupu. S ohledem na rozsah škody, která může v důsledku takovéto vady Díla 
vzniknout, je v daném případě požadován prioritní způsob řešení. Vada Díla bude oznámena 
Zhotoviteli telefonicky bezodkladně po jejím zjištění, s následným potvrzením prostřednictvím 
elektronické pošty. Za počátek běhu lhůty k nastoupení k odstraňování vady Díla je považován 
okamžik jejího telefonického ohlášení.
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15.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, vyjma vad způsobujících nefunkčnost 
Díla, jejichž odstranění je upraveno čl. 15.5. této Smlouvy, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 
licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním 
doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla 
dle odst. 15.7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady 
Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného 
nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter 
vady a s ohledem na zvolený nárok.

15.7. Má -  li Dílo vady, může Objednatel:
(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, 

případně požadovat odstranění právních vad;
(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla.

15.8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této 
Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 
pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn:

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 této Smlouvy, anebo
(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

15.9. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla 
Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena.

15.10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 
byla tato Objednateli předána v souladu s čl. 18.6 bod (iii) Smlouvy.

15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatelem pověřenou osobou, oprávněnou k uplatňování vad 
Díla v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, je také zástupce VIKTORIA PLZEŇ 
-  fotbal, z.s., nájemce Městského sportovního areálu ve Strancových sadech, v Plzni,

16. PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde, jestliže je Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady 
a/nebo nedodělky (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící 
bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem 
jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla -  právo rozhodnout o přijatelnosti vad a 
nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel).
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16.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 16.1 této Smlouvy, Zhotovitel do sedmi 
(7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle 
Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Účastníkem 
řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o předání a převzetí 
Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v čl. 16.1 této Smlouvy nebudou splněny.

16.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 
případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 
volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.

16.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.

17. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Obecná ustanovení

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 
pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 
Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní 
pokuty;

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 
Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty 
(platební dispozice);

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 
sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 
opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 
pokutami;

(iv) je -  li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1 
této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy.

17.2. Smluvní pokuty

(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v bodu 3.2 této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% 
z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;

(ii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den 
prodlení;

(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla 
uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve stanoveném 
termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení;

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vady na 
LED osvětlení a řídícím systému v místě plnění nejpozději do 4 hodin od nahlášení 
závady, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
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každou započatou hodinu prodlení, maximálně však do výše 10 000 Kč za jeden 
servisní zásah;

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení;

(vi) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná -  li se současně o 
vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každou vadu a započatý den prodlení;

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU

18.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

18.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:
(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší 

třiceti (30) dnů;

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem;
(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy a dokumenty, 
podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, 
nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 
funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií;

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele ve smyslu čl. 14 této Smlouvy;

(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy;

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 
zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 
Zhotovitele;

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

18.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 
druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 
nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 
vztahuje záruka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení 
obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 
2005 odst. 2 Občanského zákoníku.

18.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 
§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně 
nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 
odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
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18.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla 
budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem 
Zhotoviteli uhrazeny.

18.6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 
nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a 
zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; 
v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany 
Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel;

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení;

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 
Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a 
které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových 
dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů;

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla (dle čl. 18.6 bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových prvků a 
zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se 
zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla;

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 
provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené 
části Díla;

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 
Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude 
Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení 
Díla.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nevydá Pokyn 
k zahájení prací, blíže specifikovaný v čl. 3.1 této Smlouvy, do 6 měsíců ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů nebo případné škody či újmy (včetně ušlého zisku), 
která by mu v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, dle předchozího odstavce této Smlouvy, 
mohla vzniknout.

19. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO

19.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

18.7.

18.8.
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(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto 
jinak.

19.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 
souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména 
použitím:

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či byly použity 
k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či 
jeho části, a/nebo

(iv) zařízení dodaných Objednatelem.

19.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním této Smlouvy.

19.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí 
okamžikem jejich dodání do Místa plnění.

19.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem 
plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

20. NÁHRADA ÚJMY

20.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či 
jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou.

20.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 
Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.

20.3. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku), která vznikne Objednateli či 
jiným osobám v důsledku vad Díla, zjištěným a uplatněným v záruce, které způsobí nemožnost 
odehrát fotbalový zápas v termínu stanoveném aktuální Termínovou listinou Ligové Fotbalové 
Asociace (LFA) a Fotbalové Asociace České Republiky (FAČR) a termínovou listinou UEFA 
pro daný soutěžní ročník (období).

21. POJIŠTĚNÍ

21.1 Stavebně -  montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 
hodnotu Díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků dle této Smlouvy bude
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pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.

21.2 Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, ve výši pojistného plnění 
minimálně 10 000 000 Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání závazků dle této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

21.3 Společná ujednání k pojištění

(i) porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 21 této Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 
odstoupit;

(ii) úředně ověřené kopie pojistných smluv Zhotovitele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byly předány 
Objednateli před podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření Smlouvy 
dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv 
později předložit řádné a průkazné doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené 
Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti, a že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu 
s touto Smlouvou.

22. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy 
výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 
také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci 
k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny 
způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit 
oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, 
jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 
sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

22.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na 
základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o 
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových 
práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva 
k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 
vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se 
převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 
Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných 
teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv 
je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového 
vlastnictví zůstávají nedotčena.

22.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či 
zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty 
průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla
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k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého 
světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané 
předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále 
poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je 
povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

22.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 
předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná 
se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané 
předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 
převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům 
duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty 
duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za 
převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.

22.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 
Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 
Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout 
na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou 
a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. 
Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat 
s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.

22.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému 
Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových 
práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě 
vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem 
ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 
případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit 
Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady 
je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 
sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

23. PRAVIDLA KOMUNIKACE

23.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 
musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 
oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou 
schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy:

a) Objednatel:
Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Veronika Vítová, MBA
Telefonní spojení:

E - mail:

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Oprávněný zástupce pro věci technické: oddělení sportovišť
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Telefonní spojení:

E - mail:

Adresa pro doručování: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

b) Zhotovitel:
Oprávněný zástupce pro věci smluvní: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Telefonní spojení:
E - mail:

Adresa pro doručování: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Oprávněný zástupce pro věci technické: vedoucí provozní jednotky

Telefonní spojení:

E - mail:

Adresa pro doručování: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

24. ZMĚNY DÍLA

24.1. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z 
podmínek při provádění Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen dle Položkového rozpočtu a předložit tento soupis 
Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 
které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny (oceněny) 
v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 
Praha 10 (dále také jako „ÚRS“). Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po 
uzavření dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem 
do stavebního deníku.

24.2. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 
požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který Zhotovitel 
ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření 
předmětu Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce, služby 
či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny 
(oceněny) v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové 
soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny musí být 
zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

24.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v souladu s postupem 
dle čl. 24.1 a/nebo 24.2 této Smlouvy zajistit.

24.4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti Projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak
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Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese výhradně Zhotovitel.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v rámci 
zadávacího řízení k Veřejné zakázce platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči Objednateli a 
třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných 
vztahů vyplývajících ze Smlouvy.

25.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 
pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 
jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v 
tomto článku představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá 
právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

25.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné.

25.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné 
či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

25.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 
průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu 
nahradit.

25.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

25.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není -  li v této Smlouvě stanoveno jinak.

25.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

25.9. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

25.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které 
provede Objednatel.
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25.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků. Dále 
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh 
Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen 
sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, 
resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či 
jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Plzni dne 20. 03. 2024 V Plzni dne 21.03.2024

Statutární město Plzeň STRABAG Silnice a.s.
Odbor správy infrastruktury MMP Martin Liška, technický vedoucí oblasti
Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru na základě plné moci

STRABAG Silnice a.s.
Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti 
na základě plné moci
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