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SMLOUVA O DÍLO
Č.j. HSJI-791-8/E-2024
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“).

na akci: Rekonstrukce střechy – účelové zařízení Brtná
Článek I.

Smluvní strany

objednatel:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

se sídlem:
Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04

zastoupen:
plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO:
708 85 184
DIČ:
CZ70885184 (neplátce) 

bankovní spojení: 
Česká národní banka

číslo účtu: 
15032881/0710 

Kontaktní osoba:
XXX 



E-mail:
XXX



Telefon:
XXX
(dále jen „objednatel“)

a
zhotovitel:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.              


Sídlo:
U Kulturního domu770, 394 70 Kamenice nad Lipou


Zastoupená:
Ing. Pavlem Drbalem – jednatelem firmy




IČO:
608 38 531




DIČ:
CZ60838531





Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.



Číslo účtu:
193875730237/0100



Kontaktní osoba: 
XXX
E-mail:
XXX


Telefon:
XXX



Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3873
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo „Rekonstrukce střechy – účelové zařízení Brtná“, blíže specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu, která je sjednaná v čl. IV. Smlouvy. 
(2) V rámci provedení díla se jedná především o tyto stavební práce a dodávky:
a) demontáž stávající a montáž nové krytiny;
b) střešní laťování;

c) pokládka střešní fólie;
d) opatření hromosvodem;
e) likvidace vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, zejména ustanovením § 85 upravujícím nakládání s odpadem obsahujícím azbest;
f) ostatní práce podle Soupisu prací.
(3) Předmět díla bude proveden v souladu s požadavky objednatele, nabídkou zhotovitele na realizaci veřejné zakázky ze dne 12.03.2024 a Soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1, a spočívá v provedení a dodávce všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotoveném díle. 
(2) Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště
            Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 20. 12. 2024
(3) Místo plnění a předání díla: Účelové a školící zařízení Brtná, č. p. 25, 396 01 Želiv-Humpolec, umístěné na pozemku p. č. 5, výměra 403 m2, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 612944 Brtná, obec 549215 Želiv, LV 58 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

(4) Staveništěm se rozumí zejména prostor určený objednatelem:

· p. č. 5, výměra 403 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

· p. č. 25/4, výměra 194 m2, ostatní plocha,

vše v katastrálním území 612944 Brtná, obec 549215 Želiv, LV 58 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

(5) Při předání staveniště budou určeny kontrolní dny, při kterých bude přítomen vždy minimálně jeden zástupce objednavatele a zhotovitele. O kontrolním dnu se provede zápis ve stavebním deníku.

(6) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se zhotovením díla vést stavební deník ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací. 

(7) Zhotovitel bude provádět příslušná měření a analýzy související s likvidací nebezpečného odpadu – azbestu pouze a výhradně akreditovanou laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) v souladu s ČSN EN ISO 16000-7 (835801). Tato měření a analýzy budou součástí Závěrečné zprávy o likvidaci nebezpečného odpadu.

(8) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem i koordinátorem BOZP.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

(10) Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance sociální zázemí v místě plnění.

(11) Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro účely provedení díla zajistí objednatel a zhotovitel bude hradit náklady dle skutečného odběru (odpočtový vodoměr a elektroměr). Stav vodoměru i elektroměru bude zhotovitelem zaznamenáván každý poslední pracovní den v měsíci do stavebního deníku.

(12) Před předáním díla bude provedena kontrolní prohlídka a technickým dozorem objednatele bude vypracován soupis vad a nedodělků s datem jejich odstranění. 
(13) O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 
(14) Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedenému dílu. Jedná se především o veškeré doklady potřebné k provozu (certifikáty, atesty atd.)
(15) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
(16) Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem jeho předání. 

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky
(1) Cena za provedení díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele na realizaci veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
(2) Cena za provedení díla je sjednána takto:
Cena díla bez DPH:

 1 690 231,39 Kč

DPH 21%:


 354 948,59 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 2 045 179,98 Kč

Slovy: dva miliony čtyřicet pět tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých devadesát osm haléřů
(3) Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě nebo při změně právních předpisů určujících sazby DPH.
(4) Cenu za provedení díla je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v Soupisu prací, a to ve výši a za podmínek stanovených dle ZZVZ.
(5) Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. 
(6) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Soupisu prací. V případě změn u prací, které nejsou v Soupisu prací uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě aktuálních cen ÚRS. V případě, že práce nebudou obsaženy v Soupisu prací a změna nebude moct být stanovena na základě aktuálních cen ÚRS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
(7) Veškeré změny prací (vícepráce a méněpráce) musí být před jejich zahájením odsouhlaseny objednatelem. Ke všem bude vypracován Změnový list, ve kterém bude uvedena specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. 
(8) Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) odsouhlasení Změnového listu ze strany objednatele. 
(9) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla nebo její části. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po jeho dokončení a předání objednateli. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.
(10) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem, přičemž zhotovitel je povinen doručit daňový doklad do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení:

· prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti (ID datové schránky HZS Kraje Vysočina je ntdaa7v);        
· na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech:
a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015

b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)
c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.
Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny díla na účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
(12) Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. 
Článek V.

Záruka
(1) Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.
(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
Článek VI.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
(2) Strana povinná uhradí za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

(3) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. 

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

(5) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli v plné výši.
(6) Objednatel je oprávněn mimo důvody stanovené v právních předpisech odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;

c) nezapracování připomínek objednatele do díla;
d) přerušení prací na díle nikoli v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele nebo z důvodů na straně objednatele delší než deset (10) pracovních dnů 

e) zhotovitel se ocitne v likvidaci nebo ve stavu úpadku.
(7) Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) zhotovitel vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla;
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla;
d) skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
(8)  Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(9) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
(2) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
(4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
(5) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
(6) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
(7) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
(8) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
(9) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(10) Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Soupis prací
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
V Jihlavě dne
 viz elektronický podpis          V Kamenici nad Lipou dne viz elektronický podpis

za objednatele:




za zhotovitele:

____________________________
_____________________________

plk. Mgr. Jiří Němec
Ing. Pavel Drbal                                                       

ředitel HZS Kraje Vysočina    
jednatel firmy
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce střešního pláště objektu ÚZ Brtná
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	 Účelové a školící zařízení Brtná, č. p. 25, 396 01 Želiv-Humpolec
	Datum:
	12.03.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
	
	
	IČ:
	708 85 184
	

	
	
	 
	Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
	
	
	DIČ:
	neplátce DP (CZ70885184)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	60838531
	

	
	
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	DIČ:
	CZ60838531
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 690 231,39
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	1 690 231,39
	
	
	21,00%
	354 948,59
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 045 179,98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce střešního pláště objektu ÚZ Brtná
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 Účelové a školící zařízení Brtná, č. p. 25, 396 01 Želiv-Humpolec
	Datum:
	12.03.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
	
	
	
	

	Uchazeč:
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 690 231,39
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	219 827,53
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	53 541,00
	

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	25 554,51
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	87 378,03
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	50 764,93
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	2 589,06
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	1 407 403,86
	

	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	62 473,05
	

	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	290 427,87
	

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	912 941,45
	

	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	141 561,49
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	63 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce střešního pláště objektu ÚZ Brtná
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 Účelové a školící zařízení Brtná, č. p. 25, 396 01 Želiv-Humpolec
	Datum:
	12.03.2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
	
	
	
	

	Uchazeč:
	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 690 231,39
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	219 827,53
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	53 541,00
	

	1
	K
	311272111
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
	m2
	9,000
	1 215,00
	10 935,00
	CS ÚRS 2023 02

	2
	K
	314291511
	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel šamotových dl 290 mm
	m3
	1,800
	23 670,00
	42 606,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	25 554,51
	

	3
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	9,000
	240,30
	2 162,70
	CS ÚRS 2023 02

	4
	K
	622143002
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů
	m
	9,000
	85,60
	770,40
	CS ÚRS 2023 02

	5
	M
	55343014
	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm
	m
	9,450
	300,60
	2 840,67
	CS ÚRS 2023 02

	6
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	9,000
	45,70
	411,30
	CS ÚRS 2023 02

	7
	K
	622531012
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn
	m2
	9,000
	378,00
	3 402,00
	CS ÚRS 2023 02

	8
	K
	632450123
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	30,150
	529,60
	15 967,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	87 378,03
	

	9
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	415,000
	64,40
	26 726,00
	CS ÚRS 2023 02

	10
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	m2
	24 900,000
	0,70
	17 430,00
	CS ÚRS 2023 02

	11
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	415,000
	39,90
	16 558,50
	CS ÚRS 2023 02

	12
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	415,000
	18,60
	7 719,00
	CS ÚRS 2023 02

	13
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za každý den použití
	m2
	24 900,000
	0,30
	7 470,00
	CS ÚRS 2023 02

	14
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	415,000
	12,60
	5 229,00
	CS ÚRS 2023 02

	15
	K
	993111111
	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení
	m2
	415,000
	12,80
	5 312,00
	CS ÚRS 2023 02

	16
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	1,125
	829,80
	933,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	50 764,93
	

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	10,226
	239,20
	2 446,06
	CS ÚRS 2023 02

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	562,430
	10,40
	5 849,27
	CS ÚRS 2023 02

	19
	K
	997013821
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05
	t
	10,226
	4 153,10
	42 469,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 589,06
	

	20
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	7,754
	333,90
	2 589,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 407 403,86
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	62 473,05
	

	21
	K
	741420001
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
	m
	150,000
	207,90
	31 185,00
	CS ÚRS 2023 02

	22
	M
	35441072
	drát D 8mm FeZn pro hromosvod
	kg
	150,000
	49,70
	7 455,00
	CS ÚRS 2023 02

	23
	K
	741421831
	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha
	m
	135,500
	116,10
	15 731,55
	CS ÚRS 2023 02

	24
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	kus
	1,000
	7 320,00
	7 320,00
	CS ÚRS 2023 02

	25
	K
	998741102
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,150
	5 210,00
	781,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	290 427,87
	

	26
	K
	762332923
	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu
	m
	240,940
	224,10
	53 994,65
	CS ÚRS 2023 02

	27
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm
	m2
	386,200
	112,20
	43 331,64
	CS ÚRS 2023 02

	28
	M
	60515111
	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
	m3
	12,165
	6 844,30
	83 260,91
	CS ÚRS 2023 02

	29
	K
	762342511
	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
	m
	386,200
	14,20
	5 484,04
	CS ÚRS 2023 02

	30
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	0,973
	8 198,20
	7 976,85
	CS ÚRS 2023 02

	31
	K
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m
	m2
	373,200
	19,30
	7 202,76
	CS ÚRS 2023 02

	32
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	17,031
	1 545,00
	26 312,90
	CS ÚRS 2023 02

	33
	K
	762713120
	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	m
	80,000
	206,80
	16 544,00
	CS ÚRS 2023 02

	34
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	2,688
	7 965,50
	21 411,26
	CS ÚRS 2023 02

	35
	K
	762795000
	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí
	m3
	2,688
	988,50
	2 657,09
	CS ÚRS 2023 02

	36
	K
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	13,395
	1 661,20
	22 251,77
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	912 941,45
	

	37
	K
	764001801
	Demontáž podkladního plechu do suti
	m
	59,500
	45,60
	2 713,20
	CS ÚRS 2023 02

	38
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	33,500
	162,80
	5 453,80
	CS ÚRS 2023 02

	39
	K
	764001891.1
	Demontáž štítů do suti
	m
	36,200
	53,70
	1 943,94
	 

	40
	K
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	1,000
	93,90
	93,90
	CS ÚRS 2023 02

	41
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	25,700
	194,40
	4 996,08
	CS ÚRS 2023 02

	42
	K
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	6,000
	261,60
	1 569,60
	CS ÚRS 2023 02

	43
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	60,000
	85,60
	5 136,00
	CS ÚRS 2023 02

	44
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	45,000
	66,40
	2 988,00
	CS ÚRS 2023 02

	45
	K
	764021404
	Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm
	m
	60,000
	272,40
	16 344,00
	CS ÚRS 2023 02

	46
	K
	764121411
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°
	m2
	411,303
	1 337,40
	550 076,63
	CS ÚRS 2023 02

	47
	K
	764221407.1
	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 670 mm + tesařská kce pod hřeben
	m
	26,500
	1 565,70
	41 491,05
	 

	48
	K
	764222406
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 500 mm
	m
	46,200
	500,00
	23 100,00
	CS ÚRS 2023 02

	49
	K
	764222433
	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm
	m
	60,000
	297,40
	17 844,00
	CS ÚRS 2023 02

	50
	K
	764223452
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu
	kus
	1,000
	5 772,90
	5 772,90
	CS ÚRS 2023 02

	51
	K
	764223455
	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový
	m
	60,000
	905,40
	54 324,00
	CS ÚRS 2023 02

	52
	K
	764223456
	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový
	m
	60,000
	1 387,00
	83 220,00
	CS ÚRS 2023 02

	53
	K
	764324412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu
	m2
	6,000
	1 619,70
	9 718,20
	CS ÚRS 2023 02

	54
	K
	764326423
	Lemování ventilačních nástavců, antén, lávek z Al plechu na skládané krytině D přes 100 do 150 mm
	kus
	5,000
	1 503,40
	7 517,00
	CS ÚRS 2023 02

	55
	K
	764521404
	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm
	m
	60,000
	568,20
	34 092,00
	CS ÚRS 2023 02

	56
	K
	764521444
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm
	kus
	6,000
	632,90
	3 797,40
	CS ÚRS 2023 02

	57
	K
	764528422
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm
	m
	45,000
	830,60
	37 377,00
	CS ÚRS 2023 02

	58
	K
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	1,671
	2 018,40
	3 372,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	141 561,49
	

	59
	K
	765131851
	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti
	m2
	339,700
	40,40
	13 723,88
	CS ÚRS 2023 02

	60
	K
	765131871
	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti
	m
	26,500
	34,40
	911,60
	CS ÚRS 2023 02

	61
	K
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
	m2
	386,200
	51,60
	19 927,92
	CS ÚRS 2023 02

	62
	M
	28329233
	fólie difúzní
	m2
	424,820
	66,00
	28 038,12
	CS ÚRS 2023 02

	63
	K
	765191023
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
	m2
	386,200
	47,70
	18 421,74
	CS ÚRS 2023 02

	64
	M
	28329051
	fólie "bauder"
	m2
	424,820
	100,50
	42 694,41
	CS ÚRS 2023 02

	65
	K
	765191031
	Lepení těsnících pásků pod kontralatě
	m
	386,200
	17,20
	6 642,64
	CS ÚRS 2023 02

	66
	M
	28329314
	páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm
	m
	424,820
	26,00
	11 045,32
	CS ÚRS 2023 02

	67
	K
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,136
	1 146,00
	155,86
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	63 000,00
	

	68
	K
	VRN.01
	Zařízení staveniště (WC, zázemí, EI, voda,...)
	-
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 

	69
	K
	VRN.02
	Provoz objektu (příprava pro lešení, vrácení do původního stavu)
	-
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	 

	70
	K
	VRN.03
	Koordinace stavby, dodavatelů, řemesel
	-
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	71
	K
	VRN.04
	Kompletace dokladové složky, revize
	-
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	72
	K
	VRN.05
	Zrušení zařízení staveniště, úklid
	-
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	73
	K
	VRN.06
	Dohled autorizované osoby odpovědné za provádění prací, osvědčení pozemní stavby
	-
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	74
	K
	VRN.07
	Zajištění souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice s likvidací vláknocementové krytiny
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	75
	K
	VRN.08
	Zajištění souhlasného stanoviska odboru životního prostředí s likvidací odpadu ze stavby
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	76
	K
	VRN.09
	Zajištění oznámení zahájení a dokončení prováděných prací na příslušném stavebním úřadu
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	77
	K
	VRN.10
	BOZP vč. likvidace odpadu s možným obsahem azbestu
	-
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

    Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně prohlašuji za společnost I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „Rekonstrukce střechy – účelové zařízení Brtná“, jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch
.

V případě změny výše uvedeného budu Objednatele neprodleně informovat.
V Kamenici nad Lipou dne viz elektronický podpis

…………………………………………


Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy
� Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/.
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