
Smlouva o dílo č. oin/000001/2024/dil

uzavřená podle zákona Č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dálejen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usneseni' Raa/y města Chrudiini Č. R/103/2024 ze dne 26.02.2024

1. Smluvní strany
" Objednatel:

Název :
Adresa :

Zastoupen:

Telefon:
E-mail:
IČO
DIČ
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné
a) smluvních
b) technických

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

Ing. FrantiŠkem Pilným, MBA starostou města Chrudim

469 657 125
fl"antisek.pilny@chrudiln-city.cz
00270 211
CZ00 270 211
ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

jednat ve věcech:
Ing. František pilný mba, starosta
Ing. Petr Pecina
Ing. Emil Melnik

telefon: 469 657 140
telefon:
telefon:

Doručovací adresa: MěU Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Sídlo společnosti
Doručovací adresa

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních jednatel
b) technických výrobní ředitel
c) realizace , technik
d) stavbyvedoucí

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006
Číslo autorizace: )

Telefon:
E-mail: seadon@seadon.cz
IČ 28601505
DIČ CZ28601505

telefon:
telefon:
telefon:
telefon:

Sb. pro dopravní stavby

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110065912/2700

(dále jen zhotovitel)



Stavba: ,,ZŠ Dr. Malíka, výměna střešní krytiny pod FVE"

1.3 Úvodní ustanovení

1.3. 1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné
vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého
obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstaráni veškerých prací,
včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby ,,ZS Dr.
Malíka, výměna střeŠní krytiny pod FVE", dle projektové dokumentace ,,ZŠ Dr. Jana Malíka
958, Chrudim, hospodářský objekt - oprava střešního pláště", Ing. Josefem Dvořákem,
Městský park 274, 537 01 Chrudim z 11/2022.

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a položkovém
rozpočtu z l 1/2022 a to jak ve výkresové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do
své nabídky ve výběrovém řízení.
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady
organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho
uvedení do trvalého provozu. výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření
vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovýni rozpočtem zhotovitele,
který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni díla závazné. Tímto však
není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná
prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že
je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle ČI. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách.
Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. l této smlouvy
o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje
potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí
ujednáni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou
odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního
dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka l investora (dále jen
TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí
a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy
provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů
a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob
právnických i fyzických.



2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník,
který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby
TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem
objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně
a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku.

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků
i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele
přechází nebezpečí Škody na díle jeho protokolárním převzetím.

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva
k užívání nemovitosti.

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při
provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek
a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody,
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem
způsobené, hradí zhotovitel.

2.11 Dojde - ii při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace
vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat
jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní
smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny
předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový
položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje
zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že
jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle
dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle
dodatku.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu.
Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet
minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného
v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr
jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení
minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické
parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze
v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných
parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor
(dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielnírn případě nevyhradí. V případě, že
alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne
o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a
technického dozoru stavebník (dále jen TDS).



2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, obkladů
a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným pro jejich
objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele.

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí
staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednáni výrobní dílenské
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele,
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

. V . Termín nejzazšíhoTermin možného , , ,
zahájení stavebních prací Pted?nl .

dokonceneho dila
Datum 04. 03. 2024 10. 06. 2024

Pokud dojde k posunutí termínu z důvodu zdržení stavby, na kterou bude předmět této
smlouvy navazovat, tak bude termín realizace prodloužen dodatkem této smlouvy.

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do výběrového řízení na
zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Aktuální
platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci
obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový
HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to i
samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní terminy uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

3.3 Nejdéle 10. 06. 2024 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy,
předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma
smluvními stranami a to včetně zjišt'ovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a
nedodělků, nebránících užívání, včetně terminů odstranění.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět
díla dokončen a připraven k zahájeni přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu
po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předáni všech dokladů, dle obecně
platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo
závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.



Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo
i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na
ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání
díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem
a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.6. Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky
(zejména povodně a jiné katastrofý; deštivé období a období mrazů není nepříznivou
klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území
ČR,
- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit
pouze o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá.

3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. l této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

· Smluvní cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vC. DPH
Smluvní cena: 1 744 153,74 KČ 366 272,29 KČ 2 110 426,03 KČ

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se
zapoČtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace
díla, nejpozději do 3 l. 12. 2024. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště,
včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 3 l. 12. 2024
je změna smluvní ceny (jak zvýšeni, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném
v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul
veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále
všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a
podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla
zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle
obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací



řízeni, např. zkoušky, revize. geom. zaměření atd.

· Jakékoliv zrněny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr,
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními
stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. jiný způsob změny předmětu díla a ceny
(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.

· Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou
a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

· Předání a převzetí stavby a staveniště

" Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejdéle do 04. 03. 2024. Převzetí staveniště zhotovitel
objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje
objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišt'ovat pro
zhotcivitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací
prostory ani zvláštní užívání komunikací.

· Zhotovitel zaj istí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných
osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví
nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule,
zábrany. Zhotovitel zajistí žádost o zvláštní užívání MK.

· Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace
zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny,
uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud
není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě
na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady,
jejichž pořízení je součástí díla:

" číslovaný seznam,
· l ks všech dokladů a l ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. VŠechny
předávané doklady, s výjimkou objemných složek, budou vloženy do šanonu bez použití
plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na
kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky,

· zápisy o kontrole konstrukci zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem
objednatele,

· lx stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele,
· dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášeni o

shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů,
· doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně
předány k materiálovému využití,

· návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy,
· doklad o zaškoleni určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje.

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány



objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to
možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně
recyklovaného papíru.

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

· Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

· Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby
stavby musí být stavební deník fýzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům
objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku
zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele
je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí
zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních
dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický
dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním
deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které
je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí
být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a
zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě
připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.

' Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednávky.

' Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti
a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani
odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací
a dodržení technologických postupů.

' Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li
dohodnuto jinak).

' Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit,
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil.

' Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro
plněni jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

· Finanční a platební podmínky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla
budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací
a dodávek.



Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu.
Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány
,,Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a
podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených
prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který
je přílohou č. ] této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení
a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího
písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po
odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy
poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují
elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což
objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že
objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by
mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu
s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané
hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně
souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně
objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní
cenu.

Nedojde - ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených
prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplněni a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to
nejpozději do pěti kalendářních dnů.

Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení
faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla,
fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele,
fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD
číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový
doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní ii
tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel
odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento
požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel
přijímá faktury i v elektronické podobě.

Platby budou probíhat výhradně v KČ. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele. Bude-li
prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje
termín dokončení díla.

Poslední faktura musí být označena názvem ,,Konečná faktura".

Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění
není určeno k ekonomickým činnostem města.



Objednatel vyžaduje řádné a vČasné plnění finanČních závazků vůči všem účastníkům
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce
(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel
l TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce
objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto
stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své
poddodavatele a dalŠí smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od
Člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud
dle mínění zhotovitele nedoŠlo k poruŠení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli
hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli
pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši Částky vC. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje
oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně
uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou
Částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě
pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).

Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7
kalendářních dni, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků,
včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále
zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplněni závazného termínu
dokončení části nebo celého díla dle této SOD.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této smlouvy
o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za
každý den prodlení.

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý,
den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do lSti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovni
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele,
že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených
vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- KČ smluvní pokutu za
nereagování na reklamaci.

· Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a
(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže
zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně
vyzván.

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP,
opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární



ochrany a Životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS,
objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony
a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze
strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
· Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.

· Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve
výši 0,1% z dlužné Částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento
účel stanovuje na 2 l dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.)
vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní
pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý prokázaný případ a za
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10
let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této smlouvy.

· ZáruČní podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vadY díla
· Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
· Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných



mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

· Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby
Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předniět plnění. Záruční doba
začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které
zhotovitel zodpovídá.

8.3 Způsob uplatnění reklamace
" Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

· Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

· Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu
a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď' na ni je
považována i reklamace či odpověď' uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
· Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem.
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

· Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré
účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními
doklady dle platných zákonů a předpisů.

· V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla,
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných
zákonů a předpisů.

· Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od
obdržení oznámeni - škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.

" Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přistup do prostor
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný.
Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění
vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného
neodstranění vad vzniknou.

· Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně



písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví
nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí
v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem
objednatele.

· Ostatní u jednání

" V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu
dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho
provedení.

9.2 Odpovědnost za škodu
· Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve sniyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, Životu a zdraví a to po
celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu,
která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či
vědomím na realizaci díla podílejí. v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není ii to možné, tak poskytnut
finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci.

· Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem ,,ALL RISK", nebo obdobným, a to
až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému
v souvislosti s realizací tohoto díla. pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika
vyplývající z Činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního
zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.

' Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno
z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-
ii zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může
zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu
veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení
vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např.
porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování
vadných materiálů a zařízení do stavby.

' Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou.
V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.

' Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
" jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu
ani do 10 dnů od doručení výstrahy.

" jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění
k podnikatelské činnosti.

· byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona
Č. 134/2016 Sb.



" V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový
subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace.

· Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak
v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to
je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní
strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

" Objednatel požaduje, aby se na plnění zakázky podíleli i noví zaměstnanci, kteří si při této
akci zvýší kvalifikaci. V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se
zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, kdy se urČí pravidla možnosti exkurze.

· Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani
osoba s nim právně propojená.

· Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky,
např. pomocí e-mailů, či telefonicky.

Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9.8 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze
písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost
dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem
340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek
v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak
mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu
situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným
způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o vŠech skutečnostech, o nichž
se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo vsouvislosti s ním.
To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých



zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni
o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by
bylo v rozporu se zákonnou úpravou.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neíičinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech tištěných originálech, dva pro zhotovitele a dva pro
objednatele. V případě, že se tak obě smluvní strany dohodnou, je též možné uzavřít smlouvu
pouze v elektronické podobě (s autorizovaným elektronickým podpisem). Pak bude tato smlouva
a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními
předpisy. Případné listinné stejnopisy poté budou vyhotoveny v počtu dvou kusů - jednom pro
každou smluvní stranu.

Příloha č. l - Nabídkový položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Časový harmonogram stavby

V Chrudimi dne

Z

V Hlučíně dne 28.02.2024

jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202227
Stavba: ZŠ Dr.jana Malíka 958, Chrudim - Hospodářský objekt - Oprava střešního pláště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.02.2024

Zadavatel: lC:

DIČ:

Uchazeč:
SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Projektant:

1¢: 286 01505
DIČ: CZ286 01505

IC:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního poIoleti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto
upřesněni je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základni ceníkový popis položky!ň).
U necenikových položek (R-položky, položky s necenikovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat
případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovite|e!ll U necenikových položek bouracích prací je
nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklosti zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdálenostI
pro vodorovné přemístěni, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišt'uje uchazeč dle svého
technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uloženi zvoli. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle
odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištěni práce ve výškách. Tim pak odpadnou
případné nároky na vícepráce a méněpráce pň jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč
(zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tim pak odpadnou případné nároky na vícepráce a
méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový
popis uvedený v položce!

Cena bez DPH 1 744 153,74

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 1 744 153,74 366 272,29

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 110 426,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202227

Stavba: ZŠ Dr.jana Malíka 958, Chrudim - Hospodářský objekt - Oprava střešního pláště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Datum: 12.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

202227
ZŠ Dr.jana Malíka 958, Chrudim - Hospodářský
objekt - Oprava střešního pláště

1 744 153,74 2 110 426,03

1 744 153,74 2 110 426,03 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Dr.jana Malíka 958, Chrudim - Hospodářský objekt - Oprava střešního
pláště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

12.02.2024

Uchazeč:
SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

286 01505
CZ286 01505

Projektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'es Urs' a
úrovni příslušného kalendářního po|o|eti. Veškeré další informace vymezujicí popis a
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Popisy
některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo
doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesněni je nutné zohlednit v ceně těchto
položek (nelze ocenit pouze základni ceníkový popis položky!!!). U necenikových
položek (R-položky, položky s necenikovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno
v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a
montáž dle pracovního postupu zhotoviteleň! U necenikových položek bouracích prací je
nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklosti zhotovitele, není-li
uvedeno jinak. výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo
vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdálenosti pro vodorovné
přemístěnĹ která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uloženi si
zajišt'uje uchazeč dle svého technologického pIánu a je na uchazeči jaká místa pro
uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle
odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu
zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a
méněpráce při jiném způsobu zajištěni práce ve výškách (plošiny, věže. řadové lešení,
atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní
době použití, Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné
délce pronájmu. Položku přesunu hmot a suti uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého
zvoleného technolog.postupu prováděni prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v
položce!

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH
i

Základ daně Sazba daně
1 744 153,74 21,00%

0,00 15,00%

1 744 153,74

výše daně
366 272,29

0,00

V CZK 2 110 426,03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Dr.jana Malika 958, Chrudim - Hospodářský objekt - Oprava střešního
pláště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Datum: 12.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
62 - Úprava povrchů vnějších

94 - Lešení a stavební výtahy

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

740hs - Hromosvod

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

1 744 153,74

127 461,10
15 942,23

8 413,17

103 105,70

1 561 492,64

668 952,38

663 258,80

402,50

70 950,40

61 590,32

93 135,95

3 202,29

55 200,00

12 650,00

31 050,00

11 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Dr.jana Malíka 958, Chrudim - Hospodářský objekt - Oprava střešního
pláště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SEADON, s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Datum: 12.02,2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 744 153,74

D HSV

D 62

1 K 62mox

127 461,10

15 942,23

770,156 9,20 7 085,44

W

VY

VY
VY

VY

VY

W
VY

2 K 629995101
Online PSČ

D 94

3 K 941111121

630,080

2,496

103,740

33,840
770,156

770,156 11,50j

26,700, 121,90

8 856,79 es Urs 2022 01

8 413,17

3 254,73 es Urs 2022 01

Online PSČ

VY

W
VY

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnějších
Mechanické očištěni plochy střechy dle zvyklostí
zhotovitele m2

předpoklad odstraněni případných zbytků lepidla pro pomocné
přilepeni cps k podkladu a zbytků po stržených ap na atice
s největší pravděpodobnosti byly ale desky cps přitíženy DŠ
deskami a následně prokotveny
Čv102
"vodorovná plocha°'35,8'17,6
"výlez - výška 450mm + cca 150mm v odstraněné skladbě
střeš.pláště'°(0,45+0,15)"(0,84'2+1,24"2)
"atika šikmina - uvažováno s prům.š.cca
0,95"0,95"(37,0*2+17,6*2)
"atika vrch"0,3"(37,6"2+18,8'2)
Součet
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2
tltrps://podminkY.urs.cz/itenl/CS URS 2022 01/629995101

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do m2
10 m
https://podminkV.urs.u/item/CS URS 2022 01/941111121

pouze výstupní lešeňová věž na střechu (nezahrnovat do VRN-
zařízeni staveniště - bude oceněno v této položce)
ocenit dle poznámky v krycím listu rozpočtuň!
"vrch podlážky na +8.9m"8,9"3,0
Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2
lešení k ceně -1121
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/94111_221

_26,7"90 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do m2
10 m
hHps://pDdminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941111821

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
hups://podminkY.urs.cz//'tem/CS URS 2022 01/997013153

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podmiňkY.ws.cz/item/CS URS 202? 01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km
http'.'//podminkY.Urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509

29,39*14 'Přepočtené koefiáentem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

hrtps://podminkY.urs.cz/item/u URS 2022 01/997013631
Pomámka k položce:
pBbvažw'e lepenka a EPS + drévuštěpkové desky

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny ze svislých ploch z
přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň m2
střechy NAIP v plné ploše třívrstvá
http"//podminkY.urs.uAtem/CS URS 2022 01/712840863

26,700

4 K 941111221

Online PSČ
W

5 K 941111821

Online PSČ

D 997

2 403,000 1,38

2 403,000

26,700; 69,00

29,390 1 215,55

3 316,14 es Urs 2022 01

1 842,30 es Urs 2022 01

103 105,70

6 K 997013153

Online PSČ

7 K 997013501

Online pse

8 K 997013509

29,390i

411,460'

411,460

340,40

14,84

35 725,01 es Urs 2022 01

10 004,36 es Urs 2022 01

6 104,01 es Urs 2022 01

Online PSČ
VY

9 K 997013631 29,390 1 744,55 51 272,32 es Urs 2022 01

Online PŠC

P

D PSV

D 712

1 561 492,64

668 952,38

10 K 712840863 139,452 81,65 11 386,26 es Urs 2022 01

Online PSČ

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód

W
W

VY

W

W

W
W

11 K 712840864

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
cena vč.odřiznuti!
čv102-pozn.5
"výlez - předběžně uvažováno na celou výšku
450mm"O.45*(0,84"2"1,24"2)
Čv102
"atika šikmina - uvažováno s prúm.š.cca
0,95"0,95*(37,0*2+17,6*2)
"atika vrch"0,3*(37.6'2+18,8'2)
Součet
Odstraněni povlakové krytiny ze svislých ploch z
přitavených pásů na konstrukcích převyšující úroveň
střechy NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0863 za m2
každou další vrstvu
https://podminky.urs.cz/Rem/CS URS 2022 01/712840864

Poznámka k poloŽce.'
t/.asLpásů je cca 15mm - rozpočet uvažu/é s asľpásy ve 4-ech vrstvách

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2
hups://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712340833

odečitají se neizolované plochy větší než 2m2
Čv102
"vrchní vrstva AP°'35,8*17,6
Odstraněni povlakové krytiny střech plochých do 10" z
přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - m2
0833 za každou další vrstvu
https://podml'nkV.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/712340834

1,872

103,740

33,840
139,452

139,452 21,85 3 047,03 es Urs 2022 01

Online PSČ

P

12 K 712340833

Online PŠC
VY
W
W

13 K 712340834

630,080 65,55 41 301,74 es Urs 2022 01

630,080

630,080 10,93 6 883,62 cs Urs 2022 01

Online PSČ

Dvoustupňový plastový střešní vtok DN100 s
14 K 712Sv bitumen.manžetou - d,m dle čv103-pozn.1 vč.nástavce kus 2,000 4 719,60 9 439,20

pro TI tl.160mm
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10°

15 K 712311101 natěradly a tmely za studena nátěrem lakem m2 630,080 15,53 9 781,99 es Urs 2022 01
penetračním nebo asfaltovým
I. .. _ _ g L _ P - , r-.

bjřnmw

16 M 11163150
W

17 K 712341559

Online PSČ
W
W
VY

18 M 62855001

n[rps'(lpoamlnKY.urs URS tau q1/71231 1101

lak penetrační asfaltový t
630,08*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásy přitavenim NAIP v plné ploše m2
https://podminkV urs.cz/item/CS URS 2022 01/712341559

odečítají se neizolované plochy větší než 2m2
Čv103
"parotěs - vodorovná plocha"35,8'17.6
pás asfa/toyý natavite/ný modiňkovaný SBS tl 4, Omm s
vložkou zpo/yes/erové rohože a spa/ůe/nou PE fóh'l
nebojemnozrnným m/herá/n/"m posypem na hornhn m2
povrchu
630,08"1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
Provedení povlakové krytiny střech samostatným
vytažením izolačního povlaku za studena na

- - ·· · · - V . - m2konstrukce prevysuj|cl úroveň strechy, naterem
penetračním
https'//podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/71281 1101

lak penetrační asfa/tobý t
140,076*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni povlakové krytiny střech samostatným
vytažením izolačního povlaku pásy pňtavenim na m2
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
https://podminkY.Urs.cz/irem/CS URS 2022 01/712841559

Čv103
"výlez - výška 450mm + cca 150mm v odstraněné skladbě
střeš.piáště"(0,45+0,15)"(0,84*2+1,24'2)
"atika šikmina - uvažováno s prům.š.cca
0,95"0,95"(37,0"2+17,6"2)
"atika vrch"0,3"(37,6"2+18,8'2)
Součet
pás asfa/totý natavi7e/ný modiňkovaný SBS tl 4, Omm s
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PEfó/i/
nebojemnownným minerálním posypem na hornhn m2
povrchu
140,076'1,2 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2

https.'//podmlnkY.u[s.u/item/CS URS 2022 01/712331111

odečítají se neizolované plochy větší než 2m2
Čv103

"spodní pás na spád.kliny - střecha"(35,8"0.1'2)*(17,6+0,1*2)

"atika - vytaženi na šikminu cca
200mm"0,2"(35,8+0.1"2+0,2'2)"0,2'(17,6+0,1*2)
"výlez - vytaženi cca 200mm"0,2*(0,84*2+1,24"2)
Součet
pás asfa/totý samolepicí modiňkovaný SBS tl 3, Omm s
vložkou ze skleněné tkanihy se spalitelnou fó/i/nebo

jemnownným miherá/nim posypem nebo text/7ii na m2
horním povrchu
652,472'1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

0,202 50 945,00
0,202

630,080 103,50

10 290,89 cs Urs 2022 01

65 213,28 cs Urs 2022 01

630,080

734,358 120,75

734,358

140,076 17,25

0,049 50 945,00
0,049

140,076 109,25

88 673, 73 cs Urs 2022 01

W

19 K 712811101

Online PSČ

20 M 11163150
W

21 K 712841559

2 416,31 es Urs 2022 01

2 496,31 cs Urs 2022 01

15 303,30 es Urs 2022 01

Online PSČ
W

VY

W

W
VY

22 M 62855001

W

23 K 712331111

Online PSČ
W
W

VY

2,496

103,740

33,840
140,076

168,091 120,75'
l

168,091

652,472 65,55

20 296,99 CS ÚRS2022 01

42 769,54 es Urs 2022 01

W

W
VY

24 M 62866281

640,800

10,840

0,832
652,472

760,456 113,85

760,456

86 57z 92 cs Urs 2022 01

VY
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PČ Typ Kód

25 K 712341559

Online PSČ
W
W

W

26 M 62855017

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

640,800 138,00 88 430,40 es Urs 2022 01

640,800

746,852 132,25

746,852

117,255 161,00

98 771, 18 CS ÚRS2022 01

VY

27 K 712841559 18 878,06 cs Urs 2022 01

Online pse
W

W

W

W
W

28 M 62855017

0,915

82,500

33,840
117,255

140,706 132,25 18 608,37 cs Urs 2022 01

W

Popis MJ

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásy přitavenim NAIP v plné ploše m2
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/7123415.59

odečítají se neizolované plochy větší než 2m2
Čv103
"vrchní pás na spád.kliny se samolepem -
střecha"(35,8+0,1*2)*(17,6+0, 1"2)
pás asfa/totý natavi7e/ný modiňkovaný SBS 1/ 4,5mm s
retardéiy horéní BROOF(/3) s vložkou ze
polyesterové tyMužené rohože a hrubozrnným m2
bňdh'čným posypem na horním povrchu
640,8"1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni povlakové krytiny střech samostatným
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na m2
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
https'//podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/712841559

Čv103
"výlez - výška 450mm + cca 150mm v odstraněné skladbě
střeš.pláště minus tí. TI cca 380mm"(0,45+0,15-
0,38)*(0,84'2+1,24"2)

"atika šikmina - uvažováno s prům.š.cca 0,95 minus zakryti
kliny cps prům.cca 0,2m"(0,95-0,2)'(37,0"2"(17,6+0,2"2)*2)

"atika vrch"0,3"(37,6"2+18,8'2)
Součet
pás asfaltový natavite/ný modiNovaný SBS tl 4, 5mm s
re/ardáy horénl, BROOF(/3) s vložkou ze
polyesterové vyMužené rohože a hrubozrnným m2
br7d/ičným posypem na horním povrchu
117.255*1.2 'Přeoočtené koeficientem množství

QOpracováni prostupů střešním pláštěm DN140 dle29 K 712psp ČV105 kus 6,000 765,90 4 595,40

30 K 712psp2 Opracováni prostupů střešním pláštěm DN300 dleČV105 kus 6,000 765,90 4 595,40

31 K 712psp3 Opracování prostupů střešním pláštěm DN500 dleČv105 kus 2,000 1 047,65 2 095,30
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná .32 K 998712102 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 14,353 1 191,40 17 100,16 es URS 2022 01

do 12 m
oer" g f _1 _ -_ t

1dň 7ňR

ruů

D 713

urs.cz/Aem/cs uks tau cu/998712102

Izolace tepelné
Odstraněni tepelné izolace střech plochých z rohoží,
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolaci
pňpevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka m2
izolace do 100 mm
hup$'//podminkY.uľ5.cz/item/CS URS 2022 01/71314ä861

Čv102
"cps 40mm"35,8"17,6
"cps 50mm"35,8"17,6
Součet

Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m

hnps'//podminky.urs.cz/irem/CS URS 2022 01/71314121?

rozpočet předpokládá přibodováni klínů z důvodů zamezeni
posunu např.působením větru než dojde k jejich přetaženi
parotěsem
Čv103
"výlez - parotes"(0,84'2+1,24"2)
"výlez - samolep"(0,84"2+1,24*2)
"vodorovná plocha - parotěs"35,8"2+17.6"2
Součet
klin at/"koWpréchMný m/herá/n/"p/ochých stréch tl
5Ox5Omm m
115,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi,
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) pňlepenými za studena bodově, m2
jednovrstvá
https'//podminkY.uts.cz/"rem/CS URS 2022 01/713141135

rozpočet předpokládá přibodováni desek z důvodů zamezeni
posunu např.púsobenim větru než dojde k jejich ukotveni

odečítají se neizolované plochy větší než 2m2
Čv103
"parotěs - vodorovná plocha"35,8'17,6
Součet
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým
zat/ženim A=0, 034 tl 16Omm m2

,630,08"1,05 'Přepočtené koeficientem množství

|Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými
!k|iny v ploše přilepenými za studena bodově m2

https.//podminky.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/713141335

rozpočet předpokládá pňbodováni desek z důvodů zamezení
posunu např.působením větru než dojde k jejich ukotveni

odečitají se neizolované plochy větší než 2m2

663 258,80

33 K 713140861

Online PSČ
VY
W
W
W

34 K 713141212

Online PSČ

W

W
VY
W
VY
W

35 M 63152005

W

36 K 713141135

1 260,160 17,25

630,080
630,080

1 260,160

115,120 23,00

21 737,76 es Urs 2022 01

2 647,76 cs Urs 2022 01

4,160
4,160

106,800
115,120

120,876 63,25

120,876

630,080 51,75

7 645,41 CS ÚRS2022 01

32 606,64 es Urs 2022 01

Online PSČ

W

W
VY
W
W

37 M 28375961

W

38 K 713141335

Online PSČ

W

630,080
630,080

661,584 363,40

661,584

640,800 65,55

240 419,63 CS ÚRS2022 01

42 004,44 es Urs 2022 01

W
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PČ Typ Kód

W
W
W

39 M 28376143

W
W

40 K 713141263

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

640,800
640,800

109,358 2 605,90

104,150
109,358

640,800 27,60

284 976,01 cs Urs 2022 01

17 686,08 es Urs 2022 01

Onlim PSČ

41 K 713pkti14 640,800 5,18 3 316,14

P

42 K 998713102

Online PSČ

D 721

43 K 721210822

Online PSČ
VY

D 740hs

44 K 740hs1

W

45 K 740hsn2

W

W

W
W
W

VY

VY
W

D 762

46 K 762511867

Čv103
"vodorovná plocha"(35,8"0, 1"2)'(17.6+0,1"2)
Součet
klín /Zo/ačn/z pěnového polystyrenu EPS 200 spád do
5% m3
"Čv104"104,15
104,15"1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické
přikotveni šrouby včetně dodávky šroubů, bez položeni m2
tepelné izolace ti. izolace přes 240 mm do betonu

htrps'//podrmnky ws cz/item/CS URS 2022 01/713141263

Příplatek za dokotveni střešního pláště dle kotevního
plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad
rámec ceníkové položky pro pňkotveni, ti TI 160. m2
420mm

Poznámka k položce:
předpok/ádanýpočet kotev dle TZ cca 53OOks = cca 9ks/'n2 (ceníková
po/aä:a obsahu/e cca 2ks, takže zbývá cca 7ks/m2).'
tuto položku ocenizho/owte/ dle svého kotemiho plánu bez ohledu na
uvaZbvanýpočet kotev v 1oYČtU

Přesun hniot pro izolace tepelné stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t
m do 12 m
https'//podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713102

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž kanalizačního přislušenstvi střešních vtoků
ON 100 kus
https'/kodminkV.urs.cz/jtem/CS URS 2022 01/721210822
"čv102-pozn.1"2

Hromosvod
Stávající hromosvod (lana, spojky, úchyty a podložky) -
dmú vč.Iikvidace a změřeni zemních odporů zemničů m
před demontáži
"Čv102 - pozn.6"152
Oprava stávájici hromosv.soustavy - kompl. d,m kpl
vč.revize
čv103-pozn.6
provedeni hromosvodu dle původního (doplněni odřezaných
vedení)
položka obsahuje:
drát almgsi pr.8mm - dl.152m
spojky a úchyty nahradit novými
systémové plastové držáky lana (cca 70ks), pod držáky vložit
odřezek asf.pásu cca 150/150mm
revize
1

Konstrukce tesařské
Demontáž podlahové konstrukce podkladové
z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných m2
na pero drážku, tloušt'ka desky přes 15 mm
https'//podm/nkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762511867
položka pro odstraněni dřevoštěpkových desek tl.60mW !! -
zohledněte v ceně!
předpoklad ukotveni skrz EPS do betonu!!1 - zohledněte v
ceně!
odečitaji se neizolované plochy větší než 2m2
Čv102
35,8"17,6

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni
horních ploch zdí a nadezdívek do suti m
https.//podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002841

čv102-pozn.7
"atika"37,6'2+18,8'2
Součet
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0
mm pro TiZn rš 250 mm m
hups.'//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764011443

"K2"2,0"113
Oplechováni horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m
mechanicky kotvené rš 500 mm
https://podminky ws czµ'tem/CS URS 2022 01/764214606

v ceně zohlednit rš.450mm!ň
"K1"116,0

Oplechováni horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek
k cenám za zvýšenou pracnost při provedeni rohu kus
nebo koutu přes rš 400 mm

https://podminky ws.cz/item/CS URS 2022 01/764215646

Čv103
"K2"4

7,836 1 304,10

2,000 201,25

2,000

10 218,93 es Urs 2022 01

402,50

402,50 es Urs 2022 01

70 950,40

152,000 428,95 65 200,40

152,000

1,000 5 750,00 5 750,00

1,000

61 590,32

630,080 97,75 61 590,32 es Urs 2022 01

Online PSČ

W

W

VY
VY
W

D 764

47 K 764002841
Online PSČ
VY
W
W

48 K 764011443

Online PSČ
W

49 K 764214606

630,080

112,800 28,75

112,800
112,800

226,000 192,05

226,000

116,000 365,70

93 135,95

3 243,00 es Urs 2022 01

43 403,30 cs Urs 2022 01

42 421,20 es Urs 2022 01

Online PSČ
VY
VY

50 K 764215646

116,000

4,000 387,55 1 550,20 es Urs 2022 01

Online PSČ
VY
VY 4,000
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PČ Typ Kód

51 K 998764102

Online PSČ

D 783

52 K 783306801
Online PSČ
W
W

53 K 783301401

Online PSČ

54 K 783301313

Online pse

55 K 783314201

Online PSČ
W

56 K 783317101

Online PSČ
W

D VRN

D VRN1
57 K 011002000

Online PSČ
W

58 K 013203000
Online PSČ

W

W

W
W

59 K !013254000
Online PSČ

D VRN3
60 ! K 030001000

Online pse

VY

W

VY

W

W

W
W
VY

D VRN4
61 K 043002000

Online PSČ
W
W

62 K 045002000
Online PSČ

W

W

VY
W
W
W
W
VY

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 1,030 2 444,90 2 518,25 es Urs 2022 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t
do 12 m
htrp"//podm|"nkY.urs.cz/iteln/CS URS 2022 01/998764102

Dokončovací práce - nátěry 3 202,29
Odstraněni nátěrů ze zámečnických konstrukci ·

. . m2 1,260 343,85 433,25 es URS 2022 01obrousenim
https.'//podminkymrs cz/item/CS URS 2022 01/783306801

čv102-pozn.5.čv103-pozn.5
"poklop Z exteriéru"(1,24+0.05'2)"(0,84"0.05"2) 1,260
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před ·

. . . . m2 1,260 19,55 24,63 es URS 2022 01provedením náteru ometeni
https'//podminky.urs cz/kem/CS URS 2022 01/783301401

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před
provedením nátěru odmaštěni odmašt'ovačem m2 1,260 266,80 336,17 es Urs 2022 01
ředidlovým
https //podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783301313

Základni antikorozní nátěr zámečnických konstrukci ·
. . . . . . m2 2,520 500,25 1 260,63 es URS 2022 01jednonasobny synteticky standardni
https.'//podminky urs.czntem/CS urs 2022 01/783314201

1,26'2 'Přepočtené koeficientem množství 2,520
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci P
. . . . . . m2 2,520 455,40 1 147,61 es URS 2022 01jednonasobny synteticky standardní
hľrps'//podminky.urs.cz/item/G URS 2022 01/783317101

1,26"2 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

vedlejší rozpočtové náklady 55 200,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 650,00
Průzkumné práce ... 1,000 3 450,00 3 450,00 cs Urs 2022 01
hrtps'//podminkY.u{s.cz/iCem/CS URS 2022 CJ1/011Q020OO

"např.sondy dle potřeby"1 1,000
Dokumentace stavby bez rozlišeni ... 1,000 3 450,00 3 450,00 es Urs 2022 01
https//podmmkY.urs.cz/kem/CS URS 2022 O1/O132O3äjO
"dílenská a výrobni dokumentace v potřebném rozsahu pro 1,000
stavbu, statika např.pro Iešeni,..."1

PO lešení vč.siti, kotevní plán na základě staúckého výpočtu

návrh kotveni střeš.pláště
kladečský plán klínů
Dokumentace skutečného provedení stavby ... ' 1,000 5 750,00 5 750,00 es Urs 2022 01
https.'//podmiňkY. ws cz/item/CS URS 2022 01/013254OOO

Zařízení staveniště 31 050,00
Zařízeni staveniště ... ' 1,000 31 050,00 31 050,00 es Urs 2022 01
https.'//podminkV.urs czPtem/CS URS 2022 O1/0300010OO

"zřízeni, provoz a zrušeni zs (buňky, wc, stav.výtah případně
jeřáb, elektrický vrátek , vše potřebné pro realizaci díla dle 1,000
uváženi zhotovitele)"1
zajištěni oplocení stavby pevnými zábranami. zajištěni
zamezeni vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca
3,0 m, vše dle požadavku KOOBOZP
zajištěni vstupů do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle
požadavku KOOBOZP
"ochranné zábrali, oploceni"
"dočasná ochrana stávajících kci,vzrostlé zeleně (kmeny
stromů), podlah a zařízeni proti poškozeni a znečištěni (např.
OSB " geotextilie, folie PE)"
čištěni kom unikace
zhotoveni DtO
Součet 1,000

Inženýrská činnost 11 500,00
Zkoušky a ostatní měřeni ... 1,000 5 750,00 5 750,00 es Urs 2022 01
https://podminkY.ur$.cz/item/CS URS 2022 01/CkBOO20OO

"výtažné zkoušky, atd."1 1,000
lešení (tahové zkoušky, zkoušky kotev)
Kompletační a koordinační činnost ... 1,000 5 750,00 5 750,00 es Urs 2022 01
https://podminkY.urs-cz/irem/CS URS 2022 01/Ck450020OO

"např. koordinace instalaci, fotodokumentace stáv.stavu (3x
CD. cv. znalecký posudek), sledováni případných trhlin Kci 1,0'00
terčíky atd."1
vypracováni a předáni Kontrolních a zkušebních plánů dle
SOD
Předáni rizik zhotovitele a subdodavatelů KOOBOZP
Vypracováni a aktualizace detailního týdenního HMG
dodáni všech dokladů dle SOD
lešenářské průkazy
předložení vzorků . atd.
Součet 1,000
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05424 Město Chrudim, ZŠ Dr. Malíka výměna střešní krytiny pod FVE, Chrudim

předběžný harmonogram prací

lll.24 lV.24 V.24 Vl.24
14 týdnů 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zřízeni staveniště a lešení
Stavební úpravy
Demontáž stávajÍcÍch vrstev střechy
Dodávka a montáž nového střešního souvrství
Dodávka a montáž hromosvodu
Úklid a likvidace odpadu, dokončovací práce
Předání staveniště
doba realizace: 4.3.2024-10.6.2024

V Hlučíně dne 12.2.2024


