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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva

tohoto znění:

ČI. l.
Smluvní strany

Václav Janeček

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:

DIČ:

Bar:kovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Václavem Janečkem
. ,

66801621

CZ8003153378
GE Money Bank ČR

Registrován u OŽÚ Městského úřadu v Dobrušce, ev. č. 360701-5285 pod čj.:
1012/1556/98

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí OSM
Sídlo: Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:

Telefon"
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")
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ČI. ll.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje podle cenové nabídky 1 a 2, které tvoří nedílnou součást této

smlouvy, k provedení díla ÚRZ Dlouhé Rzy - výmalba interiérů a nátěry oken objektu

004. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadáni uvedeném v ČI. ||. odst. 1 této smlouvy a cenové

nabídky zhotovitele k předmětu smlouvy. Cenové zadání a cenová nabídka jsou

obsaženy v přílohách č. 1 (Cenová nabídka na výmalbu interiérů) a č. 2 (cenová nabídka

na nátěry oken). Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy a skládají se každá z jedné

strany.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V. a VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí podle svých nejlepších

znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele - objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill.

Doba a místo plněni

1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle nejpozději dnem 15. června 2016.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 24. 6. 2016

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15. 6. 2016.. Termín

předáni staveniště a zahájení prací může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na způsob využiti objektu.

4. Místo plnění je:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚRZ Dlouhé Rzy objekt 004.
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ČI. lV.

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění

zhotovitele

1. Termíny stanovené v ČI. Ill. odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou

stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na

nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné

vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a prováděni

stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným terminem přerušeni realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli

návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení

stavby a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktuahzovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.

ČI..

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH

dph 21% ve výši

Cena díla včetně DPH

108.673,-- Kč

22.821,-- Kč

131.494,-- Kč

S|ovy:jednostotřicetjednatisÍcčtyřistadevadesátčtyři koruny české
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. VI.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem

a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Cena díla bude uhrazena do výše 90% a zbývajIcIch 10 % bude uhrazeno po řádném

předání a převzetí celého díla.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dni od jejího doručení objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 4 a nebude-li ve

dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatnosti. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. jakákoliv záloha se nepřipouští.

7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně

a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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T ČI. VII.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána podle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci

zhotovení díla (zápisy ve stavebním deníku), případně na vyžádání a to nejpozději do pěti

pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i

prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne

účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně

oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

ČI. Vlll.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu

požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově

dokladovány změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 3, této smlouvy a skládá se ze dvou stran..

Návrh změnového listu do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel.

Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.

3. Stanovení ceny vIcepracŕ

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v

místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková

rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky,

cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
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C) v případě, že uznaná cenová soustava, položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloži cenotvorbu položky ka|ku|ačním vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou

změnu provést ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách v platném znění.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

vIcepraci a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

ČI. lX.

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a

dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o

zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti díla budou i

předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejÍmání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy

výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímáni díla ve zmíněné

lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve

svém úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíši zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užIvání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předáni -

převzetí díla.
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ČI. X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předáni

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců a to ode dne

podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato,

že reklamaci uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách stanovených niže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni záruční vady do 5 kalendářních dnů

od jejího řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dni, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným

v ČI. XV. smlouvy.

ČI. XI.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení terminu dokončeni a předání díla

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenI s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,-

kč, za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIII

Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) Prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a VIII.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 1 této

smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je

oprávněn odstoupit od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
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5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujickn po doručení výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se

nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně

identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel

vjÍždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačnIho týmu na

základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu

po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

2, Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 07:00 - 15:30 hod. nebo podle

dohody s objednatelem. Vzniklá suť' bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených

zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plněni.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

9
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7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: telefonní číslo:.

, e-mail:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Václav Janeček, telefonní

číslo: , e-mail: .

ČI. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očIslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo

její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu ČI. XVI., odst. 3 této smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném

elektronickém portálu

10
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9. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na výmalbu interiérů,, skládá se z jedné strany.

Příloha č. 2 - Cenová nabídka na nátěry oken, skládá se z jedné strany.

Příloha č. 3 - změnový list, skládá se ze dvou stran.

Přílohy č. 1, 2, a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy..

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Pra V Praze dne:

rMilada , Rés0,

"řek%e:kého $Š

11



Příloha č. 1
Počet listů: 1

NAB'ÍĎKA č. 160004 ke dni 25.2.2016

Dodavatel: Václav Janeček

Domašín 104
518 01 Dobruška

lČ : 66801621 DIČ: CZ8003153378

Telefon: 603 755 073 E-mail:

Registrován u OŽÚ Městského úřadu v Dobrušce; cv. č.: 360701-5285: č. j. : 1012/1556/98

Odběratel : Česká republika - Krajské ředitelství
policie středočeského kraje
Na Banich 1535
156 00 PRAHA 5 - Zbraslav

lČ : 75151481 DIČ : CZ75151481

Popis dodávky Úprava ceny
Množství MJ J. ceria bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- %

1 Remal Termokomfort
termoizolační nátěr

15,00 m2 100,00 1 500,00

2 Penetrační nátěr
zpevněni nesoudržného podkladu

283,70 m2 10,00 2 837,00

3 Škrabání maleb
195,50 m2 15,00 2 932,50

4 Malba - Remal Plus
1 100,50 m2 30,00 33 015,00

5 Doprava
5 x 36 km

, ._^

! /mCj)
""-/)):Í"

.
k

.

6

7

180,00 km 5,00 900,00

protiplísňový nátěr
likvidace pHsni- Furigisan Super

3,00 ks 145,00 435,00

Zakrývání a zalepování
zakrývání podlah a zalepováni ( včetně zakrývacího materiálu )

6,00 hod 250,00 1 500,00

1 783,70 43 119,50

Celkem bez DPH Celkem s DPH
po slevě DPH % po slevě

1 500,00 21 1 815,00

2 837,00 21 3 432,77

2 932,50 21 ' 3 548,33

33 015,00 21 39 948,15

900,00 21 1 089,00

435,00 21 526,35

1 500,00 21 1 815,00

43 119,50 52 174,60

Zaokrouhleni 0,40

Celkem KČ 52 175,00

Nabídka na výmalbu vnitřních prostor - ÚRZ Dlouhé Rzy

Vystavil : Václav Janeček
Strana: 1 l 1



Příloha č. 2
Počet listů: 1

NABÍDKA Č.160006 ke dni 27.2.2016

Dodavatel: Václav Janeček

Domašín 104
518 01 Dobruška

lČ : 66801621 DIČ: CZ8003153378

Telefon: 603 755 073 E-mail:

Registrován u OŽIJ Městského úřadu v Dobrušce; cv. č.: 360701-5285; č. j. : 1012/1556/98

uOdběratel : česká republika - Krajské ředitelství
policie středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 PRAHA 5 - Zbraslav

lČ : 75151481 DIČ : CZ75151481

Popis dodávky Úprava ceny
Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- %

1 Přípravné práce
vysazeni,nasazení a přesun okenních křídel

10,00 hod 250,00 2 500,00

2 Odstraněni starých nátěrů z oken /100% l
30%

45,90 m2 120,00 5 508,00

, ,.J4

G":"" :Z'

. · -\' I)
',. ~

-m

Celkem bez DPH Celkem s DPH
po slevě DPH % po slevě

2 500,00 21 3 025,00

5 508,00 21 6 664,68

3

4

Nátěr oken
Dvojnásobný nátěr Barvou Caparol VENT1

151,30 m2 350,00

Napouštěcí nátěr
Napouštěcí nátěr včetně tmelení

45,90 m2 100,00

253,10

52 955,00 52 955,00 21 64 075,55

4 590,00 4 590,00 21 5 553,90

65 553,00 65 553,00 79 319,13

Zaokrouhleni -0,13

Celkem KČ 79 319,00

Cenová nabídka na nátěr oken - ÚRZ Dlouhé Rzy
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
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Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

"

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Příloha č. 3
Počet listů: 2

část 1

název stavby: ÚRZ Dlouhé - Rzy výmalba interiérů a nátěry oken obj. 004

ZMĚNA Č.: Příloha kSoD · KRPS160933 9 ČJ 2016 0100VZ

zhotovitel: objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav,156 00

projektant: ČKAIT

jméno, pňj'menL' datum: strany příloh:

podpiS:

l. Objednávka změny
1.1 změna předmětu díla
důvod změny členění podle MN VR SMI MV čá 1/2007: 1c - vada projektu

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):
mC
specifikace návrhu změny l na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

- Změna na základě podnětu objednavatele v PD nebylo řešeno

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

- Specitikace prací a dodávek, výměr zhotovitele vyvolaný změnou č. 02 viz část 2 ZL 02

|.2 změna ceny díla

. ,... . ...

Á

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.:
Fax:
Email:
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(") přlpočty:

viz příloha Č.1

př/počty ceny celkem za změnový list

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list.' .....Kč

|.2 změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu
prodloužení lhůty výstavby (+):
zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

1.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: objednatel:

datum.' datum:

jméno, pňjmeni: jméno, př/jmen/:

podpis: podpis:

íl. Provedení změny
provedené práce a dodávky

práce a dodávky byly provedeny podle zadáni:

zhotovitel: objednatel:

provedeno dne: souhlas objednatele proveden na základě odsouhlaseni
konečná cena." pověřeným pracovníkem OPF MV.'

potvrzeni zhotovitele:

datum:

datum."

jméno, při)"menr jméno, př/j'menĹ'

podpis: podpis.'

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu
s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.
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