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dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo přikazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čI.|.

Základní ustanovení

1.

2.

:“

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišt'anova-Koksárni (projektové podklady

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby

„Rekonstrukce vodovodu V Přívoze, oblast Křišťanova-Koksární“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, Že ůdaje uvedene V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1

mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

. Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla vrozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkázník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě,

znam.

Část B

Projektové dokumentace a plán BOZP

čI.|.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

(dále také jako „dílo“) pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu V Přívoze, oblast Křišťanova—Koksární“ v

k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“), ato:

1.1. Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) V rozsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí

o umístění liniové stavby technicke infrastruktury.

1.2. Dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), která bude splňovat

požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

1.3. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných právních předpisů, v rozsahu

vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006

Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se

zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k nabytí

účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní předpisy, bude

zhotovitel postupovat v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových prováděcích právních

předpisů. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné V rámci realizace

plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní úpravy.
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2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr „Rekonstrukce vodovodu V Přívoze, oblast

Křišťanova—Koksární“, z 11/2022, který vypracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se

sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673 (dále také jako „OVAK

as“) a „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“ V aktuálním znění, zpracovanými

provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě společnosti OVAK a.s., které jsou dostupné na

www.ovakcz V části „Ke stažení - Dokumenty“, kdy dílo vytvořené dle této smlouvy musí odpovídat

těmto požadavkům.

3. Plnění díla dle této smlouvy zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby azhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní síť. Předané údaje ze

Žádosti o zajištění opravy a GIS jsou pouze orientační a nezávazně, povinností projektanta je údaje

V terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c. Průzkum stávajících vodovodních přípojek, který bude proveden formou pasportu — formulářů o

projednání přípojky a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých

objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu V místě

vodovodní přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií.

d. Výběr staveniště.

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko-geologický,

hydrogeologický aatmogeochemický průzkum) vrozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč.

zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů.

3.2 Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“) v rozsahu

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby - 1X originál v paré č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Kladně projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).
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h. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také V elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, Že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jineho věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se

zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DÚR.

Projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu požadavku

příslušných platných právních předpisů.

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a.

b.

g.

h.

Zpracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí V rozsahu dle zákona

a vyhlášek uvedených V čl. I., odst. 1. části B této smlouvy.

Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — svolání

min. 2 výrobních výborů.

DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech

a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a V souladu s prováděcí vyhláškou

č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších

předpisů a V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“

V aktuálním znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní akanalizační sítě, společností

OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době

zpracování na výrobním výboru.

Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle příslušných platných právních předpisů.

Formuláře projednání stávajících vodovodních přípoj ek.

3.3 Projektová dokumentace kžádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

4/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišťanova-Koksárni (projektové podklady

a služby s tím souvisejici)“

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající vodovodní síť. Předané údaje zŽádosti o zajištění opravy a GIS jsou pouze

orientační a nezávazné, povinností projektantaje údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli

bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních přípojek a doplnění pasportu,

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů,

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

vodovodní přípojky). Každá přípojka bude doložena fotografií.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném

pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků.

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a.

b.
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Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a ZOV.

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel - EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby - 1x originál v paré č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, suvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ozřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva

ktěmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude

upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou

součástí DSP+DPS.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

a služby s tím souvisejici)“
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k. Zápracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP+DPS.

1. Kontrola a případné projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí V rozsahu

požadavku příslušných platných právních předpisů.

3.3.3. Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro

provádění stavby

a. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst.

1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování

případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2

výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). Navržený materiál, který přichází do přímého

styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody budou

splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného

zdraví) a budou v souladu svyhláškou č. 409/2005 Sb., ohygienických požadavcích na

výrobky, přicházející do přímého styku svodou a na úpravu vody ve znění pozdějších

předpisů.

0. DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.

d. DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozděj ších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ V aktuálním znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě,

společností OVAK a.s., a umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

e. Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými

právními předpisy.

f. V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla. Součástí DSP+DPS

bude dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. —

dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl.

č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí

DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající

dílo odstraněno.

g. DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku

a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin.
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i. DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době

zpracování na výrobním výboru.

1. Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů,

vodoměrných šachet, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek,

budou zapracovány do DSP+DPS V písemné i grafické podobě.

m. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených

vodoměrnou šachtou ve veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství

bude navržena vpřípadě, Že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky

(ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude

souhlasit svýměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr

ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením

vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní přípojky předá zástupce

objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

n. Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení vodovodu, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování

těchto závěrů do DSP+DPS.

o. Zásypý potrubí V komunikaci budou navržený v souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

p. Budou navržený zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q. Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.).

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby. Součástí DSP+DPS

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněný okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody — Q prům (l.s '1), Q max (ls 4), Q roční (ls '1).

s. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření

kDSP+DPS vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — V rozsahu

větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude

součástí DSP+DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

t. V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39, odst. 2,

písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

u. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí V DSP+DPS.

I"
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9°.“

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišt'anova-Koksárni (projektové podklady

V. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště á přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

W. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

X. Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V

souhrnné technické zprávě DSP+DPS.

y. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska a závazných stanovisek dotčených orgánů, projednání s organizacemi a správci

inženýrských sítí a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných

stavebních právních předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby

vydání stavebního povolení s kladným stanoviskem. DSP+DPS bude respektovat připomínky

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených

subjektů.

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích a V

geodetickém zaměření budou V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

DÚR včetně propočtu nákladů stavby (V paré 1—3) bude objednateli dodána V 5 vyhotoveních (každé bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána i V elektronické

podobě na 2 ks CD(DVD)—ROM nebo USB flash disk, které budou obsahovat textovou část, dokladovou

část (pdf), výkresy á propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který

umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo

ArchiCAD (*.dwg).

DSP+DPS bude objednateli dodána V 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a

vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány

iv originálech.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. rovněž

„soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový

rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 5 uvedenim cenové soustavy ÚRS, o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DSP+DPS ve 3

vyhotovenich. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné

V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 1X oceněný (paré 1)

a 2x neoceněný (slepý) Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“

V souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

a služby s tím související)“
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10. DSP+DPS bude dodána i V elektronické podobě na 2 ks CD(DVD)—ROM nebo USB flash disk, které

budou obsahovat kompletní dokumentaci V rozsahu páre č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP,

dokladovou část, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prácí, výsledky provedených průzkumů, projekt

dopravního značení, majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o

budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks CD(DVD)—ROM nebo

USB flash disk budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet,

bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech:

— *.xls/xlsx (výstup 2 rozpočtového programu EXCEL CZ),

— originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

— ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a

datovým přepisem uniXML

11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každe vyhotovení plánu

bude opatřeno podpisem oprávněné osoby), přičemž zadavatel umožňuje využít k tisku recyklovaný

papír.

Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM a 1x USB flash disk s kompletnim Plánem BOZP (včetně aktualizovaných

částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(* .dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem v jiném formátu.

9/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky V

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

čl.II.

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektové dokumentace

uvedené V odst. 3 tohoto článku budou zohledňovat:

environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na Životní prostředí,

úsporu energií,

snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

co největší využití zeleně na pozemcích,

použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce 026/2024 a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování (jakožto i jednotlivých průzkumů)

konzultován a odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 2x pro

každý stupeň projektové dokumentace. Termín konání výrobního výboru projedná zhotovitel s

dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech

technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel písemný zápis, který

rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy z výrobních výborů jsou

pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních

ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Výrobní výbory vede

zhotovitel, místem zasedání výrobního výboru je Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní strany

nedohodnout jinak. Výrobních výborů se musí za zhotovitele účastnit vždy minimálně projektanti

specialisté jednotlivých profesí, pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy v dané věci je osobou

oprávněnou jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro

provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na

stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci

stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) aposkytnout jinou nutnou

součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části D této smlouvy.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu

stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly předány

objednateli k připomínkování.

Současně s předáním projektových dokumentací objednateli budou objednateli předány všechny

souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro

daný typ stavby a povolovací proces v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a budou

předány V jednom originále a 2x V kopii pro každé řízení.

Doba plnění
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1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3, bodu 3.1. této části smlouvy budou provedeny

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 24 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

DÚR V požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 27 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4. DSP+DPS V požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude

objednateli předána do 25 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí.

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho

závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

6. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

9°

 

 

 

 

 

 

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Pruzkumne prace dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 70 000700 14 700700 84 700,00

teto casti smlouvy

DÚR 149 000,00 31 290,00 180 290,00

Plán BOZP 20 000,00 4 200,00 24 200,00

DSPTDPS.” VC" SOUPIĚ“ pra“ a 160 000,00 33 600,00 193 600,00
polozkovych rozpoctu

Cena celkem 399 000,00 83 790,00 482 790,00     
 

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

:“
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6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů (V písemných i

elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány

osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. této části smlouvy), předloží zhotovitel dokumentace

V jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. a technickému dozoru, kterého určí obj ednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. Přejímací řízení dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a DSP+DPS bude

objednatelem zahájeno doručením dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí V požadovaném

rozsahu a doručením DSP+DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je V příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12. 2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Bude-li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
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10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.Vll.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

ČástC

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jmenem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu v Přívoze oblast Křišťanova-Koksární“

V k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a. Projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných právních předpisů a

dle požadavků příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami V rozsahu požadavku příslušných platných právních předpisů,

c. zajištění nezbytných příloh kžádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného stavebního úřadu,

zajištění pravomocného územního rozhodnutí,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností uvšech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

(Iomega

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

a. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a dle souvisejících předpisů,

a dle požadavků příkazce,
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B)

b)

0

g)

h)

b. kontrola a případné nové projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou,

včetně přípravy návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů

příslušnými smluvními stranami a včetně zajištění souhlasů s vlastníky stavbou dotčených

nemovitostí V rozsahu požadavku §184a stavebního zákona,

c. zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů

a výpisů z katastru nemovitostí,

d. vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

e. zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

f. uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g. V případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů

kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání svlastníky

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene,

nájemní smlouvy apod.).

Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby spřihlédnutím na podmínky určené společným povolením sposkytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a

ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových

rozpočtů víceprací a méněprací.

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na kontrolních dnech,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odstl bodu A)

této části smlouvy.
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Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů

po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem a za předpokladu obdržení

všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o územní

rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti.

Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů

po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace

pro provádění stavby příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech

majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o stavební povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorskeho dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznámit

zahájení řízení dle příslušných platných právních předpisů a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo

přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž

odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1.

2.

Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

\V/ykonrinzenyrskercmnosti pro 45 000,00 9 450,00 54 450700

uzemni rozhodnutl

vykon ŠnzenyrSk? “mos“ pro 45 000,00 9 450,00 54 450,00
stavebni povoleni

Autorský dozor 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Odměna celkem 100 000,00 21 000,00 121 000,00
 

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.
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čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazcí k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazcí veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1X měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A)

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čI.|.

Cenová ujednání

1.
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Cena díla bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 399 000,00 Kč

DPH 83 790,00 Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 100 000,00Kč

DPH 21 000,00 Kč    

a služby s tím souvisejici)“
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Celková cena bez DPH 499 000,00 Kč

DPH 104 790,00 Kč

Celková cena včetně DPH 603 790,00 Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky: (IVZ): P24V00265359,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO á DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO á DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), ORG 7512

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a objednatelem (příkazcem). Jeho součástí

bude předávací protokol k předání dílčí části díla, V souladu s částí D, čl. II, odst. 13.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.
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6. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na postaáDostravacz nebo do datové schránky

objednatele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

b) po předání DUR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle čl. IV. části C této smlouvy,

d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových

rozpočtů v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a

to dle čl. III. části B této smlouvy,

e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy,

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
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14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, Že zhotovitel řádně

pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu

v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3

nebo 4 této smlouvy. Vtakovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, ato do maximální výše 40 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A

této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl.IV.

Sankční ujednání

1.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišťanova-Koksárni (projektové podklady

V případě nedodržení kteréhokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH

dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den

prodlení.

. V případě nedodržení termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této

smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

. Vpřípadě, že projektová dokumentace kžádosti o stavební povolení spropracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této

smlouvy.

. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

a služby s tím související)“
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- povinnosti uvedené V čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 16. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

8. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zdá a V jaké

výši vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje

zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv

rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn poskytnout

oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části

třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl.VI.

Závěrečná ujednání

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přívoze, oblast Křišt'anova-Koksární (projektové podklady

a služby s tím související)“
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1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 03780/RM2226/60,

ze dne 19.03.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Rekonstrukce vodovodu V Přívoze, oblast Křišťanova-Koksární (PD+AD+IČ)“,

poř. č. 026/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj ších předpisů. Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto článku

tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10.0bjednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná doručením zhotoviteli.

11.Sm1uvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

12.Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

13.V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

(příkazce) povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.Sm1uvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

15.Zhotovite1 (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

16.Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

17.Zhotovite1 (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

.“

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišťanova-Koksárni (projektové podklady

a služby s tím souvisejici)“

 



22/25

Statutární město Ostrava

magistrát

18.Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

19.Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

20.UkáŽe-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

21.Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

22.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

23.Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a

jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se

dohodly, Že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

24.Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: Ing. Renáta Koneszová, tel.—, é-mail: _

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

25.Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního řízení

provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z toho

důvodu výslovně sjednávají, Že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces stavby

dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností smluvních stran vycházet

z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového stavebního zákona

totožně jako dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

současného zachování totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost,

smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení

výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím

ujednáním odkazujícím na zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

26. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem).

27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

28. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

29. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

lng. Břetislav Riger Ing. Pavel Tyma

náměstek primátora projektant

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. ll87/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1187/2024IOINZ na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného

územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení v rámci stavby

„Rekonstrukce vodovodu vPřívoze, oblast Křišťanova-Koksární“ v k.ú. Přívoz,

obec Ostrava“.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: Ing. Pavel Tyma

sídlo: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba

ICO: 72970898

zastoupen: Ing. Pavlem Tymou

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorského dozoru V rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu V Přívoze, oblast Křišťanova—Koksární“ v k.ú.

Přívoz, obec Ostrava.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. Pavel Tyma

projektant

„ elektronicky podepsáno “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1187/2024/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

Ing. Pavel Tyma

„ elektronicky podepsáno “
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Statutární město Ostrava
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 1187/2024//OIN Z

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární měao Ostrava Zhotovitel:

Prokes'ovo namesti 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOslrava

Číslo účtu : 200284 649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Císlo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis ceny

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

      
 

. . od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .
l k [ d bd b b k l kt

mp” po 02 y předchozího období ve 5 e ovanem ° ° ' sledovaného období z Wa a "'a“

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - čáš B

dílčí fak tula

Dílčí pln

ob dobí

ění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

častka

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznámk a

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jmeno:

funk ce: datum: podpis:

 

 

 

Za TDS:

jmeno:

funk ce:

Za objednatele převzal:

jmeno:

funk ce:

datum:

datum:

podpis:

podpis:  
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