



MBNPP002CCTL

OMA/SML 0133/2024

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

TS města a.s.

sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem PSČ 593 01

IČ: 25303660

DIČ: CZ25303660

bankovní spojení: KB a.s., 5333440277/0100

e-mail: info@ts-mesta.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

Rekonstrukce hasičky v Divišově

- Jedná se o úpravu budovy hasičky v místní části Divišov v nabídce zhotovitele ze dne 01.02.2024.

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	808 324, 00,- Kč
Výše DPH	169 748, 00,- Kč
Cena včetně DPH	978 073, 00,- Kč

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 01. 03. 2024 a budou ukončeny nejpozději k 30. 09. 2024. Staveniště bude vyklizeno dne 30. 09. 2024
2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesáti) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody


1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.


VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 23. 02. 2024

Objednatel:



 **MĚSTO**
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-

Zhotovitel:



T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
① Tel.: 566 551 500

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26236603
ID verze:	28082931
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.03.2024 13:51:03
Zveřejňující subjekt:	Město Bystřice nad Pernštejnem (b3mbs36)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	david.stary@bystricenp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bystřice nad Pernštejnem
IČO:	00294136
Datová schránka:	b3mbs36
Adresa:	Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce hasičky v Divišově
Datum uzavření:	23.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	OMA/SML0133/2024
Podepisující osoba:	Mgr. Martin Horák
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	976 073,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	TS města a.s.
IČO:	25303660
Datová schránka:	enbgr6r
Adresa:	K Ochozi 666, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právní osoba

Přílohy:

MBNPP002CCTL.pdf
1.09 MB, 22.03.2024 13:51:43
436b9cce0f63edfb76165823e7848ddb3889d8ce3bac55a2fb4ad082eec94c1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28082931>

Položkový rozpočet

Zakázka: Hasička Divišov - podkroví sociální zázemí - 2

Místo: Divišov č. p. 8

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem IČ: 00294136
Příční 405 DIČ: CZ00294136
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: TS města a.s. IČ: 25303660
K Ochozi 666 DIČ: CZ25303660
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	191 680,75
PSV	469 393,80
MON	131 250,00
Vedlejší náklady	16 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	808 324,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	808 324,55 CZK
Základní DPH	21 %	169 748,00 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 978 073,00 CZK

v Bystřici n.P. dne 18.03.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 500,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 835,60
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 760,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 416,54
64	Výplně otvorů	HSV			117 802,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 553,98
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 066,69
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 100,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 645,44
711	Izolace proti vodě	PSV			10 354,01
713	Izolace tepelné	PSV			79 714,05
763	Dřevostavby	PSV			238 312,82
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 661,72
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 160,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 085,17
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			15 225,70
781	Obklady keramické	PSV			33 954,73
784	Malby	PSV			12 925,60
M21	Elektromontáže	MON			131 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00
Cena celkem					808 324,55

Položkový rozpočet

S:	Hasička Divišov - podkroví sociální zázemí - 2
O:	Divišov č. p. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 500,00
1	3-1	Úprava sprchového koutu v podlaze 1	kus	1,00000 1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 835,60
2	417251172R00	Obezdní ztužujícího věnce věncovkou Ytong 100 2,25+1,28	m	3,53000 3,53000	520,00	1 835,60
3	434231111R00	Stupně zděné z cihel - přímé, 0,25*0,05 12,00*2	m	24,00000 24,00000	750,00	18 000,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				11 760,00
4	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková 14	m2	14,00000 14,00000	590,00	8 260,00
5	61-1	Zapravení rýh a prostupů po instalacích 1	kpl	1,00000 1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 416,54
6	631416211R00	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm, pytlovaná 2,41*2,1*0,08*1,1 3,60*0,55*0,05*1,1 2,10*0,50*0,08*1,1	m3	0,64667 0,44537 0,10890 0,09240	11 200,00	7 242,68
7	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 2,41*2,1*0,08*1,1 3,60*0,55*0,05*1,1 2,10*0,50*0,08*1,1	m3	0,64667 0,44537 0,10890 0,09240	450,00	291,00
8	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 2,41*2,1*0,0031*1,4 3,60*0,55*0,0031*1,4 2,10*0,50*0,0031*1,4	t	0,03511 0,02196 0,00859 0,00456	53 620,00	1 882,86
Díl:	64	Výplně otvorů				117 802,50
9	61143631R	Okno plastové 2křídlové 1480x1330 mm	kus	1,00000	8 390,00	8 390,00
10	61143631R	Okno plastové 2křídlové 1110x1670 mm	kus	3,00000	8 810,00	26 430,00
11	61143592R	Okno plastové 1křídlové 580x1120 mm	kus	2,00000	3 680,00	7 360,00
12	61143592R	Okno plastové 1křídlové 990x1230 mm	kus	1,00000	5 520,00	5 520,00
13	61143250R	Dveře vchodové plastové 1křídlové 1035 x 2123 mm	kus	1,00000	23 850,00	23 850,00
14	59321053R	Překlád L želez., rozměr š. 100 x100x1600 mm, L oboustraní, bourání a montáž Okna::3 Dveře::1	kus	4,00000 3,00000 1,00000	750,00	3 000,00
15	61143970R	Montáž plast. oken a dveří	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00
16	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm 1,15	m	1,15000 1,15000	250,00	287,50
17	648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm 7,15	m	7,15000 7,15000	250,00	1 787,50
18	648991111R00	Osazení parapet. poplast. plech. š. do 20cm 7,15	m	7,15000 7,15000	250,00	1 787,50
19	60780012R	Parapet interiér Topset Standard š. 250 mm bílý, s nosem výšky 40 mm 1,15	m	1,15000 1,15000	450,00	517,50
20	60780012R	Parapet interiér Topset Standard š. 250 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	7,15000	450,00	3 217,50

21	60780012R	7,15 Parapet poplast. plech Standard š. 250 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	7,15000 7,15000	300,00	2 145,00
22	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm	kus	16,00000 2,00000	65,00	1 040,00
23	642103021RAA	2*1 2*7 Zazdění okenního otvoru 2,0 m2, omítky, zeď tloušťky 30 cm	kus	14,00000 2,00000	3 935,00	7 870,00
24	642103031RAB	Zazdění dveřního otvoru 2,7 m2, omítky, zeď tloušťky 45 cm	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00
25	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn kolem oken a dveří, s použitím suché maltové směsi	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 553,98
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (5,7+5,1)	m2	10,80000 10,80000	135,00	1 458,00
27	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	5,09760 5,09760	215,00	1 095,98
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 066,69
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (5,7+5,1) 1,18*16*0,27	m2	15,89760 10,80000 5,09760	130,00	2 066,69
29	95-1	Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, SDK, obaly, igelity, dlažby apod. 1	kpl	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 100,00
30	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
31	968083022R00	Vybourání dřevěných plných dveří pl.nad 2 m2	kpl	1,00000	600,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 645,44
32	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 3,74376+0,39172+1,2784+5,32931+0,04294+0,00064+0,00319	t	10,78996 10,78996	1 450,00	15 645,44
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 354,01
33	711747288R00	Opracování prostupů,pásky,příruba,tmel,D do 200 mm 1	kus	1,00000 1,00000	500,00	500,00
34	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 2,41*2,1+0,2*2*(2,41+2,1)+1,9*0,9*2	m2	10,28500 10,28500	75,00	771,38
35	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm 2,41*2,1+0,2*2*(2,41+2,1)+1,9*0,9*2	m2	10,28500 10,28500	650,00	6 685,25
36	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 0,2*4+2*(2,41+2,1)+1,9	m	11,72000 11,72000	200,00	2 344,00
37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04106	1 300,00	53,38
Díl:	713	Izolace tepelné				79 714,05
38	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, starý rozpočet 83,31	m2	83,31000 83,31000	41,50	3 457,37
39	713161711RA0	Izolace tepelná nadkroková z KOOLTHERM desek, 1,20*0,40*0,05 (1,20*0,40)*11	m2	5,28000 5,28000	1 430,00	7 550,40
40	63151408R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm, starý rozpočet 91,641	m2	91,64100 91,64100	350,00	32 074,35
41	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m, starý rozpočet	%	773,52080	2,20	1 701,75
42	713111130R00	Izolace tepelné stropů spodem, vložena mezi trámy ((1,6+1,9)*(2,11+1,18)+2,6*2,7)	m2	18,53500 18,53500	110,00	2 038,85
43	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem ((1,6+1,9)*(2,11+1,18)+2,6*2,7)	m2	18,53500 18,53500	155,00	2 872,93
44	631531518R	Rohož ze skelných vláken NatuRoll Pro tl. 160 mm, stropní, 1200 x 3800 mm	m2	40,77700	285,00	11 621,45

45	631531518R	$((1,6+1,9)*(2,11+1,18)+2,6*2,7)*2*1,1$ Rohož ze skelných vláken NatuRoll Pro tl. 100 mm, stropní, 1200 x 3800 mm 40,777	m2	40,77700 40,77700	250,00	10 194,25
46	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál $((1,6+1,9)*(2,11+1,18)+2,6*2,7)$	m2	18,53500	220,00	4 077,70
47	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 2,41*2,1	m2	5,06100	50,00	253,05
48	28375769.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 2,41*2,1*0,08*1,1	m3	0,44537	4 830,00	2 151,13
49	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 2,41*2,1	m2	5,06100	50,00	253,05
50	713121118RT1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, materiál ve specifikaci $2*(2,41+2,1)$	m	9,02000	30,00	270,60
51	63140274R	Pásek dilatační okrajový $2*(2,41+2,1)*1,1$	m	9,92200	38,00	377,04
52	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,70823	1 158,00	820,13
Díl:	763	Dřevostavby				238 312,82
53	763613132RT1	M.záklopu stropů z desek do tl.25 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek (starý rozpočet) 87,149*2	m2	174,29800	250,00	43 574,50
54	60726017.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm, starý rozpočet 174,298*1,1	m2	191,72780	500,00	95 863,90
55	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m, starý rozpočet	t	3,02233	1 350,00	4 080,15
56	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace $1,6*(2,11+1,18)+2,6*2,7$	m2	12,28400	1 000,00	12 284,00
57	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace $1,9*(2,11+1,18)$	m2	6,25100	1 050,00	6 563,55
58	342265196R00	Příplatek za otvor ve stěně podkrovní pl. 1,00 m2 1	kus	1,00000	870,00	870,00
59	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 1	kus	1,00000	1 270,00	1 270,00
60	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 1	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00
61	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie 2	kus	2,00000	150,00	300,00
62	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 2,41*1,3	m2	3,13300	850,00	2 663,05
63	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm $2,5*(2,7+2,8+0,4)$	m2	14,75000	1 450,00	21 387,50
64	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm $2,5*(2,41+2,255)$	m2	11,66250	2 200,00	25 657,50
65	342262112RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm,minerál tl.2x6 cm 2,5*2,41	m2	6,02500	2 700,00	16 267,50
66	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	4,49716	1 350,00	6 071,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				47 661,72
67	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00

68	6114050056R	Okno střešní GGU 0066 MK06 š. 78 x v. 118 cm Velux, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním	kus	1,00000	17 700,00	17 700,00
		1		1,00000		
69	61140283.AR	Lemování okna Velux EDW 0000 MK06 78x118 cm	kus	1,00000	2 665,00	2 665,00
		1		1,00000		
70	611405905R	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK06 78x118 cm	kus	1,00000	1 567,00	1 567,00
		1		1,00000		
71	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	2,00000	3 180,00	6 360,00
		2		2,00000		
72	61181407R	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT STANDART, 800x1970 mm	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
		2		2,00000		
73	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00
		1		1,00000		
74	61160424R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 90x197	kus	1,00000	5 235,00	5 235,00
		1		1,00000		
75	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	450,00	900,00
		2		2,00000		
76	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	2,00000	750,00	1 500,00
		2		2,00000		
77	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14794	1 350,00	199,72
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				19 160,00
78	767-1	Zábradlí na podestě, nerez, vč. montáže	m	1,00000	7 000,00	7 000,00
		1		1,00000		
79	767-1	Madlo na schodišti, nerez, vč. montáže	m	5,00000	2 000,00	10 000,00
		5		5,00000		
80	317941121RT2	Osazení ocelových profilu L do č.10, včetně dodávky profilu I č. 5	m	7,20000	300,00	2 160,00
		3,60*2		7,20000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				12 085,17
81	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,12555	55,00	336,91
		2,105*2,41		5,07305		
		2,105*0,50		1,05250		
82	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,12555	900,00	5 513,00
		2,105*2,41		5,07305		
		2,105*0,50		1,05250		
83	59770102	Dlaždice 30x30 cm, předepsaná cena 600,-	m2	6,73811	600,00	4 042,86
		6,12555*1,1		6,73811		
84	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18,06000	80,00	1 444,80
		2*(2,105+2,41)*2		18,06000		
85	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,00000	500,00	500,00
		1		1,00000		
86	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,33013	750,00	247,60
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				15 225,70
87	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem	m	6,62000	110,00	728,20
		2*(2,7+2,6)-0,8-0,9-1,1-1,18		6,62000		
88	61193674R	Lišta soklová k vinylu	m	7,28200	145,00	1 055,89
		6,62*1,1		7,28200		
89	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	3,98000	110,00	437,80
		0,8+0,9+1,1+1,18		3,98000		
90	611-93734.A	Lišta spec.profil přechod š 41 mm dub	m	5,00000	500,00	2 500,00
		5		5,00000		
91	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	5,70000	310,00	1 767,00
		5,7		5,70000		
92	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	5,70000	50,00	285,00
		5,7		5,70000		
93	775542000R00	Položení podložky pod lamelové podlahy	m2	5,70000	35,00	199,50
		5,7		5,70000		

94	775542042R00	Podložka Adipan 8,0 mm pod lamelové podlahy 5,7*1,2	m2	6,84000 6,84000	190,00	1 299,60
95	61194204R	Podlaha plovoucí Vinyl Click, předepsaná cena 1000,- 5,7*1,2	m2	6,84000 6,84000	1 000,00	6 840,00
96	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,08349	1 350,00	112,71
Díl:	781	Obklady keramické				33 954,73
97	220260331R00	Obezdnění geberitu, Ytong 7,5x25x50	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
98	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 2*(2,105-0,8+2,41*2)+1,3*2,105 2*(0,50*2,00)+0,50*2,105	m2	18,03900 14,98650 3,05250	55,00	992,15
99	781415015RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm, obklad ve specifikaci 2*(2,105-0,8+2,41*2)+1,3*2,105 2*(0,50*2,00)+0,50*2,105	m2	18,03900 14,98650 3,05250	900,00	16 235,10
100	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm 2,105	m	2,10500 2,10500	300,00	631,50
101	59781571	Obklad 20 x 25 cm, předepsaná cena 600,- 18,039*1,1	m2	19,84290 19,84290	600,00	11 905,74
102	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm 10	kus	10,00000 10,00000	70,00	700,00
103	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,65365	750,00	490,24
Díl:	784	Malby				12 925,60
104	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 14+12,284+6,251+2*(14,75+11,6625+6,025)+14,9865	m2	112,39650 112,39650	35,00	3 933,88
105	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 14+12,284+6,251+2*(14,75+11,6625+6,025)+14,9865	m2	112,39650 112,39650	80,00	8 991,72
Díl:	M21	Elektromontáže				131 250,00
106	21-1	Elektroinstalace vč. montáže, celý objekt, dle nabídky 1	kpl	1,00000 1,00000	121 000,00	121 000,00
107	21-2	Infratopidlo vč. montáže, předepsaná cena 4.000,-	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
108	21-3	Elektroinstalace, koordinace 5	%	5,00000 5,00000	1 250,00	6 250,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 000,00
109	VN1	Chemické WC 2	měsíc	2,00000 2,00000	3 000,00	6 000,00
110	VN2	Inženýrská činnost 1	kpl	1,00000 1,00000	4 000,00	4 000,00
111	VN3	Individuální doprava 1	kpl	1,00000 1,00000	6 000,00	6 000,00