

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

KOVAČKA s.r.o.

Studniční 338/27

591 02 Žďár nad Sázavou

Zastoupena : Ing. Jaroslavem Kovačkou, jednatelem společnosti

Telefon: 603 741 080

IČO: 28326474

DIČ: CZ28326474

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú. 43-4143120227/0100

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Mgr Zdeňkem Navrátilem, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Revoluční č.p. 1902,1903,1904,č.or. 38,40,42, Žďár nad Sázavou 3, oprava svíslé izolace proti zemní vlhkosti a oddrenážování

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutě a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům . Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: 17.7.2017

Ukončení prací: 22.9.2017

Délka výstavby 50 dnů

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

| akce: | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Revoluční 38,40,42, ZR3 | 773 913,0 Kč | 116 087,0 Kč | 890 000,0 Kč |

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

5. Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele do výše 90 % celkové pevné ceny
- Nárok na doplatek 10 % pevné ceny vzniká po odevzdání a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků sepsaných při předání díla. Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tuto součinnost:

7. Místo provedení díla:

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo
- *Revoluční 38,40,42, Žďár nad Sázavou*

8. Vady díla, záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena:

na provedené : **stavební práce** **60 měsíců**

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9. Ostatní ujednání:

a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení
- Zhotovitel s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.

- Objednatel se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatele vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl. 7 této smlouvy, ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : **ing. Milan Petr**
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.
- Zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

9. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje

- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Ve Žďáře nad Sázavou

30.6.2017

KOVAČKA s.r.o.

Studniční 338/27

591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 28326474 DIČ: CZ28326474

tel. 602 741 030

.....
objednatel

.....
zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---------------------|------------|--------|
| Název stavby | Revoluční 36,38,40 | JKSO | |
| Název objektu | oprava hydroizolace | EČO | |
| | | Misto | |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 24.04.2017 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky


| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 158 748,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 615 165,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. | | 773 913,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KOVAČKA s.r.o.
 Studniční 338/27
 591 02 Žďár nad Sázavou
 IČ: 28326474 DIČ: CZ28326474
 tel. 603 741 680



D Celkem bez DPH 773 913,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 773 913,00 | 116 087,00 |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH 890 000,00

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Revoluční 36,38,40**
 Objekt: **oprava hydroizolace**

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24.4.2017

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Sul' celkem |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | HSV | 158 748,00 | 615 165,00 | 773 913,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Hloubené vykopávky | 147,00 | 47 305,00 | 47 452,00 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Přemístění výkopku | 0,00 | 18 634,00 | 18 634,00 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Konstrukce ze zemin | 0,00 | 11 673,00 | 11 673,00 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 0,00 | 10 077,00 | 10 077,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Úprava podloží a základové spáry Podkladní a vedlejší konstrukce | 0,00 | 61 937,00 | 61 937,00 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | (inženýr. stavby kromě vozovek a střešních konstrukcí) | 31 187,00 | 20 980,00 | 52 167,00 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch | 0,00 | 21 905,00 | 21 905,00 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Úprava povrchů vnější | 0,00 | 75 398,00 | 75 398,00 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Podlahy, podlahové konstrukce | 0,00 | 50 363,00 | 50 363,00 | 0,000 | 0,000 |
| 711 | Izolace proti vodě | 3 052,00 | 64 374,00 | 67 426,00 | 0,000 | 0,000 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 | 22 440,00 | 22 440,00 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | Ostatní konstrukce | 30 708,00 | 24 047,00 | 54 755,00 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 3 900,00 | 2 088,00 | 5 988,00 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 16 119,00 | 16 119,00 | 0,000 | 0,000 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 16 830,00 | 16 830,00 | 0,000 | 0,000 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | 0,00 | 42 566,00 | 42 566,00 | 0,000 | 0,000 |
| S0 | Přesuny sutí | 0,00 | 94 894,00 | 94 894,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Ostatní materiál | 89 754,00 | 7 985,00 | 97 739,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkem | 158 748,00 | 615 165,00 | 773 913,00 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET

Stavba: **Revoluční 36,38,40**

Objekt: **oprava hydroizolace**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.4.2017

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------------|---|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| HSV | | | | | | 773 913,00 | 0,000 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | | 5 550,00 | 0,000 |
| 1 | 113106121R 00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 56 100 | 50,00 | 2 805,00 | 0,000 |
| 2 | 113106111R 00 | Rozebrání dlažeb z mozaiky | m2 | 54 900 | 50,00 | 2 745,00 | 0,000 |
| 13 | Hloubené vykopávky | | | | | 47 452,00 | 0,000 |
| 3 | 132201202R 00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 70 040 | 599,00 | 41 954,00 | 0,000 |
| 4 | 132201209R 00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 70 040 | 50,00 | 3 502,00 | 0,000 |
| 5 | 132401201R 00 | Příplatek za ztížené podmínky-elektro kabely, horkovod, šachta CO | m3 | 1 000 | 1 996,00 | 1 996,00 | 0,000 |
| 16 | Přemístění výkopku | | | | | 18 634,00 | 0,000 |
| 6 | 162701105R 00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 23 350 | 499,00 | 11 652,00 | 0,000 |
| 7 | 167101101R 00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 23 350 | 299,00 | 6 982,00 | 0,000 |
| 17 | Konstrukce ze zemin | | | | | 11 673,00 | 0,000 |
| 8 | 174101101R 00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 46 690 | 200,00 | 9 338,00 | 0,000 |
| 9 | 171201201R 00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 46 690 | 50,00 | 2 335,00 | 0,000 |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | | 10 077,00 | 0,000 |
| 10 | 181101101R 00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 155 000 | 50,00 | 7 750,00 | 0,000 |
| 11 | 180402111R 00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 116 370 | 20,00 | 2 327,00 | 0,000 |
| 21 | Úprava podloží a základové spáry | | | | | 61 937,00 | 0,000 |
| 12 | 212752112R 00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 118 200 | 349,00 | 41 252,00 | 0,000 |
| 13 | 212971110R 00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč. geotextilie | m2 | 413 700 | 50,00 | 20 685,00 | 0,000 |
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) | | | | | 52 167,00 | 0,000 |
| 14 | 451573111R 00 | Lože ze štěrkopísku | m3 | 80,380 | 649,00 | 52 167,00 | 0,000 |
| 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch | | | | | 21 905,00 | 0,000 |

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|------------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 15 | 591331111R 00 | Kladení dlažby z kostek do kameniva | m2 | 54,900 | 399,00 | 21 905,00 | 0,000 |
| 62 Úprava povrchů vnější | | | | | | 75 398,00 | 0,000 |
| 16 | 622421121R T2 | Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 179,520 | 120,00 | 21 542,00 | 0,000 |
| 17 | 622421306R W1 | Zateplovací systém XPS tl. 80 mm-extrud. polyst.- pod terénem | m2 | 179,520 | 300,00 | 53 856,00 | 0,000 |
| 63 Podlahy, podlahové konstrukce | | | | | | 50 363,00 | 0,000 |
| 18 | 631312411R 00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 10 (C 8/10) | m3 | 6,730 | 4 991,00 | 33 589,00 | 0,000 |
| 19 | 632921913R 00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm- stávající dlažba | m2 | 56,100 | 299,00 | 16 774,00 | 0,000 |
| 711 Izolace proti vodě | | | | | | 67 426,00 | 0,000 |
| 20 | 711112001R 00 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena | m2 | 179,520 | 20,00 | 3 590,00 | 0,000 |
| 21 | 711142559R 00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m2 | 179,520 | 200,00 | 35 904,00 | 0,000 |
| 22 | 711111131R 00 | Izolace proti vlhkosti -demontáž stávající izolace z asf. pásů | m2 | 179,520 | 50,00 | 8 976,00 | 0,000 |
| 23 | 711482020R 00 | Izolační systém svisle-nopová fólie | m2 | 179,520 | 100,00 | 17 952,00 | 0,000 |
| 24 | 998711101R 00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,201 | 4 996,00 | 1 004,00 | 0,000 |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 22 440,00 | 0,000 |
| 25 | 764919911R T2 | D+M krycí lišty (PZ) na extr.pol. a nopovou fólii RŠ 150mm | m | 112,200 | 200,00 | 22 440,00 | 0,000 |
| 89 Ostatní konstrukce | | | | | | 54 755,00 | 0,000 |
| 26 | 894131147R 00 | Ostatní práce - napojení drenáže na vsakovací rýhu-výkop+štěrky do geotextilie | kus | 3,000 | 14 925,00 | 44 775,00 | 0,000 |
| 27 | 893151111R 00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové | kus | 4,000 | 2 495,00 | 9 980,00 | 0,000 |
| 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | | | 5 988,00 | 0,000 |
| 28 | 957931114R 00 | Demontáž stáv. gajgrů+nové plastové gajgry+kontrola napojení kanalizace | kus | 4,000 | 1 497,00 | 5 988,00 | 0,000 |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 16 119,00 | 0,000 |
| 29 | 962032254R 00 | Bourání zdiva z cihel cementových na MC-izolační přízdívka | m3 | 17,950 | 898,00 | 16 119,00 | 0,000 |
| 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | | 16 830,00 | 0,000 |
| 30 | 978071221R 00 | Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 | m2 | 168,300 | 100,00 | 16 830,00 | 0,000 |
| H99 Ostatní přesuny hmot | | | | | | 42 566,00 | 0,000 |
| 31 | 999281112R 00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 177,358 | 240,00 | 42 566,00 | 0,000 |
| S0 Přesuny sutí | | | | | | 94 894,00 | 0,000 |
| 32 | 979011111R 00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot | t | 48,890 | 150,00 | 7 334,00 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|------------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 33 | 979081111R 00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 48 890 | 200,00 | 9 778,00 | 0,000 |
| 34 | 979081121R 00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 733,350 | 10,00 | 7 334,00 | 0,000 |
| 35 | 979082111R 00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 48 890 | 749,00 | 36 619,00 | 0,000 |
| 36 | 979999997R 00 | Poplatek za skládku čistá suť | t | 48 890 | 499,00 | 24 396,00 | 0,000 |
| 37 | 979999997R 00 | Poplatek za skládku čistá suť-lepenka-nebezpečný odpad | t | 1 890 | 4 991,00 | 9 433,00 | 0,000 |

Ostatní materiál

97 739,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|---------|-----------|-----------|-------|
| 38 | 67390328 | Textilie jutařská Arabeva 200 g/m2 š.200 cm | m | 455 070 | 15,00 | 6 826,00 | 0,000 |
| 39 | 62831116 | Pás asfaltovaný těžký BITAGIT 40 AL-svislá izolace | m2 | 215,420 | 100,00 | 21 542,00 | 0,000 |
| 40 | 11163150 | Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný | T | 0,290 | 49 906,00 | 14 473,00 | 0,000 |
| 41 | 429-002VD | D+M drenážní trubky DN 100 | m | 130,020 | 50,00 | 6 501,00 | 0,000 |
| 42 | 28614202 | Vytýčení sítě | kus | 1 000 | 7 985,00 | 7 985,00 | 0,000 |
| 43 | 28697031.B | Šachta ACO DN425 (DŠ1-DŠ4) v= 1,5;2,3;2,5;2,5 | kus | 4,000 | 9 981,00 | 39 924,00 | 0,000 |
| 44 | 00572410 | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ | kg | 6,500 | 75,00 | 488,00 | 0,000 |

Celkem

773 913,00 0,000