

č.j.: HO/539/24/

vyřizuje:

tel.:

e-mail:

datum: 25.03.2024

DORESTAM s.r.o.**Palackého 98****339 01 Klatovy***e-mailem***Klatovy – Štěpánovice – ZK Třešňovka**

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 20.03.2024 u Vás objednááme úpravu povrchu komunikace v ZK Třešňovka od č.ev. 328 k č. ev. 301 v obci Štěpánovice dle předem dohodnutých podmínek.

Cena za provedení díla: 387 723,51,- Kč bez DPH; tj. 469 145,45,- **Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: dle dohody.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.



vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 20.03.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka . Etapa od č.E.328 k č.E.301	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Dorestam s.r.o., Palackého 98 , 339 01 Klatovy	IČ:04813952	DIČ:CZ04813952
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	226 230,41	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	75 743,10	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (f.	301 973,51	12 DN (f. 8-11)		19 VRN (f. 13-18)	0,00
20	HZS	85 750,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				387 723,51
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	387 723,51	81 421,94	
Cena s DPH				469 145,45
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

DORESTAM s.r.o. IČ 048 13 952
 DIČ CZ04813952
 Palackého 98, 339 01 Klatovy
 Tel. 602 471 326, 602 465 932
 Email: dorestam@gmail.com



ROZPOČET

Stavba: Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka . Etapa od č.E.328 k č.E.301

Objekt:

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Dorestam s.r.o., Palackého 98 , 339 01 Klatovy

Datum: 20. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							226 230,41	75 743,10	301 973,51	85,733
1 Zemní práce							157 372,54	38 973,50	196 346,04	85,733
1	001	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	25,000	998,94	0,00	24 973,50	24 973,50	0,000
2	001	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	25,000	560,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,000
3	BET	BET.V08C01	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BEST-VEGA, VÝŠKA 8CM, PŘÍRODNÍ	kus	930,000	123,86	115 189,80	0,00	115 189,80	24,106
4	583	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	22,410	636,85	14 271,81	0,00	14 271,81	22,410
5	583	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	22,410	991,24	22 213,69	0,00	22 213,69	22,410
6	589	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	16,807	338,98	5 697,24	0,00	5 697,24	16,807
4 Vodorovné konstrukce							54 320,20	7 282,00	61 602,20	0,000
7	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	220,000	280,01	54 320,20	7 282,00	61 602,20	0,000
997 Přesun sutě							14 537,67	0,00	14 537,67	0,000
8	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,000	392,91	14 537,67	0,00	14 537,67	0,000
998 Přesun hmot							0,00	29 487,60	29 487,60	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
9	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,000	449,99	0,00	26 999,40	26 999,40	0,000	
10	221	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	60,000	41,47	0,00	2 488,20	2 488,20	0,000	
HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00	85 750,00	85 750,00	0,000
11	HZS	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	245,000	350,00	0,00	85 750,00	85 750,00	0,000	
Celkem							226 230,41	161 493,10	387 723,51	85,733	

DORĚSTAM IČ 048 13 559
F.C.A. DIČ CZ04813559
 Palackého 98, 339 01 Klatovy
 Tel: 602 471 326, 602 465 332
 Email: dorestam@gmail.com