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Smlouva o dilo ¢. 404 /2024

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. ze dne 1.1.2014

cl. 1
Smluvni strany

Objednatel:

Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga — servis s.r.0., panem Pavlem Chrbolkou na zakladé plné moci ze dne 11.11.2022
Jungmannova 11
11000 Praha 1

IC: 00064581

DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalska stavebni s.r.o.
se sidlem: Siroka 37/7

110 00 Praha 1

zastoupena: Gabrielou Lipanovou
IC: 27598004

DIC: CZ27598004

bank. spojeni: KB Praha 1

¢. uétu: 35-7232440277/0100

¢L 1T
Piedmét plnéni
2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbe:
VSS Strahov, zapadni tribuna, Praha 6

Oprava socidlniho zazemi ve 4. NP, severni ¢ast

2.2. Pfredmét dila je blize specifikovan v projektovou dokumentaci zpracovanou firmou Karel J projekt s.r.o. a

vykazem vymér — cenovou nabidkou zhotovitele.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.

2.4. Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram mé upraven smluvni vztah tak, Ze zhotovitelem dila
nebudou dotcena prava tretich osob.

2.5. Soucasti dodavky je dodavka materiali a vyrobkl dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich p¥islusnych pro trh v Ceské republice.

2.6. Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci Skod na ném az do doby kone¢ného piedani nese
zhotovitel.

¢l 1l

StaveniSté

3.1. Staveni§tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym dokumentem, pro stavbu a pro
zafizeni staveniste.

3.2. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSt¢ nejpozdéji deset dni pred zahdjenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku pfedani za né&j zhotovitel nese plnou zodpovédnost.

3.3. Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti stavenisté s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zptisobem pielozit nebo ochrénit, aby v pritbéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poSkozeni.



3.4.

3.5.
3.6.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstratiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

Zhotovitel zajisti stiezeni staveni$té a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Objednatel ma pravo nezahajit piedavaci fizeni dila neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspotfadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

3.7. Nejpozdéji do 14ti dnti po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy den, po ktery bude staveni$té uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.

Objednatel preda zhotoviteli pfipojnd mista vody a energii, potfebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tizi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani

Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a pteda jej objednateli bez vad a nedodélki, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zptisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

Zahéjeni realizace: 28.02.2024

Dokonceni realizace: 15.04.2024

Lhiita vystavby se prodluzuje pouze v ptipad€, Ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznacit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemtize zhotovitel pokraovat v provadéni dila v dusledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost
Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 1.962.676,16 K¢
DPH 21% 412.161,99 K¢
Nabidkova cena vé. DPH 2.374.838,15 K¢

Cena za dilo je stanovena propoctem a je nevySe piipustna.

Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:

Formou mé&si¢nich splatkovych faktur na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych
praci a dodavek do vyse 90% z celkové ceny dila.

Doplatek ceny bude uhrazen na zakladé konec¢né faktury po odstranéni ptipadnych vad a nedodélku.

Zhotovitel se zavazuje vyuctovat cenu dila nejpozdéji do 30ti dnii po piedani a prevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

Provedené prace, které vykazuji ziejmé vady, ptipadné jinak neodpovidaji této smlouve, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V pfipadé, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet
uhradu do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

¢L VI
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu pfedaného projektu. O
predani a prevzeti sepiSi obé smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis piipadnych zjisténych vad a
nedodélkt a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel predlozi k pfejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliiuje
zakon ¢.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolauda¢nimu
fizeni. RovnéZ zhotovitel pieda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, véetné vyrobki
zabudovanych, atesty dodavek, osvédceni, zaru¢ni listy atd.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnti predem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

Nedokoncéené dilo neni objednatel povinen prevzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodé€lky branici
uzivani.



¢l. VII
Zaruky

7.1. Zhotovitel pfejiméd zaruku za jakost dila po dobu 24 mésicii. U specidlnich dodavek piejima zhotovitel
zéruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateld.

7.2. Vyskytnou-li se v priibéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mtze objednatel uvést své pozadavky jakym
zptsobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nédhradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélkil je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto pfejimku se pouziji

pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym ptedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedod¢lkli z ptejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pii nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedodé&lk budou stanoveny v zapise o piedani a
ptevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné lhité dohodu s objednatelem
o pfimérené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté do predani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dotéeného pozemku a nemovitosti na ném.

8.5. Zpisobi-li nekterd ze smluvnich stran druhé strané skodu porusenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecn¢
zévazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody strané poSkozené do 30ti dnd od
doruceni pisemného vy¢isleni $kody. Piipadné spory ohledné odpovédnosti za $kodu, pfipadné o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zptusobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
mize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.6. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo t¢astnikti smlouvy na nahradu vzniklé Skody.

¢l IX

Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, Ze krom¢& divodi uvedenych v obchodnim zakoniku mize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zptsobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dni opatieni k odstranéni
zjisténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany materidl. Zhotovitel na vlastni néklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dobé nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruSeni smlouvy z
divodi na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedodé projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bod¢
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouve, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s piedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnt, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak u¢init, musi objednateli nejpozdéji do deseti dni ode dne kdy prodleni
objednatele dosahlo 90 dnti pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, Ze tohoto
svého prava nevyuziva.

9.4.V piipadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po piedchozim pisemném upozornéni provadéni praci
pozastavit. Pokud ve 1htité do 60ti dnti nebudou znovu vytvoreny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhiity smlouva konéi. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno na zakladé provedenych praci.
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¢l X
Zv1astni ujednani
10.1.Zhotovitel umozni vstup na stavenisté opravnénym technickym pracovnikiim objednatele a jeho povéienych
zastupc.
10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pifevzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do které¢ho
budou denné zapisovany vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a pfevzeti praci.
10.3.Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni ptedmétu dila vyplyvajicich z
podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki nebo
roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a ptedlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich
uhradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li nebezpeci z prodleni.
10.4.Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim, nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoz
zaklad¢€ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i piipadnou tpravu
terminu piedani dila.
10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.
10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.
10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
pribéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztaht dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikti budou uvedena ve stavebnim deniku.
10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichZ kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. V pfipad¢, Ze zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

¢L.XI

Zavérecna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného ob&éma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji pfislusna ustanoveni
obcanského a obchodniho zékoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 26.02.2024

Za objednatele Za zhotovitele
Pavel Chrbolka
Na zékladé plné moci ze dne 11.11.2022



