Cislo smlouvy objednatele: SD00398
Cislo smlouvy zhotovitele:

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany, jimiz jsou

mésto Zabreh

se sidlem Masarykovo namésti 510/6, 789 01 Zabreh

ICO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. FrantiSkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢. uctu: 188491461/0300

(ddle také jen ,,objednatel”)

TOP Servis Libiva s.r.o.

se sidlem Libiva 44, Mohelnice 789 85

ICO: 26787482

DIC: CZ26787482

zastoupena: Jifim Vykydalem, jednatel spolecnosti

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 25361
bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s.

¢. uctu: 225580405 / 0600

(ddle také jen ,zhotovitel),
tuto

SMLOUVU O DiLO
ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob¢éansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

I. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavira na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na verejnou zakazku s nazvem
Zabreh - Sportovni stadion - Pfelozka kanalizacni pfipojky DN 400 zaddvanou objednatelem
jako zadavatelem ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Il. Pfredmét dila

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci smlouvou
urcené dilo a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2. Predmétem zakazky je prelozka aredlové kanalizace na stadionu v Zibrehu a kanalizani
pfipojky z dGvodu havarijniho stavu zplisobeného propadem kanalizace a z didvodu vymisténi
aredlové kanalizace z prostoru pod hfistém s umélym povrchem a s drendznim systémem.



Upravy budou realizovéany na pozemcich uvedenych v €l. IV odst. 1 této smlouvy v souladu

s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a provedeni stavby s nazvem ,Zabreh -

Sportovni stadion - Pfelozka kanalizacni pfipojky DN 400, zpracovanou KN PROJECT - Ing. Petr

Kndpkem v Fijnu 2023 (ddle jen ,dilo”).

Dale je predmét dila vymezen pozadavky zaddvaci dokumentace, podminkami, specifikacemi
a ostatnimi udaji a informacemi obsazenymi v pravnich predpisech a technickych normach.
Pfedmét dila vymezuje i ocenény vykaz vymér.

3. Dilo bude provedeno formou , dodavky na kli¢“, ¢imz se rozumi zejména:

a.

Zajisténi vSech véci, uZivacich prdv, praci asluzeb potfebnych kfadnému
a v€asnému provedeni dila.

Zajisténi vytyceni vesSkerych inZenyrskych siti v ramci stavenisté. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté do predani dila inZenyrské sité
poruseny, a rovnéZz zajistit zpétné protokolarni predani inZenyrskych siti jejich
spravci.

Provedeni vSech stavebnich, montaznich a jinych praci nezbytnych k fadnému
provedeni dila.

Shromazdéni a ovéreni vSech udajl dulezitych pro fadné provedeni dila.

Zajisténi vsech stroju, zarizeni a osob potiebnych pro radné a véasné provedeni
dila.

Napojeni dila na stavajici technické vybaveni a zatizeni objednatele, eventualni
provedeni pfislusnych zkousek a dokonceni dila v souladu se smlouvou.
Ekologicky Setrna likvidace veskerych odpad( vzniklych ve spojeni s realizaci dila.
Rizeni, sledovani, provadéni, kontrola a dokumentovanirealizace dila, véetné
aktualizaci a zajiSténi potfebné organizacné-planovaci dokumentace.

Vedeni stavebniho deniku, dozoru pfi provadéni dila, véetné sjednanych zkousek
a testll v souladu se smlouvou.

Obstarani  zafizeni stavenisté, zajiSténi sprdvy stavenisté a prepravy
na a ze stavenisté, procleni, zdanéni, pojisténi, ostraha a skladovani veskerych
véci, materidll, komponent apod. nutnych k provedeni dila.

Provadéni denniho uklidu stavenisté, pribézné odstranovani znecisténi stavbou
dotéenych komunikaci ¢i skod na nich.

Ziskani a dodani potfebnych protokold, potvrzeni, atestd, schvéleni a certifikatd
nutnych pro provedeni dila v rozsahu a za podminek poZadovanych smlouvou.

. Zpracovani a dodani navod( pro provoz a Udrzbu dila.

Poskytnuti zaruk na dilo v rozsahu stanoveném ve smlouvé a odstranéni
pripadnych vad vzniklych v zaruc¢ni dobé.

Zajisténi a predani dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby objednateli
a pfipadné vyrobni projektové dokumentace, a to v poctu 3 paré tisténého
vyhotoveni a 1 digitadlniho vyhotoveni ve formatu *.dwg, pripadné *.dgn a *.pdf.
Zajisténi geodetického zaméreni skuteéného provedeni dila, které bude ovéreno
opravnénym zemémériéskym inzenyrem a bude predano objednateli 3x v tisténé



a 1x v elektronické podobé. Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy
Olomouckého kraje, obsahujici geometrické, polohové a vySkové urceni
dokoncené stavby nebo technologického zarfizeni, bude vyhotoveno v souladu s §
5 a ve strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické
mapé (vyhlaska DTM), v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky
DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaja digitalni
technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku
zaméreni nového stavu na stav dosavadni.

g. V pfipadé potreby zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni a zdboru verejného
prostranstvi (napf. povoleni zvlastniho uZivani komunikaci, povoleni uzavirek
a stanoveni prfechodné Upravy provozu) véetné zaplaceni poplatku za tento zabor
verejného prostranstvi podle aktudlné platné a uc¢inné obecné zdvazné vyhlasky
mésta Zabreh, pripadné splnéni dalSich podminek podle této vyhlasky.

r. Uvedeni pozemk( a uUprav na nich, které nejsou soucdsti dila, ale budou
provadénim dila dotéeny, po ukonceni praci neprodlené do ptvodniho stavu.

s. Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
Zivotniho prosttedi a zelené v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., nafizenim vlady
¢.591/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

t. PredloZeni vzork(l dodavanych materialQ, a to i fyzicky, na Zadost objednatele.

u. Minimalné 7 kalendafnich dnG pred zahajenim realizace stavby bude
prostiednictvim zhotovitele zajisténa informovanost zastupct Sportovnich klubi
Zabteh a Jednotky sboru dobrovolnych hasicti Zabieh.

v. Zhotovitel musi postupovat v koordinaci s vybranym dodavatelem rekonstrukce
umélého travniku v aredlu Méstského stadionu Zabreh. Na realizaci stavby zavisi
nasledné stavebni prace na rekonstrukci umélého travniku.

w. Po celou dobu provadéni stavby zajisti zhotovitel bezpecny pfistup ke vSem
objektim varedlu Meéstského Stadionu. Zhotovitel usporada stavenisté
a pfizpUsobi své prace tak, aby nedoslo k ohrozeni funkcnosti jakékoliv stavebni
Ci technologické casti aredlu méstského stadionu, dale zajisti koordinaci
s probihajicimi sportovnimi akcemi na stadionu (tréninky apod.)

Veskeré naklady spojené s body a az w tohoto ¢lanku nese zhotovitel a jsou soucasti celkové
ceny dila.

4. Zhotovitel provede také vSechny prace, poskytne sluzby a zajisti dodavky vsech véci, které
nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé, ale kde je moino rozumné ze smlouvy nebo
okolnosti jejiho uzavreni dovodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokonceni dila, jako
kdyby tyto prace, sluzby anebo dodavky byly ve smlouveé vyslovné uvedeny.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze s odbornou péci prostudoval projektovou dokumentaci a dalsi
podklady pfedané mu objednatelem a prohlasuje, Ze projektova dokumentace a dalsi
podklady postacuji k provedeni dila podle této smlouvy a neni tfeba je jakkoliv ménit nebo
doplhovat.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa prislusné opravnéni k cinnostem, jichZz je k plnéni této



smlouvy treba.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebirand pfi provadéni dila si musi
zhotovitel zajistit na své naklady. V tomto ptfipadé zhotovitel také zabezpeci na své naklady
odbérnd mista a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby
pfistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor objednatele.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze dilo je na zakladé shora uvedené
specifikace dostatecné urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu,
podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

lll. Osoby opravnéné k jednani
Ve vécech smluvnich, véetné zmén této smlouvy, jakoZ i v jinych pravnich jedndanich jednaji
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Jakékoli pravni jednani c¢inéné v souvislosti
s touto smlouvou podléha schvdleni pfislusného organu objednatele. Zhotovitel odpovida

objednateli za soulad udaju uvedenych ve smlouvé a v obchodnim rejstriku.

Ve vécech technickych ve vztahu k plnéni této smlouvy jsou opravnéni jednat tito zastupci
smluvnich stran:

Za objednatele:

povérend osoba — technicky dozor stavebnika
povérena osoba — koordinator BOZP

22 shotouele: |

Jakékoliv uplatnéni narokd vyplyvajicich smluvnim stranam z této smlouvy nebo jiné
podstatné sdéleni tykajici se smluvnich ujednani musi byt provedeno pisemné nebo
elektronicky, podepsano opravnénymi zastupci smluvnich stran pro jednani ve vécech
smluvnich a doru¢eno druhé smluvni strané prostrednictvim datové schranky, maji-li ji obé
strany zfizenu, pfipadné postou. Ostatni sdéleni ¢i informace, nemaji-li podstatny vliv na
plnéni prav a povinnosti jedné ze smluvnich stran podle této smlouvy, mohou byt
sdélovana ustné &i prostiednictvim elektronické posty. Smluvni strany berou vyslovné na
védomi, Ze takova sdéleni maji operativni a podplrny charakter a nezavazuji druhou
smluvni stranu do doby, nez je splnén postup podle prvni véty tohoto ustanoveni.

IV. Misto plnéni
Mistem plnéni této smlouvy jsou pozemky v aredlu Méstského stadionu Zabreh, na p.c.
1956/2, 1956/1, 1954, 1979/29 v k.U. Zabfeh na Moravé.

Stavenistém se rozumi zhotovitelem ohrani¢eny prostor v misté plnéni, ktery slouzi



pro provadeéni dila podle této smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty,
zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim,
hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovnikl ¢i dalSich osob
vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfiplnéni této smlouvy a jsou umistény
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s odbornou péci sezndmil s mistem plnéni a Ze misto plnéni je
vhodné k provadéni dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude probihat v prostoru, kde se mohou pohybovat
osoby a popripadé i vozidla. Zhotovitel je povinen ucinit v ramci provadéni dila takova
opatreni, aby zamezil moznému zranéni osob nebo Skoddm na majetku, zejména pak
na vozidlech ¢&i okolnich objektech.

V. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. Fadné dokondit a pfedat objednateli, v souladu
s podminkami této smlouvy nejpozdéji do 60 kalendarnich dni ode dne predani stavenisté
(mista plnéni) objednatelem.

Projektova dokumentace a veskera potfebna povoleni pro realizaci dila budou zhotoviteli
pfedana pfi podpisu této smlouvy.

Objednatel predpoklada predani mista plnéni zhotoviteli nejpozdéji do 02.04.2024.
O pfedani mista plnéni pofidi smluvni strany pisemny zapis, ktery vyhotovi objednatel.
Z dlvodu prodleni objednatele s predanim mista plnéni nevznikd zhotoviteli ndarok
na nahradu skody, smluvni pokutu, zvySeni ceny za dilo nebo jakékoliv jiné finan¢ni nebo
nefinanéni plnéni, které ma sankéni charakter nebo sméruje k navyseni ceny za dilo.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divod(, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné neclinnosti zhotovitele, bude jednano o posunuti
terminu dokonceni stavby. V pfipadé prodlouZeni terminu dokonceni stavby musi byt
v souladu s ¢l. XVI odst. 6 uzavien dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel mUze prerusit nebo zastavit provadéni dila, pokud nebudou prokazatelné
splnény parametry vhodného pocasi pro provadéni stavebnich praci dle platnych norem
CSN, norem EN DIN nebo technologickych pfedpist pro realizaci pfedmétu dila dle této
smlouvy. Doba (pocet dnll), po kterou bude provadéni dila preruseno nebo bude
provadéni dila zastaveno, se nezapocitava do Ihaty pro dokonceni dila dle odst. 1 tohoto
¢lanku. O ddvodech preruseni nebo zastaveni dila je zhotovitel povinen informovat
objednatele bez zbyte¢ného odkladu. Preruseni nebo zastaveni provadéni dila podle
tohoto ¢lanku mizZe zhotovitel pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zacit s provadénim dila bezodkladné, a to nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnl po predani mista plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.



7.

Dilo bude povazovano za provedené v okamiziku jeho fddného dokonceni a predani
objednateli v misté plnéni.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné a v souladu s touto smlouvou dokoncéené dilo k predani
pred terminem sjednanym v ¢ldnku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej
prevzit.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci pripravit dokumentaci uvazovanych
dopravnich opatreni, kterou predlozi prisluSnému organu vcéetné vyjadreni dotéenych
organl a organizaci pro vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani komunikaci
a povoleni uzavirek a stanoveni prechodné Upravy provozu. Soucasti této dokumentace
musi byt rovnéz ndvrh na objizdné trasy, pokud je to nutné.

10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni predani a prevzeti stavenisté

11.

12.

13.

objednatelem aktudlni detailni harmonogram provadéni dila, jenZ respektuje zadavaci
pozadavky objednatele. Harmonogram bude nasledné stvrzen podpisem zdastupce
objednatele oprdvnénym jednat ve vécech technickych. Zhotovitel je povinen se timto
harmonogramem fidit. V pfipadé, Ze nebude predlozen aktudlni harmonogram pfi
pfedani stavenisté objednatelem, bude postupovano dle ustanoveni ¢lanku XI odst. 1
pism. j) této smlouvy.

Harmonogram zacina terminem predani a prevzeti stavenisté a konci terminem predani
a prevzeti dila v€etné |h(ity pro vyklizeni stavenisté a bude zpracovan v podrobnostech
tydenniho harmonogramu. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zéakladni druhy
praci v ramci jednotlivych stavebnich objektli a provoznich souborli a u nich musi byt
uveden predpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci v jednotlivych
mésicich provadéni dila. V harmonogramu zhotovitel vyznaci uzlové body postupu
zhotovovani dila definované objednatelem.

Uzlové body:

e vykopy pro uloZzeni trubniho vedeni

e ulozeni a napojeni trubniho vedeni

Pti nedodrzeni termin( uzlovych bodd bude postupovano dle ustanoveni ¢lanku XI odst.
1 pism. n) této smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu vystavby v aktualnim stavu
av pfipadé zmény vidy do tfi (3) pracovnich dnl predat objednateli aktualizovany
harmonogram  postupu vystavby v podrobnostech odpovidajicich plvodnimu
harmonogramu pfi respektovani stanovenych uzlovych bodd, které jsou pevné
a neménné. Aktualizace harmonogramu podléhaji schvaleni objednatelem, tj. jeho
zastupcem ve vécech technickych. Pokud nebude aktualizovany harmonogram
objednatelem schvalen, povazuje se aktualizovany harmonogram za neplatny a zhotovitel
musi dodrzovat plvodni schvaleny harmonogram.

Zhotovitel bere na védomi, zZe vystavba dila vyznamnym zplsobem omezi Zivot obyvatel
a ndvstévnikld mésta a bude mit negativni vliv na dopravni obsluznost stavbou dotcenych



komunikaci. Zhotovitel se timto zavazuje minimalizovat negativni vlivy stavby na Zivot
obyvatel a navstévnik( mésta. Zhotovitel se zavazuje, Ze ucini veskera opatfeni, aby dilo
bylo dokonceno v co nejkratsSi dobé, nejpozdéji vsak v terminu sjednaném v této smlouvé
o dilo.

VI. Cena za dilo a platebni podminky
Cena za kompletni provedeni dila ¢ini 1 299 635,-K¢
(slovy: jedenmiliondvéstédevadesatdevéttisicSestsettricetpét K¢) bez DPH.

PFi pInéni této smlouvy se uplatni rezim preneseni dafiové povinnosti u stavebnich praci

podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (ZDPH).

Smluvni strany se dohodly na dil¢éim plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vidy k 1. dni
nasledujiciho kalendarniho meésice po ukonceni dil¢i etapy. K tomuto datu bude
poskytovatelem plnéni (zhotovitelem) vystaven danovy doklad v reZimu preneseni dané
na pfijemce plnéni (objednatele).

Poskytovatel plnéni se zavazuje uhradit pfijemci plnéni sankci za nespravné vystavené
danové doklady a z tohoto divodu nutnosti podani dodatecného pfiznani a pozdni dhrady
dané ve vysi sankce uplatnéné nasledné spravcem dané (tzn. repo sazba + 14% bod(
za kazdy den prodleni s thradou dané podle § 252 zakona ¢. 280/2009 Sb., danovy rad,
ve znéni pozdéjsich predpisu).

Pravo na zaplaceni ceny za dilo vznika zdsadné provedenim dila a jeho pfedanim
objednateli.

Cena za dilo je cenou pevnou na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele a je platna
po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj inflace, zmén danovych sazeb ¢i jiné
skutecnosti, promitajici se do ceny vyrobkd ¢i sluzeb na trhu. Cena za dilo obsahuje veskeré
naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy a nepodléha Zadnym jinym zménam
nez tém, které jsou uvedeny ve smlouvé. V cené za dilo je mimo jiné zahrnut i zisk
zhotovitele, naklady na energii, vodu, topeni apod. spotifebované v dobé realizace dila,
naklady na zajisténi bezpecnosti a hygieny préace, opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,
poplatky za zdbor verejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni.
Zhotovitel nemuzZe poZadovat zvyseni ceny ani tehdy, vyzadalo-li si provedeni dila tak, jak
bylo sjedndno, jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladdno nebo maji-li rozsah
nebo nakladnost sjednané prace za nasledek prekroceni ceny nebo objevi-li se potfeba
dalSich praci k dokonceni dila, které bylo mozné pfi uzavirani smlouvy na zakladé
zkusenosti a odbornych znalosti zhotovitele rozumné predpokladat.

Veskeré poplatky a ndklady na evidenci, odvoz, uloZeni, skladovani, likvidaci ¢i jiné
nakladani s vytézenymi ¢i jinak vzniklymi odpady, obaly ¢i jinymi nepotfebnymi materialy
pfi provadéni dila nese zhotovitel. Veskeré naklady na ochranna a bezpecnostni opatreni



10.

11.

12.

13.

potifebna pro provedeni dila nese zhotovitel.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni nebo neprovedeni praci, které Ize
na zakladé této smlouvy oznacit za dodatecné prace (dale jen viceprace) nebo prace, které
nebudou realizovany (ddle jen ménéprace), je zhotovitel povinen provést jejich presny
soupis vetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli predem k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu zhotovitele bez zbytec¢ného odkladu. Obé strany
nasledné zménu sjednané ceny za dilo dohodnou elektronickou formou a podepisi
dodatek ke smlouvé o dilo elektronickym podpisem v souladu se zdkonem ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Viceprace jsou jakékoliv prace nebo doddvky, které nebyly soudasti projektové
dokumentace nebo vykazu vymér, a nutnost jejich provedeni vznikla v disledku okolnosti,
které smluvni strany jednajici s ndlezitou péci pred podpisem této smlouvy nemohly
predvidat, a jejich provedeni je nezbytné k fadné funkci dila a k jeho dokondeni.

Ménéprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které byly soucasti projektové
dokumentace nebo vykazu vymér, nebo jejichZz provedeni je obvyklé vzhledem k povaze
provadéného dila, ale jejichz provedeni neni tfeba k fadné funkci dila nebo jeho
dokonceni, aniz by tim dilo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.

Viceprace budou ocenény takto:

a. Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila a pokud v nich prace, sluzby nebo dodavky tvofici
vicepradce nebudou obsaZeny, tak zhotovitel doplni 90 % jednotkové ceny podle
cenové soustavy URS CZ a.s., Tiskaiskd 257/10, 108 00 Praha 10 - MaleSice pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

b. Vyndsobenim jednotkovych cen podle predchoziho pismene a mnoistvi
provedenych mérnych jednotek bude stanovena cena vicepraci.

c. Nazakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, prfedevsim v pfipadech, kdy
se dané polozky stavebnich praci, doddvek nebo sluzeb v ceniku URS CZ a.s.,
Tiskatrska 257/10, 108 00 Praha 10 - Malesice pro to obdobi nenachazeji, mohou
byt jednotkové ceny stanoveny individudini kalkulaci zhotovitele, kterou
objednatel predem odsouhlasi.

Ménéprace budou ocenény takto:

a. na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila,

b. vynasobenim jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér a mnozstvi
neprovedenych mérnych jednotek bude stanovena cena ménépraci.

Smluvni strany se dohodly na dil¢im pInéni. Platby budou probihat bezhotovostni formou
na zakladé vystavené faktury na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny v této smlouvé
s datem zdanitelného plnéni vidy k poslednimu dni kalendafniho mésice, za ktery bude



14.

15.

16.

17.

18.

19.

fakturovano. Smluvni strany se dohodly, Zze zménu bankovniho spojeni a Cisla uctu je
zhotovitel povinen vcas sdélit objednateli. Toto sdéleni musi byt origindlni, musi byt
podepsano zhotovitelem a doruceno objednateli do datové schranky. V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude uvedeno bankovni
spojeni a Cislo uctu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdélenim o
jeho zméné, podanym do datové schranky, nebo tyto nalezitosti budou uvedeny chybné,
je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli se Zadosti o provedeni opravy i
o doplnéni. Ode dne doruceni nové, doplnéné nebo opravené faktury bézi nova lhita
splatnosti.

Zhotoviteli nebudou poskytovany zalohy.

Faktura bude obsahovat fadny, vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci,
popfipadé i jiné doklady, vyzaduje-li je tato smlouva. V pfislusnych fakturdch musi byt
zhotovitelem pouzity stejné definice pro plnéni praci, sluzeb nebo doddvek jako
ve smlouvé. Faktury musi byt prokazatelné doruceny objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi smlouvy. Fakturace bude probihat zpravidla mésicné.

Splatnost c¢astky uvedené na faktufe Ccini tficet (30) kalendafnich dni ode dne
prokazatelného doruceni origindlu faktury objednateli. Objednatel neni vazan
zhotovitelem chybné stanovenym datem splatnosti na fakture. K faktufe obsahuijici prace,
doddavky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepfihlizi a objednatel neni
povinen v ni fakturovanou ¢astku uhradit.

V pfipadé, Ze ucetni doklad nebude obsahovat poZadované ndleZitosti, je objednatel
oprdvnén jej vratit zhotoviteli zpét k doplnéni. Lhita splatnosti pocne béZet znovu
od doruceni radné opraveného dokladu.

Faktury musi spliiovat vSechny nalezZitosti dafiového dokladu podle vSech pfislusnych
pravnich predpist platnych ke dni vystaveni faktury, zejména zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl. Za datum zdanitelného plnéni povazovan
1. den nésledujiciho kalendarniho mésice po ukonceni etapy, a to v souladu s ustanovenim
¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

V pfipadé, Ze splatnost faktur pfipadne na den pracovniho klidu nebo volna, jsou splatné
nasledujici pracovni den.

VII. Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim nakladem, na vlastni nebezpeci a v souladu
s touto smlouvou. Zhotovitel zajisti provadéni dila prevainé svymi zaméstnanci pod svym
osobnim vedenim. Objednatel si vyslovné vyminuje, Ze ¢innost stavbyvedouciho a jeho
zastupce bude provadéna kmenovymi zaméstnanci zhotovitele. Je-li dilo nebo jeho ¢ast
provddéna poddodavatelem zhotovitele, musi veskeré odborné prace vykonavat pouze
osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci. Zhotovitel za prace a dodavky



poddodavatele odpovida objednateli tak, jako by je provadél sam, vcetné poskytnuti
zaruky a ndarok( z ni plynoucich. O poctu poddodavatel(l a jejich opradvnénych osobach je
zhotovitel povinen objednatele informovat pfed provadénim dila. Zmény v poétu nebo
osobach poddodavatell v pribéhu provadéni dila ozndmi zhotovitel objednateli.

Zhotovitel bude pti provadéni dila postupovat s odbornou péci a neohrozi bezpeénost
Zzadnych osob nebo majetku. Prace, sluzby a dodavky, které jsou provadény, poskytovany
nebo dodavany podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodd v takovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, funkéni, bezpeéné a spolehlivé dilo
slouzici svému ucelu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat viechny platné a G¢inné pravni predpisy Ceské republiky
a Evropské unie vztahujici se kdilu, technické normy véetné jejich doporucujicich
ustanoveni a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se bude rovnéZ fidit zejména
povolenimi, vyjadienimi a pokyny pfislunych organl vefejné spravy Ceské republiky,
které mohou ovliviiovat provadéni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavrel na zdkladé rozumného prezkoumdni udaja
vztahujicich se kdilu predanych mu objednatelem a informaci, které mohl ziskat
prohlidkou mista plnéni a jinych jemu dostupnych dat vztahujicich se k dilu, a potvrzuje,
Ze jeho zanedbani sezndamit se se vSemi témito (daji ainformacemi ho nezbavuje
odpovédnosti za fadny odhad obtiZznosti nebo ceny Uspésné realizace dila. Zhotovitel
nema narok na Zadné dodatecné financni plnéni nebo prodlouZeni terminu dokonceni dila
z divodu chybné interpretace jakychkoliv podklad( vztahujicich se k dilu a prebira na sebe
nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sh., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel zajisti ochranu objednatele proti jakymkoliv zavazk(im, Skoddm, narokdm,
poplatklim, pokutdm a vydajam jakéhokoliv druhu, které vyplyvaji nebo jsou vysledkem
poruseni pravnich predpist nebo technickych, popf. jinych norem zhotovitelem. Nesplni-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit Skodu, kterd takovym
porusenim objednateli vznikne.

Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen tidit se pokyny objednatele, technického
dozoru stavebnika a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s predanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny
objednatele nepredstavuji zménu této smlouvy a pInéni takovych pokyn( vydanych pred
provedenim nebo v pribéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemuze byt divodem
pro zvyseni ceny za plnéni ani pro prodlouzeni Ih(t pro plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré doklady a soucinnost souvisejici s realizaci dila,
které si mohou vyzadat zejména nasledujici organy: Nejvyssi kontrolni Urad, auditni organ,
Uzemni financni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci a dalsi kontrolni organy dle predpis(
CR. Témto orgdnlim je zhotovitel dale povinen poskytnout soucinnost pfi kontrolach.

Objednatel poZaduje po zhotoviteli pfitomnost stavbyvedouciho (pfipadné
v nepfitomnosti stavbyvedouciho jeho zastupce) minimdlné vrozsahu 2 (dvou) hodin
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v kazdy pracovni den na dile, kdy stavbyvedouci bude koordinovat stavebni Cinnost
a provadét zapis do stavebniho deniku. Stavbyvedouci musi byt autorizovany
technik/inZenyr v oboru pozemni stavby ase zhotovitelem musi byt v pfimém
pracovnim poméru. Zastupce stavbyvedouciho musi byt se zhotovitelem v pfimém
pracovnim pomeéru. Stavbyvedouci (pfipadné v nepfitomnosti stavbyvedouciho jeho
zastupce) bude vystupovat v technickych a stavebnich zdlezZitostech pfi realizaci dila dle
této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani dila, kontrolnich dnech, jedndnich
s objednatelem ¢i technickym dozorem stavebnika, apod.

Stavbyvedouci:

9. Zhotovitel je oprdvnén zménit stavbyvedouciho uvedeného v ¢lanku VII odstavci 8 této
smlouvy o dilo pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Uvedené plati i pro
pfipad zmény zastupce stavbyvedouciho.

10. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze stavbyvedouci i zadstupce stavbyvedouciho, ktefi jsou
uvedeni v ¢lanku VIl odstavci 8 této smlouvy o dilo, jsou zkuSenymi pracovniky,
stavbyvedouci disponuje autorizaci odpovidajici povaze dila, a maji potfebné vzdélani
a kvalifikaci nutnou pro vykon funkce stavbyvedouciho k provadéni dila. Novy
stavbyvedouci a novy zastupce stavbyvedouciho musi splfiovat totéz.

11. Zastupce stavbyvedouciho ma veskera prdva a povinnosti stavbyvedouciho podle této
smlouvy o dilo, pokud je nemuze vykondvat stavbyvedouci.

VIII. Zajisténi zavazkl zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozdéji v den predani a prevzeti
dokonceného dila bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, za radné plnéni podminek smlouvy ve vysi
100.000 K¢ (slovy: Jedno sto tisic korun ceskych). Bankovni zaruka slouzi k zajisténi
jakychkoliv pohleddvek a narok(i objednatele vyplyvajicich zneplnéni podminek
zhotovitelem podle této smlouvy po predani a prevzeti dila objednatelem. Nesplnéni této
podminky opravinuje objednatele dilo neprevzit, a to se vsemi dlsledky vyplyvajicimi
zejména z ust. ¢l. IX a XI této smlouvy.

2. Bankovni zaruka za radné plnéni zarucnich podminek poskytnuta zhotovitelem musi byt
platnd po celou dobu sjednané zarucni doby nebo musi byt kazdorocné pred jejim

uplynutim prodluzovana.

3. Zbankovni zaruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto ¢lanku smlouvy musi vyplyvat
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bezpodminecné pravo objednatele Cerpat financni prostfedky aZz do sjednané vyse
v pfipadé, Ze béhem sjednané zarucni doby zhotovitel neodstrani pripadné reklamované
vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim zarucnich
podminek ¢i jinych smluvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu nebo
jakykoli jiny ndrok. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka podminkam této
smlouvy.

Pokud zhotovitel smluvné sjednany origindl zarucni listiny, na zdkladé které vznika
bankovni zaruka, objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité nepredlozi, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné
Castky, na niz méla byt vystavena zarucni listina, tj. ¢astku 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic
korun ceskych). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou smluvni
pokutu uhradit na bankovni ucet ¢. 188491576/0300. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovni zaruku podle tohoto
¢lanku smlouvy.

Bankovni zaruka za radné plnéni zarucnich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna)
do tficeti (30) kalendarnich dnl ode dne uplynuti zaruéni doby.

Bankovni zaruku k zajiSténi zavazk( zhotovitele po preddni a prevzeti dila podle této
smlouvy, muize zhotovitel postupné, vidy po uplynuti dvandcti (12) kalendarnich mésic(
ze zarucéni doby, nahrazovat novou bankovni zarukou, snizenou o jednu jeji pétinu
v pfipadé, kdy je sjedndna zarucéni doba Sedesat (60) mésicl (pfi jiné délce zaru¢ni doby se
snizeni vySe bankovni zaruky upravi podle poctu let sjednané zarucni doby). Takto
snizenou bankovni zaruku (tj. original zarucni listiny, na zakladé které vznika bankovni
zaruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozdéji v den nasledujicim po dni,
ve kterém skoncila predchozi bankovni zaruka.

Bankovni zaruka muze byt v kazdém ze jmenovanych pfipad(i nahrazena slozenim penézni
Castky (dale jen ,jistota”) na Ucet objednatele ¢. 194699779/0300. Pro tuto jistotu plati
stejné lhity a sankce jako pro bankovni zaruku podle tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé,
Ze se zhotovitel rozhodne slozit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom pisemné
predem informovat objednatele.

Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou ¢erpat bankovni zaruku nebo jistotu,
je zhotovitel povinen doplnit bankovni zaruku nebo jistotu do plvodni vySe. Jestlize tak
neucini ve Ih(té do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl od doruceni ozndmeni objednatelem,
Ze bankovni zdruka nebo jistota byla ¢erpdna, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné c¢astky, o kterou méla byt
bankovni zaruka nebo jistota doplnéna. Zaplaceni smluvni pokuty se nedotyka povinnosti
doplnit bankovni zaruku nebo jistotu.

IX. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dnf
predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.
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10.

Mistem predani dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je opravnén prizvat k predani dila i jiné osoby, jejichz Gcast poklada
za nezbytnou. Zhotovitel je oprdvnén k predani dila ptizvat své poddodavatele, bylo-li jich
uzito.

O prlibéhu preddvaciho fizeni pofidi zhotovitel protokol (zapis).

Povinnym obsahem protokolu jsou:
a. udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli
b. popis dila, které je predmétem predani
c. dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté
d. termin, od kterého pocina bézet zarucni doba
e. prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo neptejima

Obsahuje-li dilo, které je predmétem preddni, vady, musi protokol obsahovat také:
a. soupis zjisténych vad
b. dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani

c. dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za U¢elem odstranéni vad

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro takové vady, které brani fadnému
uzivani dila nebo jeho uzivani omezuji. V ptipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit,
uvede v protokolu o predani dila i konkrétni divody, pro které odmita dilo prevzit.
Protokol musi dale obsahovat dohodu o zplisobu a terminech odstranéni vad, popf. jiném
zplUsobu narovnani. Po odstranéni vad, pro které objednatel odmitl stavbu prevzit, popf.
jiném zpUsobu narovnani, se provede dalsi predavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

Doba ode dne odmitnuti pfevzeti dila objednatelem do Uplného odstranéni vad nebo
jiného zplsobu narovnani se povazuje za prodleni zhotovitele a objednatel je proto
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve smyslu ¢l. Xl odst. 1 pism. b) této smlouvy.
Prodleni podle tohoto ustanoveni nenastane pouze v pfipadé, Ze k odmitnuti prevzeti dila
doslo pred terminem uvedenym v €l. V odst. 1 této smlouvy; timto neni nijak dotéeno
ustanoveni ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

| v pfipadé, Ze se na dile ¢i jeho ¢asti bude vyskytovat v okamziku pfedani vada Ci vice vad,
je objednatel opravnén, nikoli vSak povinen, dilo prevzit, pficemz uvede, Ze dilo prebira
s vadami. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati,
Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady i v pripadé, kdy, podle jeho

nazoru, za vady neodpovidda. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech nese az
do rozhodnuti mistné prislusného soudu zhotovitel.
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11.

12.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfeddvaciho fizeni podrobnou fotodokumentaci
(minimdlné 50 ks digitdlnich fotografii) provadéni dila, kterd bude obsahovat také
fotodokumentaci stavu pred a po realizaci dila, stavebni denik a denik vicepraci. Nedolozi-
li zhotovitel pozadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a zpUsobilé predani.

Nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl od prevzeti dila bez vad objednatelem je
zhotovitel povinen vlastnim nakladem vyklidit stavenisté (tj. véetné odvozu veskerych
vzniklych odpadt, veskerych oball, strojli, zafizeni stavenisté, zabezpeceni stavenisté,
nespotiebovaného montazniho materialu, nespotfebovanych stavebnich hmot, dild
¢i materidld a vSech dalSich nespotfebovanych véci, které na stavenisté umistil ¢i nechal
umistit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenymi do plivodniho nebo projektovaného
stavu predat objednateli.

X. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Provedené dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, ucelu jeho
vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Zhotovitel odpovida za vady faktické i pravni,
zjevné iskryté, které ma dilo v dobé prechodu nebezpeci Skody na objednatele a ddle za ty,
které se na dile vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl. obcanského zakoniku
objednateli zaruku za jakost dila spocivajici v tom, Ze dilo, jakoZ i jeho veskeré ¢asti véetné
skrytych, bude po dohodnutou dobu zplsobilé k pouziti pro obvykly Ucel a zachova
si obvyklé vlastnosti.

Zarucni doba pocina béZzet dnem prevzeti dila bez vad objednatelem a trva 60 mésicu.

V pripadé, ze bylo dilo pfeddno a prevzato podle ¢lanku IX odst. 9 této smlouvy, prodluzuje
se zarucni doba dila o dobu odstrarfiovani vad ¢i vady.

Objednatel oznami zhotoviteli vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi elektronicky
do datové schranky. V reklamaci musi byt vada popsana.

V pripadé, Ze objednatel nesdéli pfi reklamaci vramci zdkonné doby odpovédnosti
zhotovitele za vady nebo zaruéni doby zhotoviteli jinou pfimérenou Ihitu pro odstranéni
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen
nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dn(l, nebrani-li vada
béznému uzivani dila, pfi havarijnim stavu nebo hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu
nebo brani-li vada béZznému uzivani nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dnl od doruceni
reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastnim nakladem
nejpozdéji do triceti (30) kalendafnich dnd poté, co mu budou oznameny, nebylo-li
objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud
zhotovitel neodstrani reklamované vady véas nebo faddné, mda objednatel pravo od této
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smlouvy odstoupit.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila nebo nenastoupi-li k odstranéni vady dila v dohodnuté
nebo smlouvou stanovené Ihité, vznika objednateli rovnéz pravo vadu odstranit sém nebo
ji nechat odstranit, a sice na nadklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakdkoliv
sva prava dand mu touto smlouvou, véetné prava na smluvni pokutu a nahradu Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady spojené s odstranénim vady do tficeti
(30) kalendarnich dnt po obdrzeni vyuctovani nakladl objednatele.

Odevzdanim nového plnéni v rdmci odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy tykajici se mista a zpldsobu pInéni a uplatfiovani prav
z odpovédnosti za vady obdobné.

XI. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén v pripadé poruseni smlouvy zhotovitelem uplatnit vici zhotoviteli
narok na smluvni pokutu a vtakovém pfipadé je zhotovitel povinen smluvni pokutu
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovni zaruky nebo
uloZené jistoty. Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu pro nasledujici pfipady poruseni
smlouvy a v nasledujici vysi:

a. Pokud zhotovitel nezac¢ne provadét dilo do sedmi (7) kalendarnich dnli od predani
stavenisté, Cini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢ini vySe smluvni pokuty 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

c. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd vterminu
uvedeném v protokolu o predani dila ¢ini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni, a to az do odstranéni posledni z vad
uvedenych v protokolu.

d. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nastupem k odstranéni
vad, které se na dile vyskytnou v zakonné dobé odpovédnosti zhotovitele za vady
nebo zaruéni dobé, v souladu v €l. X odst. 6 této smlouvy, Cini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li
se o vadu, kterd brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu, ¢ini vySe smluvni pokuty 0,4 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

e. V pfipadé, Ze bude zjisténo nedodrzeni poradku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP a PO, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ceskych) za kazdy prokazatelné zjistény pripad
nedodrzeni.

f. V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku IX odst. 12 je
objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: Pét tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den, po ktery bude stavenisté
uzivat neoprdavnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

g. Vpfipadé, Ze zhotovitel v dohodnutém terminu nedodd veskeré doklady
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a certifikaty uvedené v ¢lanku XIV odst. 9 pism. f) nutné pro uZivani dila a také
k vydani kolauda¢niho souhlasu, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 2.000 K¢ (slovy: Dva tisice korun ceskych) za kazdy
nedodany doklad a kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce na dile (stavbé) nepfitomen
v rozporu s ¢lankem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ¢eskych)
za kazdy den nepfitomnosti stavbyvedouciho nebo jeho zastupce na dile (stavbé).

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi pokyn objednatele uvedeny v zdpisu
z kontrolniho dne, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazidy
nedodrzeny pokyn smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepredlozi objednateli ke dni predani stavenisté
objednatelem aktualni detailni harmonogram provadéni dila, jenz respektuje
zaddvaci pozadavky objednatele a jenZ je vypracovan v souladu €l. V odst. 10 azZ
12, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ (slovy: Dva tisice korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit fadné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplGsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykondva v souvislosti s plnénim
pfedmétu této smlouvy o dilo, a to po celou dobu platnosti a ucinnosti této
smlouvy o dilo a dale i po celou dobu béhu sjednané zarucni doby vztahujici
se k predmétu plnéni této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty tyden, v némi nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu
s parametry stanovenymi v ¢l. XVI odst. 4 této smlouvy.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit radné uzavienou smlouvu o pojisténi stavebnich a montaznich
rizik, kterd mohou vzniknout v pribéhu montaze nebo stavby, a to az do terminu
radného predani a prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty mésic, v némz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu podle
¢l. XVI odst. 5 této smlouvy.

. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo za pfimé ucasti osob,
kterymi byla prokdzana technicka kvalifikace v rdmci pfislusného zaddvaciho fizeni
(tj. osoby stavbyvedouciho uvedeného v ¢l. VII odst. 8 této smlouvy nebo
zménéného podle ¢l. VIl odst. 9 této smlouvy a osoby zastupce stavbyvedouciho
uvedeného v ¢l. VIl odst. 8 této smlouvy nebo zménéného podle ¢l. VIl odst. 9 této
smlouvy), je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy takovy pripad poruseni a kazdou osobu, a to i opakované.

V pripadé prodleni zhotovitele s postupem vystavby dila, kdy je zhotovitel
v prodleni s dodrzenim nékterého uzlového bodu dle harmonogramu schvaleného
objednatelem podle ¢l. V odst. 10 az 12 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ (slovy: Jedno sto tisic
korun ceskych) za kazdy prokazatelné zjistény pripad nedodrzeni harmonogramu
schvéleného objednatelem. V pfipadé, Ze bude konecné dilo pfipraveno k predani
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a prevzeti objednatelem dle této smlouvy o dilo a bez vad a nedodélkd v terminu
definovaném v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, neni objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu podle tohoto bodu.

Zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad prodleni s Uhradou finanéniho plnéni kteroukoli
z obou smluvnich stran podle této smlouvy na uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné
¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Narok na smluvni pokutu se nedotykda naroku na nahradu Skody, ktery prevysuje vysi
smluvni pokuty.

Smluvni pokutu nebo smluvni Urok z prodleni vyuctuje oprdvnénad strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opraviuje, a zplisob vypoctu celkové vyse sankce. Povinnd strana je
povinna zaplatit smluvni pokutu na uUcet druhé smluvni strany nejpozdéji do tficeti (30)
kalendarnich dnl po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty nebo uroku z prodleni.

XIl. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit pro poruseni smlouvy podstatnym
zplGsobem.

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocné rozhodnuto
o zhotovitelové Upadku.

Odstoupenim od smlouvy nezanikaji naroky smluvnich stran na zaplaceni smluvni pokuty,
urokl z prodleni a ndhrady skody.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:
a. zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci ocenénych podle zplsobu,
kterym je stanovena cena za dilo,
zhotovitel vycisli cenu provedenych praci,
c. zhotovitel vyklidi stavenisté vietné veskerého nepouzitého materidlu, pokud
se strany nedohodnou jinak,
d. zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila a objednatel je povinen do péti
(5) pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit predavaci fizeni podle zasad
stanovenych touto smlouvou s tim, Ze v protokolu bude vyslovné uvedeno, Ze dilo
se predava nedokoncené. Protokol bude rovnéz obsahovat dohodu o feseni zaruk
za realizované ¢asti stavby,
e. objednatel vycisli Skodu, kterd mu vznikne z potreby realizovat nové zadavaci fizeni
na jiného zhotovitele dila podle této smlouvy. Pokud v ndsledném zaddvacim fizeni
bude sjednana s novym zhotovitelem cena za dokonceni dila vyssi, nez kdyby dilo
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dokoncoval plvodni zhotovitel, ma stavajici zhotovitel povinnost tento cenovy
rozdil uhradit, a to na zakladé danového dokladu vystaveného objednatelem
nejpozdéji do Ctrnacti (14) kalendarnich dnl od podpisu smlouvy s novym
zhotovitelem.

Smluvni strany se nasledné vyporadaji podle zasad o bezdlivodném obohaceni.

Xlll. Pfechod vlastnického prava a nebezpedi Skody

Vlastnické pravo k predmétu dila nebo jeho ¢asti a nebezpeci Skody na ném prechazi
ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani dila.

XIV. Kontrola provadéného dila

Objednatel a jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika jsou
oprdavnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel nebo jim povérena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila adilo provadél rfadnym
zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy podstatnym zpUlsobem, je
objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy podle zdsad stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné ¢i zapisem ve stavebnim deniku objednatele
ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo nepfistupné,
a to nejméné pét (5) pracovnich dnu pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel
ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokradovat. Pokud
zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce,
je povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozadd. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce
splni fadné, aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace
¢i konstrukce na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. Zjisti-li
se vsak, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila mlze objednatel a jim povérena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru organizovat kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro radné provadéni kontroly, zpravidla 1x tydné. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne nejméné pét (5) kalendarnich dnl pred jeho konanim. Kontrolnich dnt
jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele, vcéetné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru, autorského dozoru a zastupci zhotovitele.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osoby vykondvajici
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funkci technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni a ukold.

Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné preda viem zucastnénym.

Stavebni denik

a.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik. Stavebni denik musi byt uloZzeny v misté stavby a musi byt
trvale pfistupny opravnénym osobdm objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim radné provedeného dila.

Ve stavebnim deniku museji byt uvedeny zejména obchodni firma, sidlo a IC
zhotovitele, nazev, sidlo a IC objednatele, seznam veskeré dokumentace, v ni? je
zachyceno dilo véetné veskerych zmén a doplnkd, odkaz na tuto smlouvu vcéetné
prehledu jejich pripadnych zmén a prehled zkousek vsech druh.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen dale zapisovat udaje o provedenych
pracich ajejich ¢asovém postupu, jakosti, zdlvodnéni pfipadnych odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace nebo této smlouvy, pocet
a identifikaci osob pracujicich na stavenisti, pocet odpracovanych hodin, klimatické
podminky, jakoZ i vSechny dalsi Udaje, vyZzadované dle § 166, zakona ¢. 283/2021
Sb., Stavebni zakon.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalsi postup stavby pofizuje zhotovitel i ptislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna volnd mista. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény
Citelné a musi byt vidy podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila. Zapisy do
stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat
vypisy:

e opravneéni zastupci objednatele

e opravnéni zastupci zhotovitele véetné stavbyvedouciho

e osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika, je-li ustanoven
osoba povérena vykonem autorského dozoru, je-li ustanoven
osoba povérend vykonem koordinace BOZP
e zastupci organu statniho stavebniho dohledu

Objednatel nebo jim povérfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika je povinna se vyjadifovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
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nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, musi
k tomuto zdpisu pfipojit pisemné svoje stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dn, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk(l a zmén smlouvy.

7. Seznam poddodavatel(

a.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro ucely radné, pribéiné a presné evidence samostatny
seznam poddodavateld.

Zhotovitel je povinen predat kompletni seznam poddodavatell objednateli
pfi predani dokonceného dila.

8. Denik vicepraci

a.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny
denik vicepraci.

b. Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména viechny zmény nebo Upravy dila,

C.

které se odchyluji od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veskeré
viceprace nebo ménéprace, které v prlbéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést strucny, ale presny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér
a ndvrh na zvysSeni &i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na
vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti (5) pracovnich dnli od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat iodkaz na zdpis v radném
stavebnim deniku a presné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

d. Tento denik lze nahradit tim, Ze viceprace a ménéprace uvedené v bodech b) a ¢)

budou vypsany do stavebniho deniku a nasledné preneseny do zapisu z kontrolniho
dne.

9. Provadéni dila, bezpecnost prace, hygiena a pozarni ochrana

a.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu

C.

na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pfi vynalozeni odborné péce.

Véci, které jsou potrebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

d. Zafizeni stavenisté se zavazuje vybudovat a zabezpedit vlastnim nakladem

zhotovitel, ktery nese rovnéz i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu, vyklizeni
a uklid stavenisté.
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e. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materiadl,
o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich poutziti podle pfislusnych predpist nezbytna.

f. Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pti predani a prevzeti dila
soubor dokladl a certifikatl rozhodujicich materiadlG uzitych k vybudovani dila,
zejména:

e dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech (3) tisténych paré
a v elektronické podobé ve formatech PDF a DWG od autora projektu
véetné jeho souhlasu s provedenim stavby,

e geodetické zaméfeni stavby zpracované Urfedné opravnénym
zemémeéfricskym inzenyrem. Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedeni
Digitdlni technické mapy Olomouckého kraje, obsahujici geometrické,
polohové a vySkové urceni dokoncené stavby nebo technologického
zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4
vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v
aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stdvajicich udaja digitalni
technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti
vysledku zaméreni nového stavu na stav dosavadni.

e prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materidlim, certifikaty,

e osvédceni o vlastnostech pouZzitych materidld,

e navody k pouzitym vyrobkim,

® povinné revize,

e zatéZové zkousky, zkousky hutnéni, vytazné zkousky,

e original stavebniho deniku,

e predavaci protokol véetné odstranénych zavad nebranicich uzivani,

e kompletni fotodokumentaci ke stavbé,

e prohlaseni o likvidaci odpadd.

Tento soubor doklad( a certifikatl rozhodujicich materiadl( uzitych k vybudovani
dila zhotovitel doloZi pisemné i elektronicky na CD.

g. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho povoleni, bylo-li potfeba.

h. Pokud porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, vyplyvajicich z obecné
zavaznych prdvnich predpist ¢i z této smlouvy, vznikne objednateli ¢i tfetim
osobdm jakakoliv Skoda, odpovida za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinéni.

i. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob nachazejicich
se na stavenisti a provede jejich proskoleni o bezpecném pohybu na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpeénost vsech téchto osob zejména vybavenim
ochrannymi pracovnimi pom(ickami, pravidelnym proskolovanim a dozorem
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), hygienickych predpist
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a uskutecnénim vsSech dalSich potfebnych preventivnich opatfeni vedoucich
k ochrané Zivota a zdravi téchto osob.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSichni jeho zaméstnanci a pracovnici na stavbé jsou
radné a prokazatelné proskoleni a seznameni s pravnimi a ostatnimi predpisy BOZP
a PO, s planem BOZP vcetné jeho priloh a aktualizaci, se vSemi pokyny tykajicimi
se BOZP, které mu budou v prabéhu praci predany.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen zabezpecovat
vlastnim ndkladem, aby po dobu provadeéni dila nedochdazelo k naruSovani poradku
a Cistoty na stavenisti ¢i Skoddm na vécech, které se v prostoru stavenisté
nachazeji. UdrZovat pristupové komunikace ke stavenisti a na ném a odstranovat
neprodlené veskeré znecisténi téchto komunikaci, ke kterym dojde pfi provadéni
dila, se zavazuje vlastnim nakladem zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vlastnim nakladem zajistit pfi provadéni dila dodrieni
veskerych bezpecnostnich opatreni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpUsobem stanovenym
prislusSnymi predpisy.

. Zhotovitel pfi provadéni dila provede vesSkera potfebna opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
ke stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpish fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen vytéZeny Ci jinak vznikly odpadni materidl vlastnim nakladem
pribéiné a bez zbyte¢ného odkladu z prostoru stavenisté odstrafiovat a zajistovat
jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy na uUseku
nakladani s odpady a ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je pfi plnéni
této smlouvy plivodcem odpadl ve smyslu citovaného zakona. Naklady a poplatky

spojené s plnénim zde uvedenych povinnosti nese zhotovitel.

Za odpad se vsak pro ucely této smlouvy nepovazuje stavebni materidl odstranény
v misté provadéni dila, ma-li samostatnou uzZitnou hodnotu a je vlastnictvim
objednatele (ddle jen ,odstranény vyuZitelny materidl”). V pfipadé pochybnosti
o samostatné uzitné hodnoté odstranéného materidlu nebo jeho vlastnictvi je
zhotovitel povinen si vyzadat stanovisko objednatele. Zhotovitel neni opravnén
s odstranénym vyuzitelnym materidlem podle véty prvni a druhé tohoto odstavce
nalozit jako s odpadem ve smyslu zdkona o odpadech.

V pripadé, Ze objednatel potvrdi, Ze to je odstranény vyuZitelny materidl, je
zhotovitel povinen materidl shromazdit na misté uréeném osobou jednajici za
objednatele ve vécech technickych. Nesplni-li zhotovitel povinnosti podle tohoto
odstavce a znici nebo jinak nenavratné zlikviduje odstranény vyuzitelny material,
zavazuje se uhradit objednateli vzniklou skodu.

. Termin vlastniho zahdjeni stavebnich praci oznami zhotovitel zastupcliim
Sportovnich klubG Zabreh a Jednotky sboru dobrovolnych hasica Zabfeh, a to
pisemné minimalné 7 kalendarnich dni predem. Zhotovitel je povinen p¥i realizaci
dila dale postupovat tak, aby pripadna nezbytna omezeni vlastnikli a uzivatelt
nemovitosti a objektti dotcenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.
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Pokud k témto omezenim bude nutno pfistoupit, je zhotovitel povinen vSechny
vlastniky a uzivatele dotéenych nemovitosti a objektli v dostatecné dlouhém
predstihu (minimalné vsak 7 kalendafnich dnli pfedem) o téchto omezenich
prokazatelné informovat a ve spolupraci s objednatelem tato omezeni resit.

p. Jestlize v souvislosti s provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s prilbéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady Skod
vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

10. Havarijni prace

a. Jestlize v dlisledku nouzového stavu vznikajiciho ve spojitosti s realizaci dila v jeho
pribéhu bude potfebnd néjaka ochrannd nebo opravnd prace na dile vyzaduijici
okamzity zasah, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného majetku nebo zdravi
lidi, je zhotovitel povinen tuto praci okamiité provést. Ucelné a nezbytné
vynalozené naklady zhotovitele za provedeni téchto opatfeni uhradi objednatel
zhotoviteli vedle smluvni ceny.

b. Jestlize zhotovitel neni schopen tuto praci provést okamzité, objednatel mize sam
tuto praci provést nebo zajistit, aby byla udélana takovym zplsobem, jaky
objednatel povaZzuje za potfebny, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného
majetku nebo zdravi lidi. V tomto pfipadé je objednatel povinen co nejdfive po
vzniku jakékoli takové havarie pisemné zhotovitele uvédomit o tomto nouzovém
stavu, o provedené praci a jejich divodech. Jestlize se jednd o prace provedené
objednatelem nebo zajisténé objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat
na vlastni naklady podle smlouvy, pak prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady,
které objednateli ve spojitosti s timto vznikly, uhradi zhotovitel objednateli
bez zbytec¢ného odkladu.

XV. Ochrana dtivérnych informaci

1. Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré informace a dokumenty, které ziskaly od druhé
smluvni strany nebo které v pribéhu plnéni smlouvy ziskaji, budou udrZovat v tajnosti,
nevyuziji je ke svému finan¢nimu ¢i jinému prospéchu ani ve prospéch nebo pro potreby
treti osoby, nezpfistupni je tfetim strandm bez predchoziho pisemného souhlasu druhé

smluvni strany a nepouziji tyto informace a materialy k jinym tcelim nez k plnéni smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovédny i za neumyslné zcizeni nebo zpfistupnéni informaci tfeti strané.

3. Zhotovitel nebude bez védomi a souhlasu objednatele pofizovat Zzadné kopie informaci
a dokumentd, k nimz ziska byt jen nahodné pristup v souvislosti s pInénim této smlouvy.

4. Zhotovitel si je védom toho, Ze pri pInéni této smlouvy muze pfrijit do styku s osobnimi
a citlivymi udaji podléhajicimi ochrané podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné
narizeni o ochrané osobnich udajd), nebo s utajovanymi skutecnostmi podle zakona
¢.412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zpGsobilosti, ve znéni
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pozdéjsich predpist, a nese plnou odpovédnost za pripadné poruseni téchto zakon(
a souvisejicich pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje seznamit s timto ustanovenim vSechny své zaméstnance,
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem pouzity pro plnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v predchozi vété plnily povinnosti podle
tohoto ustanoveni ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

Objednatel mda prdvo provést kontrolu znalosti tohoto ustanoveni u zhotovitele, jeho
zaméstnancl, poddodavatell a jinych osob, které zhotovitel uzije k pInéni této smlouvy.
Pokud objednatel zjisti u nékteré osoby uvedené v predchozi vété neznalost tohoto
ustanoveni, oznami tuto skutecnost zhotoviteli, ktery je v takovém prFipadé povinen bez
zbytecného odkladu prestat takovou osobu uZivat pro plnéni této smlouvy.

V pripadé, ze dojde k poruseni nékteré povinnosti podle tohoto ustanoveni zavinénim
zhotovitele, jeho zaméstnancem, poddodavatelem ¢i jinou osobou, kterou zhotovitel uzije
k pInéni této smlouvy, mlze objednatel poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ceskych) za kazdé takové poruseni. Tim neni
jakkoliv dotéen ndrok objednatele na nahradu vzniklé Skody presahujici tuto smluvni
pokutu.

XVI. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je platnd dnem pfipojeni elektronického podpisu obéma smluvnimi stranami
v souladu se zdkonem €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisli. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude objednatelem uverejnéna v registru
smluv zfizeném Ministerstvem vnitra CR podle zadkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach udcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zadkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel ani objednatel nesmi bez predchoziho vyslovného pisemného schvaleni druhé
smluvni strany postoupit tfeti strané tuto smlouvu ani pravo nebo zavazek z této smlouvy
vyplyvajici.

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma fadné uzavienou smlouvu
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou vykonem své Cinnosti, kterou vykonava
v souvislosti s pInénim prfedmétu této smlouvy o dilo, pficemzZ zhotovitel je povinen mit
toto pojisténi uzavieno po celou dobu platnosti a u¢innosti této smlouvy o dilo a dale i po
celou dobu béhu sjednané zaruéni doby vztahujici se k pfedmétu plnéni dila. Vyse pojistné
Castky je sjedndna na ¢astku min. 2.500.000,- K¢ (slovy: Dva miliény pét set tisic korun
Ceskych).

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma fadné uzavienou smlouvu
o0 pojisténi stavebnich a montaznich rizik, kterd mohou vzniknout v prlibéhu montaze nebo
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stavby, a to aZz do terminu fadného predani a prevzeti dila objednatelem. Pojisténi
stavebnich a montaznich rizik musi pokryvat Skody, které mohou vzniknout v priibéhu
montdzZe nebo stavby. Musi se vztahovat na skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizeni stavenisté. Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila
jeho nova cena, coz? je hodnota dila po jeho Uplném dokondéeni, u zafizeni stavenisté jeho
nova cena. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi na
prvni riziko.

6. Zmény a dodatky smlouvy mohou byt provddény pouze po dohodé smluvnich stran
ave formé elektronického dodatku rddné podepsaného obéma smluvnimi stranami
v souladu se zdkonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvérejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. K platnosti dodatku smlouvy se vyzaduje dohoda
o celém obsahu.

7. Veskerd ujednani mezi smluvnimi stranami, at Ustni, pisemna i elektronicka, predchazejici
podpisu této smlouvy a vztahujici se k této smlouvé, pokud se nestala soucasti smlouvy,
ztraceji podpisem smlouvy platnost.

8. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka
se neplatnost nebo neucinnost takovych ustanoveni ostatnich ustanoveni této smlouvy,
kterd zGOstdvaji platnd a ucinna. Smluvni strany se zavazuji vtomto pfipadé nahradit
neplatné nebo neucinné ustanoveni platnym nebo uéinnym ustanovenim, které nejlépe
odpovidd zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich piedpist Ceské republiky.

9. Uzavreni této smlouvy bylo schvdleno Radou mésta Zabieh na 25. schizi dne 19.3.2024
pod ¢&islem usneseni 24/RM/25/0RUP/5633

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto pravni jednani bylo u¢inéno na zakladé jejich svobodné
a vazné vlle, urcité a srozumitelné, v souladu s dobrymi mravy a vefejnym poradkem,
nikoliv v tisni, rozruseni nebo lehkomysIné a s Umyslem spojit s nim takové pravni ucinky,
které s takovym jednanim pravni predpisy spojuji. Na diikaz souhlasu s obsahem smlouvy
nasleduji podpisy smluvnich stran.
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