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 Číslo objednatele: 24/SML1247/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:             

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

E-mail/telefon:  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

 Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

Ing. Luděk Rudl, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  ludekrudl@gmail.com / 739 503 153 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  IDP spol. s r.o. 

Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti  

IČ:(RČ):  27279936 

DIČ:  CZ27279936 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-3594890277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper 

E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladislav Kašper 

E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257.  

  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu) 

  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění  

příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“),výkonu 

dozoru projektanta (dále „DP“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: 

„Regionální muzeum v Teplicích – obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21“ za účelem realizace 

stavebního díla a to v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této 

smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách a v dalších dokumentech, na které se tato 

smlouva odkazuje. 

2. Akce bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ĆR v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu. Podmínky jsou zveřejněny na webových 

stránkách IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR) 

(gov.cz). 

3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla , a to kompletní rekonstrukci  

vnitřních a vnějších prostor včetně nutných stavebních úprav (stěny, stropy, podlahy, 

slaboproudá a silnoproudá elektroinstalace vč. zabezpečení objektu, rozvody vody, kanalizace, 

topení atd.). Dále realizaci nové střechy vč. krovu, výměnu a opravu stávajících oken, obnovu 

fasády, kamenných prvků portálu dveří a oken, sanaci stávajícího objektu, sanace a opravy 

sklepních prostor a dotčených sklepních kleneb, odvodnění venkovní zádní části, vybudování 

sociálního zázemí, zajištění bezbariérového vstupu (výtah) a bezbariérového pohybu v objektu. 

Restaurátorské a archeologické průzkumy byly provedeny, ale bude nutná jejich aktualizace  

případně doplnění dle požadavků památkové péče.  

Součástí zpracování projektové dokumentace bude zapracování závazných požadavků 

uživatele objektu na expoziční vybavení muzea, a to dle zpracované studie. Zhotovitel je povinen 

úzce spolupracovat se zpracovatelem studie a veškeré požadavky zapracovat a prezentovat 

v návrhu řešení. 

Jedná se o objekt, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu 

kulturních památek s uvedením rejstříkového čísla z Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  

4. Projektová dokumentace bude zpracována v  rozsahu a odevzdávána v  níže uvedeném pořadí:  

a) přípravy zakázky včetně všech potřebných průzkumů dle VOP;  

b) návrh řešení; 

c)  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu  

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů. 

Dokumentace bude obsahovat nový nebo aktualizovaný Průkaz energetické náročnosti  

budovy.  

5. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka k zajištění inženýrské činnosti, výkonu DP a 

součinnosti při výběru zhotovitele. 
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II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 50 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) a jednotlivé činnosti budou provedeny: 

 

Dílčí plnění: Termín realizace: 

Příprava zakázky 18 týdnů od účinnosti smlouvy 

Koncept návrhu řešení 
2 týdny od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele.  

Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

nebo ohlášení stavby (DOS) včetně zahájení 

stavebního řízení (při zahájení SŘ musí být 

doložena všechna vyjádření DO) 

20 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění 

čistopisu návrhu řešení 

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

10 týdnů od vydání stavebního povolení v 

právní moci  

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací 

do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu.  

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět činnosti dozoru projektanta po celou dobu realizace 

stavby, a to v předpokládaném počtu 546 hodin.  

3. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí  

nad Labem. 

4. Místem budoucí realizace akce: objekt muzea - Krupka, Husitská č. p. 21 

 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností  

zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, výkon dozoru projektanta, součinnost 

při jednání komise, se ujednává ve výši: 

3 861 200,00 Kč bez DPH,  

4 672 052,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/002737/2024/INV/VZ-INV/0013 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) a je v  souladu 

v souladu s příslibem číslo 24/RP920192 + SVR ÚK 2024-2026. 
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Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny: 

 

Dílčí plnění včetně procentního podílu z  celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 15 % 562 500,00 680 625,00 

Návrh řešení - 5 % 187 500,00 226 875,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 30 % 

1 125 000,00 1 361 250,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 50 % 
1 875 000,00 2 268 750,00 

Výkon dozoru projektanta – 546 hodin 109 200,00 132 132,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 

hodin 
2 000,00 2 420,00 

 

2. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je 

Finanční úřad pro Ústecký kraj územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně 

příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci). 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu  a být pojištěn po celou 

dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 2 mil. Kč.  

2. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Vladislav Kašper. 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.    Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 

Ústeckého kraje usnesením č. 131/92R/2024 ze dne 6. 3. 2024. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na 

své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
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objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána 

zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c/na e-mail: novotna@idp-stavby.cz. 

 

VI. 

Podpisy smluvních stran 

 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21. 03. 2024 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 03. 2024 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje 

 

 

 

Zhotovitel 

IDP spol. s r.o. 

Vladislav Kašper 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

Přílohy: 

Všeobecné obchodní podmínky 

Dotační podmínky 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

(DÁLE JEN „VOP“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu) 

  

1. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se  smlouvou a minimálně v rozsahu 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími 

relevantními právními předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či jinými předpisy, 

vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo vedlo ke snižování provozních nákladů 

uživatele v rámci následného životního cyklu díla, tedy i na činnosti facility managementu – 

údržby a oprav. 

2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a odevzdávána v níže uvedeném pořadí:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v listinné podobě a 1 x 

na CD nebo na USB flash disku, a to v rozsahu: 

- nezbytné průzkumy a měření, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, 

hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, 

případný výskyt jiných nebezpečných látek (nesmí být delegováno na zhotovitele 

stavebních prací), 

− restaurátorský průzkum včetně postupu restaurování, pokud to předmět díla vyžaduje  

− podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle archivní dokumentace 

původního provedení stavby), 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, 

potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení, 

− v případě zpracovaní studie soulad s nově schváleným územním plánem. 

b) Návrh řešen í (nutná dispoziční řešení, koncept technického a technologického řešení), a to 

3 x v listinné podobě včetně vizualizace objektu a prostor a 1 x na CD nebo na flash disku; 

c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty,  

d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány, a to 3x v listinné podobě a 1x 

na flash disku za každé jednotlivé dotčené LV, 

e) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – znalecké posudky, a to 1x v listinné podobě a 1x 

na flash disku za každé jednotlivé dotčené pozemky (případně LV) 

f) Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci, a to 1 x 

v listinné podobě a 1 x na CD nebo na flash disku včetně územního rozhodnutí v právní moci, 

a to 1 x originál v listinné podobě; 

g) Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP), a to 1 x v listinné 

podobě a 1 x na CD nebo na flash disku včetně rozhodnutí a povolení v právní moci, a to 1 

x originál v listinné podobě; 
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h) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v listinné 

podobě, 1 x na CD nebo na flash disku nebo na flash disku včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě. 

i) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů, 

a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu PDF a 1 x na CD nebo na flash disku ve 

formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě, 1 x 

na CD nebo na flash disku ve formátu PDF a ve formátu Excel a včetně neoceněného 

soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu PDF a ve formátu Excel, který bude zamčený pro 

úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro 

vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a 

rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani soupis 

prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz 

na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 

stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, 

že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky 

použití i jiných, rovnocenných řešení. 

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 

jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v daném areálu p. o. 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací zhotovitelem 

maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále uvedeno v čl. 

VII.  

Dokumentace bude obsahovat potřebnou dokladovou část včetně všech potřebných 

souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.  

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x). 

3. Předmět plnění bude, v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

(dále jen „vyhláška“), obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy 

Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech.  

V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM, bude vypracován 

odhad nákladů v soupisu prací na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy 

podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část 

skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat). 

Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení DTM: 

- pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném 

objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 3 
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(např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v DTM kompletně 

zmapována). 

- v úplném rozsahu – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se 

investiční akce týká, nejsou v DTM úplné a/nebo jsou v třídě přesnosti 4 (včetně) výše. 

V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v rozsahu 

kompletního uceleného objektu, kterého se předmět zakázky dotýká (např. kompletní 

budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do 

veřejné sítě). 

K posouzení si zpracovatel projektové dokumentace vyžádá v informačním systému DTM 

Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje 

vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje. 

4. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho 

účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek příkazce 

poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou smlouvou. Za účelem 

obstarání uvedených činností a v souladu se smlouvou a s VOP se zhotovitel zavazuje vykonávat 

pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované ve smlouvě a ve VOP. Příkazník je povinen 

vykonávat i činnosti výslovně neuvedené ve smlouvě a ve VOP, jsou-li nutné k provedení 

předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

IČ bude zahrnovat projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými stranami, se 

stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně pravomocného 

stavebního povolení. nebo ÚŘ. 

5. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon dozoru projektanta po celou dobu 

realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace, účastnit se 

kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně, a to v předpokládaném rozsahu realizace stavebních 

prací.  

Rozsah výkonu činností dozoru projektanta: 

- postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s objednatelem, s 

technickým dozorem stavby a se zhotovitelem; 

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací 

projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti dozoru projektanta (zajištění 

rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených změn 

projektové dokumentace; 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace; 

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

stavby; 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon dozoru 

projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci; 

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, 

vznikajících ve fázi realizace projektu; 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace; 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení stavby, 

které jsou podkladem k výkonu dozoru projektanta, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 

vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 

apod.); 
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- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby; 

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 

které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na 

provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce objednatele 

na tyto změny; 

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 

objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 

zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli; 

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně (prostřednictvím e-mailové komunikace) 

podklady pro odpověď na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou 

během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 

dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení 

od objednatele. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová 

část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena hodinovou 

sazbou.  

7. Součástí předmětu plnění u dopravních staveb je dále podpora majetkoprávního vypořádání 

dočasných i trvalých záborů stavby (dále jen majetková činnost). Majetková činnost bude 

spočívat v jednání s konkrétními vlastníky pozemků s cílem zajistit podepsání příslušné smlouvy. 

Majetková činnost bude prováděna ve spolupráci s příkazcem, kdy ve vazbě na variantu záboru 

bude uzavírán dále uvedený typ smlouvy: 

Dočasný zábor – Nájemní smlouva – cena za nájem stanovena dle aktuálního výměru MF ČR 

                           - Smlouva o výpůjčce 

Přílohou těchto smluv je zákres dotčeného pozemku, nebo jeho části v mapě z KN  

Trvalý zábor – Smlouva o odkupu pozemku nebo jeho části za cenu v místě a čase obvyklou, 

                         stanovenou znaleckým posudkem 

                      - Darovací smlouva 

                      - Smlouva o směně a popřípadě jiné specifické smlouvy – v kompetenci příkazce 

                      - Smlouva o výpůjčce a nájemní smlouva u dotčených pozemků ve vlastnictví ČR   

Přílohou smluv na vypořádání trvalého záboru, v případě dělení pozemku, je Geometrický plán 

a Souhlas s dělením pozemku vydaný příslušným Stavebním úřadem. 

Vzory smluv k majetkové činnosti budou zhotoviteli poskytnuty po podpisu této Smlouvy o dílo a 

Příkazní smlouvy.  

Zhotovitel zajistí Znalecké posudky dotčených pozemků dle jednotlivých LV viz. rozsah zpracování 

projektové dokumentace.  

Zhotovitel zajistí v rámci majetkové činnosti podepsání smluv ze strany vlastníka pozemků, a 

předá je příkazci.  
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Zhotovitel je povinen dokladovat komunikaci a jednání s jednotlivými vlastníky. V případě 

nevypořádání pozemku musí zhotovitel doložit, že postupoval řádně a učinil všechny potřebné 

kroky k vypořádání pozemku. 

8. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků uživatele 

p. o. a objednatele. 

9. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena objednatelem Ústeckým krajem, popřípadě se samosprávou 

(obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno. 

10. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel v rozsahu 

požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.  

11. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění smlouvy 

provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 

dodavatele stavebních prací v rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 

zpracována v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad 

bez dalšího použita. 

12. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 

II. 

Doba dodání díla a doba trvání příkazu 

 

1. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby 

plnění díla a příkazu na základě nutnosti pozastavení provádění díla a plnění příkazu z důvodů 

nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání 

v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro přípravu zakázky 

(zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický nebo biologický průzkum,) či nastalé potřeby 

zasmluvnění dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly 

objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O 

přerušení prací bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami s 

uvedením důvodu a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení 

provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění. 

2. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 

nezměněny. 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 

1. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši na základě předložené výzvy 

k úhradě poplatku a dokladu o provedené platbě.  
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2. Cenu za geometrické plány, znalecké posudky a Smlouvy s ověřeným podpisem majitele 

dotčených pozemků uhradí příkazce v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného 

počtu ks podkladů pro MPV bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

3. Cenu dozoru projektanta a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací uhradí 

objednatel v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin bude 

upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. V případě, kdy Stavební úřad nebude požadovat Společnou dokumentaci pro územní řízení a 

stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci, ale pouze 

dokumentaci pro stavební povolení DSP, bude fakturováno 70 % z částky pro Společnou 

dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v 

právní moci. 

5. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s realizací 

díla a plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a budou 

účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve 

smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

6. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při provádění 

příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben 

porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

7. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle smlouvy a 

VOP, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené smlouvou a příkazník tak není oprávněn 

vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle 

smlouvy a VOP. Příkazník není oprávněn požadovat v souvislosti s plněním závazku smlouvy 

jakoukoliv zálohu. 

8. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 

příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v tomto článku.  

9. Podkladem pro vystavení faktury dílčího plnění smlouvy je Protokol o předání a převzetí díla (dále 

i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena uživatelem p. o. se seznámením 

dané části projektové dokumentace za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez 

výhrad.  

10. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), také 

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 

zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v čitelné listinné nebo elektronické podobě. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 

a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 

lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

11. Pro platby dle článku VI. činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

12. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou převodem 

na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (příkazce).  

13. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že 

by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli 

(příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud správce daně 
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zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel (příkazník) určil 

v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) 

zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel 

(příkazník), jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 

ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel 

zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví smlouvy nebo na 

daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno.  

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody 

  

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním bezvadného díla 

objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem 

zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady protokolárně předány 

zhotoviteli.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku 

zhotovitele způsobem uvedeným v tomto článku. 

 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a VOP. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle smlouvy, trvá i po celou dobu 

provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem 

smlouvy, a je ukončena po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode 

dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po 

tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 

povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 

„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů nebo 

dle uzavřené dohody. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností a podmínek 

  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
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a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení 

sjednané doby plnění jakékoliv dílčí části smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH,  

b) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu 

projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny závazku ze smlouvy 

na stavební práce,  

d) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím nebo výběrovém řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde 

součástí zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle smlouvy, 

uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu DPS a soupisu 

prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 

takovýto případ,  

g) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr 

zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že odkaz 

na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému 

omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli součinnost pro obhajobu 

tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady objednatele s 

touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán 

nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona o veřejných zakázkách, případně 

pokud na základě takového pochybení zhotovitele (příkazníka) vznikne objednateli škoda, 

zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto 

pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před 

soudy, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení 

zaplatit, včetně prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel (příkazník) jako dozoru projektanta se zavazuje zaplatit objednateli za 

neomluvenou neúčast na kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při 

řešení problémů, vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní 

pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 

j) objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem (příkazníkem), 

proti pohledávce zhotovitele (příkazníka) za objednatelem, a to za podmínek stanovených 

smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel (příkazník) poruší některou ze svých 

povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na 

náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 

ztráty nároku na dotaci či její části nebo krácení dotace, vylučují smluvní strany ve vztahu k 

jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

3. Příkazce zplnomocní příkazníka k jednání v souvislosti s plněním příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle smlouvy a VOP zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle smlouvy a VOP v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 

příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, 

kterého má být činnostmi prováděnými dle smlouvy a VOP dosaženo a který je příkazníkovi 

znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle smlouvy a VOP a 

jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle smlouvy a VOP,  

d) vykonávat činnost dle smlouvy a VOP osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle smlouvy a VOP zastupovat 

třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.  

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle smlouvy a VOP jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na 

toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění náležitě odůvodnit. 

V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu způsobenou v důsledku porušení 

této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených pokynech trvat, je příkazník povinen 

pokračovat ve výkonu činnosti smlouvy a VOP v souladu s těmito pokyny příkazce a současně 

písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně nebo prostřednictvím 

videokonference nebo jiného on-line komunikačního systému informovat příkazce o postupu při 

plnění závazku dle smlouvy a VOP.  

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním 

smlouvy a VOP, výhradně za účelem plnění závazku.  

9. Příkazník je povinen plnit jednotlivé ujednání dle smlouvy a VOP v plném rozsahu.  

10. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu způsobí 

v souvislosti s plněním závazku dle smlouvy a VOP, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel 

(příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li škoda způsobena 

v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se 

zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání smlouvy. 

Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději před podpisem smlouvy. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou zahrnuty v odměně. 

11. V případě změny zodpovědných osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 

požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
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doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky, případně hodnotící kritéria 

veřejné zakázky tak, jako tato původní osoba. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu 

vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. Změna údajů 

bude prováděna dodatkem ke smlouvě. 

12. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas příkazníkovi 

věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle smlouvy a VOP, pokud z jejich 

povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy 

byly předány veškeré dokumenty, na které se smlouva odkazuje. 

13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

c) v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a 

úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací maximálně 

materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s obsahem 

druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-

spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich 

kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu 

druhotných surovin. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s 

objednatelem odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V případě, že 

použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace stavby možné nebo 

účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně uvedení důvodu 

nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění 

musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití materiálů s obsahem druhotných 

surovin. Výše uvedené informace budou součástí technické zprávy projektové dokumentace. 

Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 

to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení výzvy objednatele. 

14. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje součinnost 

zástupce pro věcná / technická jednání, popřípadě osoba určená zástupcem nebo manažer 

projektu. 

 

VIII. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle smlouvy a VOP může být plnění, 

které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto článku.  

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití 

předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta v ceně 

díla uvedeného v čl. III smlouvy.  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud ve smlouvě a VOP není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět na 

základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14denní výpovědní 

doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného smlouvou, je zhotovitel (příkazník) povinen 

předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, 

jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle smlouvy a VOP. 

5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a VOP; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s 

platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 

 

http://www.kr-ustecky.cz/
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III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 

 

1. Nedílnou součástí faktury je přesný název projektu „Obnova muzea v Krupce“ a uvedení 

skutečnosti, že projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu 

2021–2027. 

2. Výdaje na realizaci díla budou spolufinancovány z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní 

rozvoj ĆR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podmínky jsou zveřejněny 

na webových stránkách IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 51. výzva IROP - Památky - SC 

4.4 (MRR) (gov.cz) 

3. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na realizaci projektu „Obnova muzea v Krupce“. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje plnit 

svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele (příkazce), jako 

příjemce dotace. 

4. Zhotovitel (příkazník) nevystaví fakturu na více projektů zároveň. 

 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

 

1. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován z IROP, zavazuje se zhotovitel: 

a)  uchovávat veškerou dokumentaci souvisejících s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 

delší, musí jí příjemce použit. 

b)  každou fakturu označit číslem projektu. 

c)  minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, 

MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/51vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/51vyzvairop

