

SMLOUVA O DÍLO

č. PS08/OSR/163/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
26245906
CZ26345906

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Zámek Moravské Budějovice – konzervátorské pracoviště

- 2.1. Předmětem díla jsou dílčí stavební úpravy konzervátorské dílny pobočky Muzea Vysočiny v budově zámku v Moravských Budějovicích č. p. 1.
- 2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v obchodních podmínkách a v položkovém rozpočtu.

- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 3 v k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Pokud je součástí díla dokumentace skutečného provedení, bude zhotovitel postupovat v souladu s tímto ustanovením. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit

objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	538 550,91 ,- Kč
DPH dle sazby 21 %	113 095,69 ,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	651 646,60 ,- Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 538 550,91 ,- Kč**. Daň z přidané hodnoty ve výši 113 095,69 ,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty

odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Dokončení prací vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 31.05.2024
- 4.3. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.5. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.6. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.8. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.12. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. V případě neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen si v dostatečném předstihu odsouhlasit veškeré použité materiály se zástupcem Objednatele.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dotatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah

předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým

- mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.
- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky).

- 14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 14.17. Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 19.3.2024 pod č. usnesení RM-39/2024/13.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: 15.3.2024 V Moravských Budějovicích, dne: 15.3.2024

Za Objednatele

[Redacted signature area for the client]

Mgr. Martin Ferdan, starosta města

Za Zhotovitele
[Redacted signature area for the contractor]

[Redacted name of the contractor] **STARO MB**
vednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001 **Město Moravské Budějovice**
Objekt: 22 **Úprava konzervátorské dílny v pobočce Muzeum Moravské Budějovice**
Rozpočet: 24/01/19 **Rozpočet, výkaz výměr**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice** IČO: 00289931
nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.** IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	307 973,85
PSV	79 616,06
MON	116 611,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	34 350,00
Celkem	538 550,91

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	538 550,91 CZK
Základní DPH	21 %	113 095,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 651 646,60 CZK

v MOR. BUDĚJOVICE dne

15.3.2014



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 001 - Město Moravské Budějovice

Popis objektu: 22 - Úprava konzervátorské dílny v pobočce Muzeum Moravské Budějovice

Popis rozpočtu: 24/01/19 - Rozpočet, výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			133 481,67	24,8
900	HZS	HSV			9 000,00	1,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 941,23	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 417,24	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			117 506,44	21,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 831,73	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			23 815,90	4,4
725	Zařizovací předměty	PSV			39 252,91	7,3
735	Otopná tělesa	PSV			7 695,44	1,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 582,25	0,7
781	Obklady keramické	PSV			5 269,56	1,0
M21	Elektromontáže	MON			116 611,00	21,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 795,54	3,9
ON	Ostatní náklady	ON			34 350,00	6,4
Cena celkem					538 550,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	001	Město Moravské Budějovice
O:	22	Úprava konzervátorské dílny v pobožce Muzeum Moravské Budějovice
R:	24/01/19	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				133 481,67
1	602011105R00	Postřik na stěnách sanační, ručně oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2 +5,8)*2	m2	42,56000	106,50	4 532,64
2	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, Baurex SMS, ručně tloušťka vrstvy do 20 mm oprava omítek (vyrovnání ve dvou vrstvách) : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2 +5,8)*2*2	m2	85,12000	650,00	55 328,00
3	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi zapravení rýh po EI : 36,1*0,1	m2	3,61000	2 195,00	7 923,95
4	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi zapravení rýh po EI : 131*0,1	m2	13,10000	1 453,00	19 034,30
5	612433212RT1	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm podklad, jádrová omítka; Baurex SAN oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2 +5,8)*2	m2	42,56000	750,00	31 920,00
6	622471116V01	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou Keim Universalputz Fein oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2 +5,8)*2	m2	42,56000	285,00	12 129,60
7	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2 +5,8)*2	m2	42,56000	61,40	2 613,18
Díl: 900		HZS				9 000,00
8	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vc. materialu ! drobné nezměřitelné práce : 20	h	20,00000	450,00	9 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 941,23
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro opravy omítek : (9,22*4,22+9,22*3)*0,5	m2	33,28420	178,50	5 941,23
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				15 417,24
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m finální vyčištění po provedených pracích : 9,22*4,22+9,22*3	m2	66,56840	139,00	9 253,01
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů čištění v průběhu stavebních prací : 9,22*4,22+9,22*3	m2	66,56840	62,00	4 127,24
12	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	66,56840	30,60	2 036,99
Díl: 96		Bourání konstrukcí				117 506,44

Položkový rozpočet

S:	001	Město Moravské Budějovice
O:	22	Úprava konzervátorské dílny v pobočce Muzeum Moravské Budějovice
R:	24/01/19	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu vybourání ŽB vany a noh : 4,4*2,1*0,24+0,33*0,33*0,75*2	m3	2,38095	17 070,00	40 642,82
14	965081812RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové oprava dlažby po vybouraných nohách ŽB vany : 0,6*0,6*2	m2	0,72000	187,00	134,64
15	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm rozřezání ŽB vany : 4,4*4+2,1*9	m	36,50000	1 870,00	68 255,00
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2+5,8)*2	m2	42,56000	106,00	4 511,36
17	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2+5,8)*2	m2	42,56000	89,50	3 809,12
18	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 oprava obkladů po vybourané ŽB vaně : 0,2*0,1*25	m2	0,50000	307,00	153,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 831,73
19	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,87284	993,00	5 831,73
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 815,90
20	711212001V01	Hydroizolační povlak - nátěr Sulfatexschlämme, minerální sulfátostálá difúzní těsnící stěrka oprava omítek : (1,35+0,6+0,15+0,83+1,5+2,8+0,7+0,35+0,7*2+3,2+1,3*2+5,8)*2	m2	42,56000	536,00	22 812,16
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	228,12160	4,40	1 003,74
Díl: 725		Zařizovací předměty				39 252,91
22	R-položka 01	Demontáž stávajícího sprchového boxu	kus	1,00000	1 185,00	1 185,00
23	R-položka 02	Dodávka a montáž nového sprchového koutu vč. připojení	kus	1,00000	37 931,00	37 931,00
24	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	391,16000	0,35	136,91
Díl: 735		Otopná tělesa				7 695,44
25	730-001	Demontáž a opětovná montáž radiátorů vč. vypuštění, napuštění vody ze systému, odvodušnění	kus	2,00000	3 723,00	7 446,00
26	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	74,46000	3,35	249,44
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 582,25
27	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby oprava dlažby po vybouraných nohách ŽB vany : 0,6*0,6*2	m2	0,72000	53,90	38,81
28	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem oprava dlažby po vybouraných nohách ŽB vany : 0,6*4*2	m	4,80000	335,50	1 610,40
29	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm oprava dlažby po vybouraných nohách ŽB vany :	kus	8,00000	167,50	1 340,00

Položkový rozpočet

S:	001	Město Moravské Budějovice
O:	22	Úprava konzervátorské dílny v pobožce Muzeum Moravské Budějovice
R:	24/01/19	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*2		8,00000		
30	59247475R	Dlaždice teracové 300 x 300 x 27 mm MRAMORA vzor ostatní	m2	0,72000	489,50	352,44
31	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	33,41650	7,20	240,60
Díl: 781 Obklady keramické						5 269,56
32	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady oprava obkladů po vybourané ŽB vaně : 0,2*0,1*25	m2	0,50000	53,90	26,95
				0,50000		
33	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem oprava obkladů po vybourané ŽB vaně : (0,1*2+0,2*2)*25	m	15,00000	105,00	1 575,00
				15,00000		
34	781441903R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 200x100 oprava obkladů po vybourané ŽB vaně : 25	kus	25,00000	131,50	3 287,50
				25,00000		
35	7810781-01	Obklad 10 x 20 cm, barevný odstín dle původních obkladů	m2	0,50000	350,00	175,00
36	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	50,64450	4,05	205,11
Díl: M21 Elektromontáže						116 611,00
37	Subdodávka 01	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	Soubor	1,00000	116 611,00	116 611,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 795,54
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,44050	271,50	2 563,10
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	179,36945	25,00	4 484,24
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,44050	383,50	3 620,43
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,88100	42,70	806,22
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,44050	12,40	117,06
43	979990001T04	Poplatek za skládku stavební suti - stavební odpad tříděný	t	9,44050	975,00	9 204,49
Díl: ON Ostatní náklady						34 350,00
44	005120 T	Mimostaveništní doprava, přesun technologických zařízení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 900,00	9 900,00
46	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	9 950,00	9 950,00
Celkem						538 550,91

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	3726	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Elektroinstalace - restaurátorské dílny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Muzeum Moravské Budějovice		
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	4 789
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	50
R M práce celkem	55 406	Zařízení staveniště	443
N M dodávky celkem	44 224	Provoz investora	443
ZRN celkem	99 631		
HZS	6 825		
ZRN+HZS	106 456	Ostatní náklady neuvedené	4 430
ZRN+ost.náklady+HZS	116 611	Ostatní náklady celkem	10 156
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		116 611 Kč
DPH	21,0 %		24 488 Kč
Základ pro DPH	12,0 %		0 Kč
DPH	12,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 100 Kč

Poznámka :

" VESKERE PRIPADNE UVEDENE OBCHODNI NAZVY, ZNACKY CI OCHRANNE ZNAMKY MATERIALU CI VYROBKU NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET "

Stavba :	Muzeum Moravské Budějovice	Rozpočet :	3726
Objekt :	Elektroinstalace - restaurátorské dílny		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	36 897	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	18 509	0
M90 HZS	0	0	0	0	6 825
M99 Dodávky zařízení	0	0	44 224	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	44 224	55 406	6 825

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6 + dokumentace pro E.ON (EG.D)				4 789
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				4 230
Likvidace odpadu				200
Mimostaveništní doprava				50
Zařízení staveniště		0,8	55 406	443
Provoz investora		0,8	55 406	443
CELKEM VRN				10 156

Stavba :	Muzeum Moravské Budějovice	Rozpočet:	3726
Objekt :	Elektroinstalace - restaurátorské dílny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010301	krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení (KP68/D,KP 67/3,1901)	kus	22,00	52,68	1 158,96
2	210010302	krabice přístrojová rozvodná o74x43mm vč. zapojení (KPR 68)	kus	4,00	226,60	906,40
3	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.zapoj	kus	4,00	226,60	906,40
4	210010322	krab.odboč.s víčkem o103x50mm vč. svorek (KR 97)vč.zapoj.	kus	3,00	232,27	696,81
5	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	2,00	105,37	210,74
6	210100002	ukončení vodičů do 6 mm2	ks	14,00	36,82	515,48
7	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	4,00	52,68	210,72
8	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	13,00	197,14	2 562,82
9	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	2,00	224,33	448,66
10	210110021	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 1 p.o.	ks	2,00	225,47	450,94
11	210110023	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 5 p.o.	ks	1,00	237,93	237,93
12	210110024	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 6 p.o.	ks	2,00	237,93	475,86
13	210110025	spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 7 p.o.	ks	1,00	294,58	294,58
14	210111031	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z p.o.	ks	18,00	266,26	4 792,68
15	210111114	zásuvka 400V 16A 5kol. p.o.	ks	2,00	249,26	498,52
16	210140431	tlačítkový ovladač ve skříní	ks	1,00	243,60	243,60
17	210140433	tlačítkový ovladač se signálkou ve skříní	ks	1,00	481,53	481,53
18	210171245	zapojení ventilátoru	ks	1,00	277,59	277,59
19	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	22,00	15,30	336,60
20	210800105	kabel CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	47,00	36,26	1 704,22
21	210800105	kabel CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	178,00	36,26	6 454,28
22	210800106	kabel CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	154,00	36,26	5 584,04
23	210800115	kabel CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	32,00	36,26	1 160,32
24	210800117	kabel CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	42,00	37,39	1 570,38
25	210220016	vodič CY 4 zž	m	35,00	41,35	1 447,25
26	210220022	svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	2,00	66,85	133,70
27	900071717	Pomocné práce	soub.	6,00	522,68	3 136,09
Celkem za		M21 Elektromontáže				36 897,10
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
28	2506184	krabice přístrojová o74x43mm univerzální KP68	ks	22,00	6,41	141,02
29	3020834	krabice přístrojová KPR68 o73x66mm hluboká bez svorek	ks	4,00	27,58	110,32
30	00313	krabice rozvodná o74x43mm univerzální vč. svorek KU 1903	kus	4,00	54,10	216,40
31	00306	krabice rozvodná KR 97/5 s víčkem o103x50mm vč. svorek	kus	3,00	139,09	417,27
32	1711372	výstraž. tab.- Štítek "Pozor!Elektrické zařízení/Hlavní vypínač..."	kus		11,33	
33	88574	spínač č. 1 IP 44 SEDNA SDD + rámeček 1-násobný IP44 Antrac	ks	2,00	136,00	272,00
34	88575	spínač č. 5 IP 44 SEDNA SDD + rámeček 1-násobný IP44 Antrac	ks	1,00	177,54	177,54
35	88576	spínač č. 6 IP 44 SEDNA SDD + rámeček 1-násobný IP44 Antrac	ks	2,00	145,05	290,10
36	88578	spínač č. 7 IP 44 SEDNA SDD + rámeček 1-násobný IP44 Antrac	ks	1,00	181,69	181,69
37	88580	zásuvka 230V IP 44 SEDNA SDD + rámeček 1-násobný IP44 Antrac	kus	18,00	219,09	3 943,62
38	1119070	zásuvka 400V/16A/5.kol. ME-4125 p.o. Mennekes 4125	ks	2,00	494,45	988,90
39	65449	ovladač ve skříní dvojtvorový zelené "0-I" signálka zelená vč.vývodky Pg13,5	ks	1,00	945,00	945,00
40	2502613	ovladač ve skříní na omítku s tl., kladívkem 676.35100	ks	1,00	620,68	620,68
41	1710709	výstražná tabulka štítek "Totalstop, žlutočerný" (3.7x1.3)	kus	1,00	12,25	12,25
42	4016889	označovací štítek lepený PVC	kus	22,00	8,47	186,34
43	02920	kabel Cu CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	47,00	13,36	627,92
44	02921	kabel Cu CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	178,00	13,36	2 378,08
45	02922	kabel Cu CYKY-J 3Cx2,5mm	m	154,00	21,98	3 384,92
46	02960	CYKY 5Cx1,5mm2	m	32,00	22,05	705,60
47	02961	CYKY 5Cx2,5mm2	m	42,00	36,08	1 515,36
48	12450	vodič CY4 zž	m	35,00	12,54	438,90
49	1011609	AB svorka na pospojení ZSA 16	kus	2,00	37,00	74,00

Stavba :	Muzeum Moravské Budějovice	Rozpočet:	3726
Objekt :	Elektroinstalace - restaurátorské dílny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	91717	podružný materiál	soub.	5,00	176,27	881,37
Celkem za M21a Elektromontáže - materiál						18 509,28
Díl: M90	HZS					
51	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	8,00	350,00	2 800,00
52	13	úprava a doplnění stávajícího rozvaděče	hod.	7,00	350,00	2 450,00
53	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00	350,00	350,00
54	22	zaškolení obsluhy	hod.	0,50	350,00	175,00
55	23	sestavení a demontáž lečšení	hod.	2,00	350,00	700,00
56	25	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	1,00	350,00	350,00
Celkem za M90 HZS						6 825,00
Díl: M99	Dodávky zařízení					
57	001	doplnění rozvaděče Rdílna	kus	1,00	41 786,84	41 786,84
58	019	pronájem lešení pracovního o výšce lešenové podlahy nad 3m	den	1,00	900,00	900,00
59	029	prohlídka rozvaděče termokamerou a doložení protokolů	soub.	1,00	1 537,50	1 537,50
Celkem za M99 Dodávky zařízení						44 224,34

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

3726

doplnění rozvaděče Rdílina

kód	název	mj	cena	množství	celkem
72620	vypínač páčkový 4P 63A MSN-63-4	KS	1 669,45	1,00	1 669,45
16302	A9L16297 svodič přepětí Combi 3P+N iQUICK PRD20r kA	KS	4 401,18	1,00	4 401,18
1498285	chránič proudový kombinovaný 2p OLI-10B-1N-030A	KS	1 915,20	4,00	7 660,80
1498286	chránič proudový kombinovaný 2p OLI-16B-1N-030A	KS	1 752,48	1,00	1 752,48
1498315	chránič proudový kombinovaný 2p OLI-16C-1N-030A	KS	2 294,26	7,00	16 059,82
1498296	chránič proudový LFN-40-4-030A 10 kA	KS	1 577,76	1,00	1 577,76
1498325	LTN 6B/1 JISTIC 1P 10kA	KS	187,92	2,00	375,84
1498740	LTN 16C/3 JISTIC 3P	KS	681,84	2,00	1 363,68
1498345	LTN 40B/3 JISTIC 3P	KS	1 030,32	1,00	1 030,32
21662	spoušť vypínací SV-LT-X400 napět. pro LTN, LTE 110V DC 400V AC	KS	477,64	1,00	477,64
22205	stykač RSI-40-40-A230	KS	1 593,96	1,00	1 593,96
1083602	svorkovnice N7	KS	43,22	2,00	86,44
	podružný materiál				1 902,47
	součet				39 951,84
	sestavení, zkoušky, dokumentace				1 835,00
	doplnění rozvaděče Rdílina		celkem		41 786,84