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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 
č. OLP/63/2023 

"ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ZATEPLENÍ PŘÍSTAVBY" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková 
organizace 

se sídlem Sokolovské náměstí 14, Liberec 1, 460 01 

IČ: 46747982 

zastoupený Mgr. Radkem Ciklem, ředitelem,  

bankovní spojení: ČSOB, a.s.    

číslo účtu: 259717721/0300 

kontaktní osoby:   
1. Jméno : Mgr. Radek Cikl 

 Funkce : Ředitel školy 

 E-mail :  

 Telefon :  

    

2. Jméno : Ing. Jan Drechsler 

 Funkce : Zástupce ředitele školy 

 E-mail :  

 Telefon :  

               

dále jen „objednatel“ 

 

a  

Projektový ateliér DAVID s.r.o.                 

se sídlem  Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14       

IČ:      27277577 

DIČ:   CZ27277577           

osoba oprávněná podepsat smlouvu:     Ing. arch. Ladislav David     
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bankovní spojení:      ČSOB a.s. 

číslo účtu:                  198046732/0300      

evidence:                   Výpis z OR, Odd. C., vložka 22141  

kontaktní osoby:        Ing. arch. Ladislav David , e-mail: ,  

                                   tel:  

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 
rámci podlimitní veřejné zakázky  s názvem „Projektová dokumentace - Zateplení 
přístavby" (dále jen „veřejná zakázka“), Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, 

Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace, ve které byla nabídka zhotovitele vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější.    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 
stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

 Název: „Projektová dokumentace - Zateplení přístavby."  

 Místo provádění: Sokolovské náměstí 264/14, 46001 Liberec 1. 

 Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být 
financována z projektu s názvem: „Projektová dokumentace - Zateplení přístavby", kdy 
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dotační titul bude upřesněn (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých 
povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 
objednateli. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro společné povolení, tzn. společné územní  
a stavební řízení, bude povinnou přílohou projektové žádosti.    

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
plnění. 

 

Článek II. 
Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 
plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: 

 stavebně technický průzkum objektu, 

 diagnostika a zhodnocení stávajících konstrukcí z pohledu statiky objektu, 

 geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis), 

 pasport stávajícího objektu, 

 podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu, 

 ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou 
nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace. 

(dále jen „předprojektové práce“); 

b) zpracovat návrh stavby v tomto rozsahu: 

 upřesnění cílových představ objednatele, 

 zpracování konceptu a skic (architektonická studie), 

 určení základního materiálového řešení, 

 zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy), 

 zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 
koordinace, 

 předběžný propočet podle m2 a m3 

 (dále jen „studie stavby“); 
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c) zpracovat projektovou dokumentaci pro společné stavební povolení včetně 
propočtu pro stavbu a vybavení (dále také jako „projektová dokumentace pro 
společné povolení“), 

d) zpracovat Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 
posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a Průkaz energetické 
náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, 
v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které 
energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny (společně také jako 
"energetické dokumenty"), 

e) zpracovat vizualizaci, kterou se rozumí realistické zobrazení stávajícího a budoucího 
stavu vnějšího vzhledu výše uvedeného objektu (dále také jako "vizualizace"),  

f) obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 
stavby, 

g) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako „projektová 
dokumentace pro provádění stavby“), 

h) zpracovat technickou realizační dokumentaci interiérů a vybavení nově 
budovaných prostor včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a 
služeb (dále také jako „technická realizační dokumentace pro interiéry a vybavení“), 

i) v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby v tomto rozsahu: 

 v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 
objednateli jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 
stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 
je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

 bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

 dát podněty a doporučit technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení 
bylo technicky realizovatelné a v souladu správními a ostatními předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 
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účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

 poskytnout zhotoviteli stavby odborné konzultace a doporučení týkající se 
požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

 zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP“) a zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a 
rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
stavby, pokud jsou v době zpracování plánu známi 

(dále také jako „koordinátor BOZP“), 

j) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 
v tomto rozsahu: 

 aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 
pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a 
to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

 poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 
dokumentaci ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, 
soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
žádosti, 

 zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek  a služeb 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

 na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 
zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu 
zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele 
nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb 
doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení 

(dále také jako „součinnost při zadávacím řízení“), 

k) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

 účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x týdne po celou dobu realizace 
stavby - na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí 
projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry, 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 
úřadem, 
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 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením  a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby, 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace, 

 dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace a to na základě 
požadavku objednatele i dodavatele, 

 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

 spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby 
a pro potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu s energetickým auditem 

(dále také jako "autorský dozor").    

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě: 

a) předprojektové práce: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 
*.pdf, *.dwg a *.docx,), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a 
orazítkované autorizovanou osobou,   

b) studie stavby: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, 
*.dwg a *.docx), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou, 

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení včetně propočtu stavby i 

vybavení: 1x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické 
podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.docx a propočet ve formátu *.xls, *.xml), všechny 
výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

d) energetické dokumenty: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 
*.pdf), 

e) vizualizaci: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf), 

f) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 8x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (ve formátu *.pdf , *.dwg a *.docx), všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

g) technickou realizační dokumentaci interiérů a vybavení nově budovaných 
prostor: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf , *.dwg a 

*.docx), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou, 

h) plán BOZP: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf), 

i) stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci, 
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j) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 
*.xls a *.xml), 

k) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 
*.xls a *.xml). 

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

a) Energetický posudek bude zpracován dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 
posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný 
energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění.; 

b) v energetickém posudku bude jednoznačně uvedeno, jaká měření spotřeb energií 
budou realizována včetně návrhu na dálkový odečet měřidel s podmínkou přenosu dat 
přes internetové rozhraní do modulu aplikace pro energetický management - modulu 

ENERGIE; 

c) v energetickém posudku bude relevantním způsobem vyhodnoceno využití 
obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 vyhlášky č. 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov (dále jen " vyhláška č. 264/2020 Sb."), a akčním 
plánem "Chytřejší kraj"; 

d) průkaz energetické náročnosti budovy (dále také jako "PENB") bude zpracovaný dle 
vyhlášky č. 264/2020 Sb. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 
požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č. 
264/2020 Sb.;  

e) projektová dokumentace pro společné povolení s oceněným soupisem prací dodávek 
a služeb bude obsahovat zapracované řešení a doporučení vyplývající z energetických 
dokumentů, které budou z hlediska investora a provozovatele nejefektivnější a 
nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v budově a to v souladu 
se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti 
energetiky a životního prostředí; 

f) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);  

g) plán BOZP bude zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP 
budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 

h) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro 
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místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.,  a v souladu s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr; 

i) k technické realizační dokumentaci interiérů a vybavení (předkládané s projektovou 
dokumentací pro stavební povolení) předloží zhotovitel doklady prokazující provedení 
průzkumu trhu, ze kterých vycházel při stanovení ceny (tj. písemná či elektronická 
komunikace s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník dodavatelů, výtisk 
internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy za obdobné zakázky 
apod.). Tyto doklady budou přiloženy objednatelem k žádosti o dotaci a nesmí být 
k datu odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení starší než 6 měsíců; 

j) při zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení nově 
budovaných prostor je zhotovitel povinen spolupracovat se zástupci Střední 
průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková 
organizace. 

k) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel 
prezentaci v sídle objednatele; 

l) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou 
osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb); 

m) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy); 

n) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

o) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy); 

p) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 
rozdíl vysvětlit; 

q) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 
odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí 
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obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 
předpisů). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby a pro výběr 
dodavatele interiérů a vybavení v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové 
kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 
Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit, aby soupis prací, dodávek a 
služeb byl jednoznačně a dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Technické realizační dokumentace 
interiérů a vybavení nesmí obsahovat obchodní názvy a tím odkazovat pouze na jeden 
výrobek, ani s uvedením, že se jedná o např. tento výrobek. Zhotovitel ve spolupráci s 
objednatelem provede rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje. 

6. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím 
výstupy z předprojektové činnosti, studie stavby, projektová dokumentace pro společné 

povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, technická realizační dokumentace 
interiérů a vybavení, energetické dokumenty, vizualizace a plán BOZP.     

Článek III. 

Kontrola provádění plnění a konzultace 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost.  

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat 

přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn při 
konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje 
zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud 
nebudou v rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele 
upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení 
odborné péče.  

3. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 3 x v průběhu plnění díla, 
pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. 
Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání 
konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.   

4. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 datum konzultace, 

 stručné shrnutí předmětu projednávání, 

 případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 2, nebo 
požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 5, 
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 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.    

5. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 
způsobem. 

6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept studie 
stavby, a to nejpozději do 50 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel na konceptu 
posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí 
objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku předání konceptu. Připomínky 
objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.      

 

Článek IV. 

Čas a místo splnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

a) zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy, 

b) předání studie stavby: nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: 
nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

d) předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu - stavba a 

vybavení: nejpozději do 120 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 

e) předání energetických dokumentů: nejpozději do 130 dnů od obdržení písemné výzvy 
objednatele, 

f) předání vizualizace: nejpozději do 140 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, 

g) obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená 
dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů, 

h) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného 
soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od vydání pravomocného 
stavebního povolení, 

i) předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 100 dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení, 

j) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předání 
plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 100 dnů od vydání 
pravomocného stavebního povolení, 

k) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení, 

l) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.  
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2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 
2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty.  

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 název projektu: „Projektová dokumentace - Zateplení přístavby". 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 
jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů 
ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 
Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 
neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato 

skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až 
později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. 
Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že 
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 
Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-
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li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 
smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 
zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 
(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 
s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 
způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou 

(dotační titul bude upřesněn) a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti.  

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 
smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
dokumentaci související s plněním této smlouvy. Oprávněnými osobami jsou zejména 

zaměstnanci nebo zmocněnci pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, SFŽP, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.)   

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 
po dobu 10 let.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.  
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6. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu se „Stavebním 
programem“, který tvoří přílohu zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 
právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

10. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 
všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

12. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.  

13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 
pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 
pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  

14. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro 
provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se 

zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po 
předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou -

li se smluvní strany jinak.  

Článek VII. 
Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

 1.600.000,- Kč (slovy: Milionšestsettisíckorun českých) bez DPH, 

 1.936.000 ,- Kč (slovy Miliondevětsettřicetšesttisíckorun českých) včetně DPH, jejíž 
sazba ke dni uzavření této smlouvy činí     %.   

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:  

a) cena za studii stavby:  

 144.000,- Kč (slovy: Stočtyřicetčtyřitisíckorun českých) bez DPH, 



 

Stránka 14 z 20 

 

 174.240,- Kč (slovy: Stosedmdesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetkorun českých) včetně 
DPH, 

b) cena za předprojektové práce:  

 288.000,- Kč (slovy: Dvěstěosmdesátosmtisíckorun českých) bez DPH, 

 348.400,- Kč (slovy: Třistačtyřicetosmtisícčtyřistakorun českých) včetně DPH, 

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu - 
stavba a vybavení: 

 360.000,- Kč (slovy: Třistašedesáttisíckorun českých) bez DPH, 

 435.600,- Kč (slovy: Čtyřitřicetpěttisícšestsetkorun českých) včetně DPH, 

d) cena za zpracování energetických dokumentů: 

  86.400,- Kč (slovy: Osmdesátšesttisícčtyřikorun českých) bez DPH, 

 104.544,- Kč (slovy: Stočtyřitisícpětsetčtyřicetčtyřikorun českých) včetně DPH, 

e) cena za zpracování vizualizace: 

   72.000,- Kč (slovy: Sedmdesatdvatisíckorun českých) bez DPH, 

   87.120,- Kč (slovy: Osmdesatdvatisícstodvacetkorun českých) včetně DPH, 

f) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje 
spojené s úhradou všech správních poplatků: 

 115.200,- Kč (slovy: Stopatnácttisícdvěstěkorun českých) bez DPH, 

 139.392,- Kč (slovy: Stotřicetdevěttisíctřistadevadesátdvakorun českých) včetně 
DPH, 

g) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:  

 374.400,- Kč (slovy: Třistasedmdesátčtyřitisícčyřistakorun českých) bez DPH, 

 453.024,- Kč (slovy: Čtyřistapadesáttřitisícdvacetčtyřikorun českých) včetně DPH, 

h) cena za zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně 
oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:  

   60.000,- Kč (slovy: Šedesáttisíckorun českých) bez DPH, 

   72.600,- Kč (slovy: Sedmdesáttisícšestsetkorun českých) včetně DPH, 

i) cena za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a předání plánu BOZP: 

   15.000,- Kč (slovy: Patnácttisíckorun českých) bez DPH, 

   18.500,- Kč (slovy: Osmnácttisícstopadesátkorun českých) včetně DPH, 

j) cena za součinnost při zadávacím řízení: 
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       5.000,- Kč (slovy: Pěttisíckorun českých) bez DPH, 

       6.050,- Kč (slovy: Šesttisícpadesátkorun českých) včetně DPH, 

k) cena za provedení autorského dozoru: 

     30.000,- Kč (slovy: Třicetisíckorun českých) bez DPH, 

   -       36.300,- Kč (slovy: Třicetšesttřistakorun českých) včetně DPH. 

  l) cena za statický průzkum a posouzení: 

        -        50.000,- Kč (slovy: Padesáttisíckorun českých) bez DPH, 

        -        60.500,- Kč (slovy: Šedesáttisícpětsetkorun českých) včetně DPH.  

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

 cenu za studii stavby po jejím předání za předpokladu, že je akceptována 

objednatelem bez výhrad, 

 cenu za předprojektové práce po předání jejích výstupů za předpokladu, že jsou 
akceptovány objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu 
- stavba a vybavení po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem 
bez výhrad, 

 cenu za zpracování energetických dokumentů po jejich předání za předpokladu, že 
jsou akceptovány objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování vizualizace po jejím předání za předpokladu, že je akceptována 
objednatelem bez výhrad, 

 cenu za obstarání všech pravomocných povolení po jejich předání, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného 
a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že 
je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně 
oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za 

předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 cenu za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po předání plánu BOZP za předpokladu, že je akceptován objednatelem 
bez výhrad, 

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 
kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 
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dozoru zhotoviteli.  

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 název projektu: „Projektová dokumentace - Zateplení přístavby",    

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 
stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 
plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 
stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 
nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  
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4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10  dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 
1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 
podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to 
v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 
Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a 

převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 
„licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 
rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 
na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

plnění. 
 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 
1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý čas na 

dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené 
v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 
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stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. 
odst. 2 za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši  (slovy:  za každý jednotlivý případ 
prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši  (slovy:  
 za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 
před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 
ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 
za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši  z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 
utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 
občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 
toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 
v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 
části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku. 
 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
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povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 
němu zahájeno insolvenční řízení.  

 

Článek XII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 
1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 
je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 
úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

Článek XIV. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 
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Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 
v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č.      ze dne        .  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Realizační tým zhotovitele - klíčoví členové. 
       

V Liberci dne       V  Liberci dne     

 
 

 

……………………………… ………………………… 

Mgr. Radek Cikl   Ing. arch. Ladislav David                                  

Ředitel školy         jednatel firmy                                


