
Smlouva o dílo 

Obec Žilina

evid. číslo objednatele: 

SoD-002/24

   

Smluvní strany:

Obec Žilina

se sídlem: Žilinská 205, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice
zastoupený: Ing. Pavlem Rousem, starostou
IČ: 00235202
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 388111339/0800

(dále jen "Objednatel") 

a

TopolWater, s.r.o.
zastoupená: Ing. Janem Topolem, Ph.D., jednatelem
se sídlem: Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
IČ: 26212943
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Čáslav
číslo účtu: 51-6019240247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají  tuto  Smlouvu  o  dílo  v souladu  s ustanoveními  §  2586  a  následujících
zák. č. 9/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek (dále
jen „Smlouva“):



Článek 1.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených
touto Smlouvou dále specifikované dílo: REKONSTRUKCE ČOV ŽILINA FLEXIDIBLOK
180 m3/den  (dále jen „Dílo“).  Dílo musí splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky
podané do veřejné zakázky malého rozsahu  s názvem:  Stavební práce - Rekonstrukce
technologie  ČOV  Žilina.  Detailní  specifikace  jsou  uvedeny  v  příloze  č.  1  Smlouvy  -
Projektová  dokumentace  Rekonstrukce  ČOV  ŽILINA  FLEXIDIBLOK  180  m3/den
(Zodpovědný projektant: Vodní projekty s.r.o., IČO: 06857434,  Ing Pavel Jirák, ČKAIT
0011716).

2. Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však
jsou  k řádnému  provedení  Díla  nezbytné,  a  o  kterých  Zhotovitel  vzhledem  ke  své
kvalifikaci  a  zkušenostem měl,  nebo mohl  vědět.  Provedení  těchto nespecifikovaných
prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za
provedení Díla.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla je vázán jak ustanoveními této Smlouvy,
tak nabídkou, včetně příloh, kterou podal do předmětné veřejné zakázky a na základě
které byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč a Zhotovitel Díla.

Článek 2. 

Místo a doba plnění

1. Předmět plnění bude realizován v katastrálním území Žilina (okres Kladno); 796948,p. č.
st. 321 a p. č. 169/6.

2. Termín  pro  provedení  a  ukončení  kompletního  Díla  je  nejpozději  do  14.  4.  2024.
Objednatel  upozorňuje,  že  počínaje  datem 15.  4.  2024  bude  zahájena  rekonstrukce
povrchů v ulici Družecká a ulici Kladenská v obci Žilina.

3. Dílo  je  provedeno (dokončeno)  jeho  předáním dle  čl.  5.  Provedením Díla  se  rozumí
splnění předmětu Díla podle čl. 1, které je v souladu s Přílohou Smlouvy č. 1 a předání
Díla  jako  celku  Objednateli.  O  předání  Díla  se  pořídí  závěrečný  písemný  předávací
protokol podepsaný  kontaktními osobami ve věcech smluvních, uvedenými v čl.  9 této
Smlouvy. Dílo může být zhotoveno i před stanoveným termínem.

4. Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla, ani jeho částí, ani v prodlení se splněním jiné
své povinnosti  dle  této  Smlouvy po dobu,  po kterou trvá  překážka pro  splnění  dané
povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

Článek 3. 
Cena

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve
výši: 1 316 430 Kč bez DPH. 

K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 276 450,30 Kč. 

Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí 1 592 880,30 Kč.   

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele
související s plněním dle této Smlouvy a tato cena je konečná a úplná.

2. Výše uvedená cena se může měnit  pouze v případě,  dojde-li  ke změně rozsahu Díla
vymezeného  nabídkou  v rámci  výběrového  řízení  ze  strany  Objednatele,  na  což  si
Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší
rozsah  Díla  (vícepráce)  bude  toto  řešeno  uzavřením  dodatku  k této  smlouvě
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odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě,
že dojde ke změně zákonné výše DPH.

3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce
bez  předchozího  sjednání  písemného  dodatku  k této  Smlouvě,  považuje  se  hodnota
takových prací  za zahrnutou v celkové ceně Díla dle  této  Smlouvy.  Písemný dodatek
může být uzavřen pouze v případech nenaplňujících charakter podstatné změny dle §
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ”).

4. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.

5. Způsob sjednání změny ceny díla:

1. u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky, bude změna celkové ceny stanovena na
základě  jednotkové  ceny  dané  práce  či  dodávky  uvedené  v  položkovém
rozpočtu;

2. u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude
vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, a to
z cenové úrovně odpovídající termínu podpisu smlouvy;

3. v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo
technologie  uvedené  v  použité  cenové  soustavě,  je  zhotovitel  povinen
nemožnost  navázání  položek  na  cenovou  soustavu  řádně  zdůvodnit  a
současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši
ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit, ve výši ceny neprovedených prací
v místě a čase obvyklé.

7. Objednatel  je  oprávněn  v souladu  s platnou  legislativou  na  základě  své  úvahy  snížit
rozsah  požadovaných  prací  (méně  práce).  O  práce,  které  nebudou  realizovány  na
základě požadavku Objednatele,  bude snížena celková cena v souladu s ustanovením
tohoto článku.

Článek 4. 

Členění ceny a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli hradit zálohy na cenu Díla.

2. Platby  budou  prováděny  měsíčně  na  základě  příslušných  daňových  dokladů  (faktur)
vystavených Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek
odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele. Tento soupis bude nedílnou přílohou
fakturace.

3. Zhotovitel  je  oprávněn  měsíční  fakturaci  nahradit  souhrnnou  fakturou  za  plnění  po
předání  Díla  Objednateli  na  základě  předávacího  protokolu.  Předávací  protokol
podepsaný oběma smluvními stranami (či jeho kopie) a soupis skutečně provedených
prací a dodávek jsou nedílnou součástí vystavené faktury.

4. Objednatel uhradí každou fakturu až do výše 90 % z fakturované částky, 10 % bude
pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

5. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení hodnoty části Díla bez DPH, samostatně DPH a
cenu za realizovanou část Díla včetně DPH.
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6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele. Cena za realizaci
Díla,  či  jeho části,  se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání  fakturované ceny
z bankovního účtu Objednatele.

7. Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  faktury  vrátit  bez  zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit.  V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny za
realizaci Díla, či jeho části. Lhůta splatnosti běží pro opravenou nebo nově vystavenou
fakturu nově.

8. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny Díla má v době podpisu této
smlouvy zajištěno finanční krytí.

9. Objednatel není plátcem DPH. Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

Článek 5.

Provedení a předání Díla, staveniště

1. Zhotovitel  je  při  realizaci  Díla  povinen  postupovat  s odbornou  péčí,  podle  svých
nejlepších  znalostí  a  schopností,  přičemž  je  při  své  činnosti  povinen  chránit  zájmy  
a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů  Objednatele  je  Zhotovitel  povinen  na  nevhodnost  těchto  pokynů  Objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a
za  škodu,  které  v důsledku  nevhodných  pokynů  Objednatele  Objednateli  a/nebo
Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy zhotovit řádně a včas a to nejpozději do 16
týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Dílo je zhotoveno jeho předáním
dle tohoto článku.

3. Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
a) platnou legislativou;
b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
d) pokyny Objednatele; a
e) dokumentací Veřejné zakázky.

4. Objednatel  je  povinen  předat  Zhotoviteli  staveniště  nejpozději  do  10  dnů  po  nabytí
účinnosti  této  Smlouvy,  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak.  Staveniště  odevzdá
Objednatel  Zhotoviteli  tak,  aby  Zhotovitel  mohl  zahájit  a  provádět  práce  v  rozsahu
uvedeném ve Smlouvě o dílo.

5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný záznam v souladu s vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za
den  předání  staveniště  se  považuje  den,  kdy  dojde  k  oboustrannému  podpisu
příslušného protokolu.

6. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v
souladu  se  svými  potřebami  a  v  souladu  s  projektovou  dokumentací.  Náklady  na
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci
díla, a to v přiměřeném rozsahu.
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8. Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.

10.Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k převzetí Díla, přičemž Objednatel se dostaví k
převzetí  Díla  v  termínu stanoveném ve  výzvě,  nebude-li  po  dohodě smluvních stran
stanoven jiný termín.

11.Před zahájením přejímacího řízení  Zhotovitel  připraví  a předá Objednateli  následující
doklady: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů,
• zápisy a výsledky o provedení předepsaných měření,
• ostatní  doklady potřebné pro řádné provozování  díla nebo části  díla,  zejména

pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této Smlouvy.

12.O průběhu a výsledku předání a převzetí Díla vyhotoví Objednatel protokol, ve kterém
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením Díla a případně
budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo
odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí
ustanovení čl. 5 bodu 14. této Smlouvy.

13.Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

14.Termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.

15.Do  15  dnů  po  případném  odstranění  vad  a  nedodělků  na  základě  oboustranně
podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré
zbytky a odpady, odstranit  zařízení staveniště. O vyklizení staveniště bude smluvními
stranami podepsáno potvrzení.

16.Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí
díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a
přeúčtovat  prokazatelně  vynaložené  náklady  zhotoviteli,  který  se  tímto  zavazuje  je
uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

17.Datem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků počíná běžet záruční lhůta.

Článek 7. 

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.

2. Zhotovitel  provede  Dílo  podle  této  Smlouvy  na  svou  vlastní  odpovědnost  a  bude
poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této
Smlouvy řádně a včas.

3. Zhotovitel  je  povinen  provést  Dílo  v souladu  s příslušnými  ČSN,  bezpečnostními,
hygienickými,  protipožárními  a jinými souvisejícími  právními  předpisy,  zejména zajistit
vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu.

4. Po  celou  dobu  poskytování  plnění  a  s ním  souvisejících  činností  Zhotovitelem
Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší
kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla,
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jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel
je  při  plnění  Díla  povinen  dodržovat  veškerou  platnou  legislativu,  která  se  k plnění
vztahuje.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu
při poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za
Zhotovitele takového jednání vždy oprávněné osoby.

6. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla jako celku nejméně 5 pracovních
dnů před datem zamýšleného předání.

7. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  objednatel  kontrolní  dny  v
termínech  nezbytných  pro  řádné  provádění  kontroly,  nejméně však  1x  týdně.  Pokud
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto
četnost  přistoupit.  Objednatel  je  povinen  oznámit  konání  kontrolního dne účastníkům
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  a  Zhotovitele  včetně
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je
pověřen Objednatel.

9. Obsahem  kontrolního  dne  je  zejména  zpráva  Zhotovitele  o  postupu  prací,  kontrola
časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob
vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a
úkolů.

10.Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito
nelze měnit tuto Smlouvu ani její přílohy.

11.Zhotovitel  je  povinen  nejméně 5  pracovních  dnů  předem prokazatelně  (e-mailem na
adresu oprávněné osoby) vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu
budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  Pokud  Zhotovitel  výzvu  dle  tohoto
odstavce  Smlouvy  neučiní  a  předmětné  práce  zakryje  bez  provedení  kontroly
oprávněnou osobou objednatele, je Zhotovitel povinen na vyzvání Objednatele zakryté
místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit. Pokud Zhotovitel odmítne
umožnit dodatečnou kontrolu odkrytím zakrytého místa, je Objednatel oprávněn zajistit
odkrytí třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Zhotoviteli, který se
tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

12.Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Objednatel v tomto případě požadovat jejich
dodatečné odkrytí, je odkrytí provedeno Zhotovitelem na náklady Objednatele. Pokud se
však v tomto případě zjistí,  že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

13.Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
s výkonem  kontroly  na  předmětu  Veřejné  zakázky.  V  případě,  že  část  Díla  bude
Zhotovitel  plnit  prostřednictvím  jiných  subjektů  je  povinen  zajistit,  aby  tyto  subjekty
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i
v  případě  dodavatelských  subjektů.  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  uchovávat  veškerou
dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po
dobu  deset  (10)  let  ode  dne předání  a  převzetí  Díla.  Zhotovitel  je  povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném rozsahu
i jeho  subdodavatelé.  Pokud  tak  neučiní,  bude  odpovídat  Objednateli  za  jejich
nesoučinnost sám.

14.Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  Zhotoviteli  úplné,  pravdivé,  včasné  a  přehledné
informace, jež jsou nezbytně nutné k činnosti podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.
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15.Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  součinnost,  která  se  v průběhu  plnění
závazků Zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění dle této Smlouvy,
zejména  předat  Zhotoviteli  všechny  dokumenty  nezbytně  nutné  k poskytnutí  řádného
plnění  dle této Smlouvy.  Součinnost  je  povinen poskytnout  jen na písemné vyžádání
kontaktní  osoby  Zhotovitele  adresované  kontaktní  osobě  Objednatele.  Toto  písemné
vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.

16.Objednatel  souhlasí  s případným  převzetím  dokončeného  Díla  před  uplynutím
dohodnutého termínu plnění.

Článek 8. 

Záruky, odpovědnost za škody a pojištění

1. Záruční lhůta na "nové stavby" se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na ostatní
stavby se sjednává v délce 36 měsíců.

2. Záruční  lhůta  na  dodávky  strojů  a  technologického  zařízení,  na  něž  výrobce  těchto
zařízení  vystavuje  samostatný  záruční  list,  se  sjednává  v  délce  lhůty  poskytnuté
výrobcem, nejméně však v déle 24 měsíců.

3. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla i jeho částí dle této Smlouvy od data předání
Díla  jako  celku  Objednateli  (datum  podpisu  závěrečného  předávacího  protokolu,  v
případě  identifikace  vad  a  nedodělků  od  data  podpisu  předávacího  protokolu  o
odstranění vad a nedodělků).  Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro
vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.

4. Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,
rozsahu  nebo  parametrech  Díla  specifikovaného  v této  Smlouvě, v  přílohách této
Smlouvy a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen
odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.

5. Zhotovitel nebude odpovědný v případě neprovedení nebo prodlení s plněním předmětu
Smlouvy v případě, kdy takové prodlení nebo neplnění bylo způsobeno vyšší mocí nebo
z jakékoliv  jiné  příčiny,  která  není  ovlivnitelná  Zhotovitelem.  V takovém  případě
Objednatel  nebude od Zhotovitele  vyžadovat  smluvní  pokuty  podle  této  Smlouvy.  Za
případy  vyšší  moci  se  pro  účely  této  Smlouvy  považují  živelné  pohromy,  vyhlášení
výjimečného stavu a  podobné  skutečnosti,  jejichž  působení  nemohla  žádná  ze stran
Smlouvy ani při vynaložení veškerého úsilí odvrátit.

6. Objednatel  bude  vady  reklamovat  do  10  dnů  po  jejich  zjištění  písemně  na  adresu
Zhotovitele. Reklamace musí obsahovat popis vady. 

7. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do deseti
(10) kalendářních  dnů  od  doručení  písemné reklamace  Zhotoviteli,  pokud  si  Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do třiceti (30) dnů.

8. Pokud Zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či
vady  provedených  prací  či  dodaného  zboží,  na  něž  záruka  dopadá,  je  Objednatel
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené
náklady Zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne
písemné výzvy.

9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

10.Vlastnické  právo  k  dílu  nabývá  Objednatel  postupně,  tak,  jak  bude  zhotovováno.
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává
Objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 
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11.Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z
jakých příčin k nim došlo.

12.Nebezpečí  škody na díle  nese od počátku Zhotovitel,  a  to  až  do termínu  předání  a
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

14.Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  na  díle  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v
povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.

15.Zhotovitel  je  povinen  být  po  celou  dobu  provádění  díla  pojištěn  proti  škodám
způsobeným jeho činností na věcech nebo zdraví třetích osob, a to ve výši odpovídající
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Výše pojistného plnění
musí být sjednána minimálně na částku 2 mil. Kč.

16.Doklady o jakémkoliv z výše uvedených pojištění  je Objednatel  oprávněn vyžádat  při
uzavření této smlouvy nebo kdykoliv během její platnosti a zhotovitel je povinen je na
vyžádání Objednatele předložit. Nepředložení dokladů o pojištění stejně jako nesplnění
povinnosti  pojištění  dle  předchozích  odstavců  této  části  smlouvy  je  důvodem  pro
odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

Článek 9. 

Kontaktní osoby

Kontaktními  osobami  ve  věci  plnění  dle  této  Smlouvy  jsou  osoby  v níže  uvedených
pracovních pozicích:

Za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

• Ing. Pavel Rous, tel.: 606 770 173, email: starosta@zilina-obec.cz.

ve věcech technických:
• Ing. Martin Kučera, tel.: 773 132 527, email: kucik.m@volny.cz.

Kontaktními osobami za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: 

• Ing. Jan Topol, Ph.D., email: jtopol@topolwater.com.

ve věcech technických a organizačních: 

• Radek Doubrava, tel. 606 402 202, email: rdoubrava@topolwater.com.

Článek 10. 

Platnost Smlouvy

1. Tato  Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou  do  předání  Díla  a  podpisu  závěrečného
předávacího  protokolu  dle  čl.  2  této  Smlouvy.  Tím  není  dotčeno  ustanovení  o
odpovědnosti  za  záruční  vady,  které  zůstává  v platnosti  i  po  pozbytí  platnosti  této
Smlouvy a dalších ustanoveních, která ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti
této smlouvy jako např. ustanovení o sankcích.
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2. Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím doby
dle předchozího odstavce:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením od Smlouvy dle ustanovení článku 11. této Smlouvy.

3. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran
následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu,

kterým je stanovena cena smluvního plnění,
b) Zhotovitel  provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí

konečnou fakturu,
c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,
d) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.

4. Ukončením Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a
náhradu prokázané škody.

Článek 11. 

Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy

1. Zhotovitel  může od Smlouvy odstoupit  v případě prodlení  Objednatele s proplacením
řádně vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.

2. Objednatel  je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit  z důvodu jejího podstatného
porušení  Zhotovitelem.  Tímto  není  dotčeno  právo  smluvních  stran  ukončit  trvání
smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu
porušení  povinnosti  některou  ze  smluvních  stran.  Za  podstatné  porušení  je  vždy
považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho části. 

3. Odstoupení  od  Smlouvy  se  však  nedotýká  nároku  zaplacení  smluvní  pokuty  ani  na
náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a
nabývá účinnosti dnem doručení protistraně.

Článek 12. 

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Odpovědnost  za  škodu  a  náhrada  škody  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Zhotovitel  odpovídá  za  škody  vzniklé  při  realizaci  Díla  nebo  v souvislosti  s ním
Objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

3. Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  prodlení  způsobené  prodlením druhé
smluvní strany s plněním jejích závazků.

4. Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  prodlení  způsobené  okolnostmi
vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež
nastala nezávisle na vůli  povinné smluvní  strany a brání  ji  ve splnění  její  povinnosti,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo
její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
překážku  mohla  předvídat  při  postupu  s odbornou  péčí.  Odpovědnost  nevylučuje
překážka,  která  vznikla  teprve  v době,  kdy  povinná  smluvní  strana  byla  v prodlení
s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích
vět tohoto odstavce.
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5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání
okolností vylučujících odpovědnost.

6. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek
se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

7. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má Zhotovitel
právo účtovat Objednateli  úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši  0,05 % z
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8. Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve
sjednané lhůtě má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši
0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu
ve  sjednané  lhůtě  má  Objednatel  právo  účtovat  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a
započatý den.

11.Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má Objednatel právo účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

12.Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy v souladu s projektovou dokumentací a tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, má
Objednatel  právo  účtovat  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč  za  každý  i
započatý den prodlení.

13.Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky
za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v čl. 5 odst. 16, čl. 7 odst. 15 a čl. 8
odst.  6 této Smlouvy (náklady na odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení třetí
osobou, náklady na odkrytí a kontrolu zakrytého místa respektive náklady na odstranění
vad třetí osobou).

14.Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo na náhradu škody.

15.Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv
splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

16.Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek 13.

Salvatorní ustanovení

Je-li  nebo  stane-li  se  některé  ustanovení  této  Smlouvy  neplatné  či  neúčinné,  zůstávají
ostatní  ustanovení  této  Smlouvy  platná  a  účinná.  Namísto  neplatného  či  neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku
vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp.
neúčinného.
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Článek 14. 

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a
Zhotovitel 1 vyhotovení.

2. Tuto  Smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným,  číslovaným  a  oboustranně  potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu Smlouvy nepovažují. 

3. Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této  Smlouvy,  je
povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

4. Ve všech případech,  které  neřeší  ujednání  obsažené  v této  Smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

5. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními
stranami.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

● Příloha  č.  1:  Projektová  dokumentace  REKONSTRUKCE  ČOV  ŽILINA
FLEXIDIBLOK 180 m3/den,

● Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby.

V Čáslavi dle el. podpisu

 ________________________________
Za Zhotovitele

Ing. Jan Topol, Ph.D. 
jednatel

 
V Žilině dle el podpisu

________________________________
Za Objednatele
Ing. Pavel Rous

starosta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
ČOV Žilina

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 316 430,00

1 316 430,00 276 450,30

1 592 880,30

Příloha č. 1 SoD-002/24
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Výměna aeračních roštů

Výměna technologie čerpací stanice

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
ČOV Žilina

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Výměna aeračních roštů

1 K 001 kpl 1,000

2 K 002 kpl 1,000

3 K 003 m 62,400

4 K 004 m 64,800

1 316 430,00

1 316 430,00

504 130,00

812 300,00

1 316 430,00

1 316 430,00

504 130,00
Vyčerpání a vyčištění nádrží SBR 1, SBR 2, kalojemu 1 a kalojemu 2, likvidace 
kalu na centrální ČOV 15 000,00 15 000,00

D+M demontáž stávajících aeračních elementů a svodů v SBR 1, SBR 2, 
kalojemu 1, kalojemu 2 + dočištění nádrží. Následná montáž aeračních 
elementů včetně svodů 

134 000,00 134 000,00

D+M dodávka aeračního elementu včetně svodů délky do 10 m:     
24 kusů x 2,6 m 2 300,00 143 520,00

D+M dodávka aeračního elementu včetně svodů délky do 10 m:       
18 kusů x 3,6 m 2 300,00 149 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 005 m 15,900

6 K 006 D+M drobný spojovací materiál pro aerační elementy, příchytky, třmeny kpl 1,000
7 K 007 D+M testování roštů na čisté vodě a přečerpání kalu z kalojemu do SBR kpl 1,000

D 2 Výměna technologie čerpací stanice

8 K 008 ks 1,000

9 K 009 ks 1,000

10 K 010 kpl 1,000

11 K 011 Kompletace a zprovoznění samočistících česlí a rozvaděče kpl 1,000

12 K 012 Zemní práce spojené s položením přívodní kabeláže k samočistícím česlím kpl 1,000

13 K 013 Revize elektro kpl 1,000

D+M Dodávka aeračního elementu včetně svodů délky do 10 m:       
3 kusy x 5,3 m 2 300,00 36 570,00

20 000,00 20 000,00
6 000,00 6 000,00

812 300,00

D+M samočistící česle typu SČČ-KM 500×5250/1200×6s/90° včetně rotačního 
kartáče. Součástí česlí je havarijní spínač, který chrání elektropřevodovku před 
vážnějším poškozením.
Rotační kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek 
ve štětinách kartáče.
Česle jsou vybaveny kapotáží a vyhříváním. Jsou umístěny v čerpací jímce, 
přítok potrubím DN 400. Na přítok bude nainstalován nátokový kovový
žlab pro usměrnění nátoku na česle (žlab je součástí konstrukce rámu česlí, 
nemá obtok). Rám česlí bude kotven do stropu jímky. Jímka musí být shora 
zakryta (dodávka stavby). Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik 
tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během servisu. Materiálové 
provedení: a) nátok.žlab a rám ocel tř.11 pozink + nátěr, filtr.pás nerezová ocel 
v kombinaci s plasty.
Šířka česlí B = 500 mm
Hloubka česlí H = 5250 mm – u dna česlí je kartáč, který podléhá
opotřebení (nutno zabezpečit přístup montérům na výměnu).
Výška výsypky nad úrovní kanálu V0= 1200 mm – shrabky budou vypadávat 
do popelnice 120 l
Velikost průliny e = 6 mm – česlice v zesíleném provedení
Sklon α = 90°
Celkový příkon pohonů - 0,18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč; 400 V; 50 
Hz havarijní spínač (nutno napojit do el. rozváděče)
Příkon vyhřívání 1,4 kW; 230 V; 50 Hz

699 000,00 699 000,00

Elektrický rozváděč pro ovládání vyhřívaného provedení automatického chodu 
česlí a rot.kartáče. Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce 
hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný 
automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy
jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního 
spínače, ovládacími prvky na dvířkách a svorkami pro přenos signálů chodů a 
poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Umístění rozváděče na nerezové konzole v 
blízkosti česlí. Termostat a sonda EHS jsou součástí rozváděče. Včetně 
montáže rozvaděče.

64 000,00 64 000,00

Příprava napojení elektrického rozvaděče česlí v rozvodně ČOV a natažení 
přívodní kabeláže 2 500,00 2 500,00

1 700,00 1 700,00

3 900,00 3 900,00

5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 014 Demontáž stávajícího poklopu z důvodu osazení česlí kpl 1,000

15 K 015 kpl 1,000

16 K 016 kpl 1,000

17 K 017 kpl 1,000

18 K 018 Odzkoušení stávající technologie čerpací stanice kpl 1,000
19 K 019 D+M kompozitní rošt pro zakrytí čerpací stanice kpl 1,000

20 K 020 kpl 1,000

21 K 021 kpl 1,000

poznámky

Stávající čerpadla zůstanou, nebo budou nové AFU

1 500,00 1 500,00

Vyčištění stávající šachty, odčerpání odpadní vody, vyčerpání kalu, likvidace 
kalu na centrální ČOV 3 000,00 3 000,00

Zavakování přívodního potrubí, zřízení bezpečnostního přepadu po dobu 
výměny technologie 3 000,00 3 000,00

Jeřábnické práce v místě stavby, pro osazení technologie česlí do čerpací 
stanice 14 000,00 14 000,00

1 500,00 1 500,00
5 800,00 5 800,00

D+M konstukce pro osazení kompozitního roštu, včetně drobného spojovacího 
materiálu 2 900,00 2 900,00

D+M Ostatní spojovací a kotvící materiál. L profily, závitové tyče, matice, 
šrouby, hmoždinky, podložky 4 500,00 4 500,00
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