
SMLOUVA O DÍLO
č. 2024/0075/OPS.DVZ (5/3224/2024)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: RadomíremNepilem, místostarostou
(dále jen ,,objednatel“)

2. Valtrum s.r.o.
se sídlem: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 01809636
DIČ: CZ01809636
zastoupena: Vítem Blechou, jednatelem
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsána v soudem v Praze pod sp. zn. C 212070
(dále jen ,,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova zpevněných ploch
a odvodnění v ulici Balabánova, Praha 8“, evidenční číslo OVZ/2024/0003 (dále jen
„veřejná zakázka“). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka
zhotovitele ze dne 9. 2. 2024 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené
dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad
a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených následující dílo: „Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ulici
Balabánova, Praha 8“ (dále jen ,,dílo“).

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně
provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.
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1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy,
jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická
řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály,
výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla
součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a dle přílohy č. 1 této smlouvy
- Soupisu prací. Projektová dokumentace sloužící jako podklad pro realizaci díla byla
zpracována společností „sinpps s.r.o.“, IČO: 62584332, se sídlem Dobrušská 1805/5,
147 00 Praha 4 - Braník (dále jen „projektová dokumentace41).

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému
a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro
zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové
dokumentaci.

3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
uzavření této smlouvy na základě výzvy objednatele.

3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 12 měsíců od zahájení stavebních

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí
v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka,
mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy
(záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku
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kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního
deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu
nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je
zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů
objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř.
dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou
součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této
smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“),
který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost.
Kontrolní dny budou svolávány TDS podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty,
zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se
provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo
se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu
z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá
objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího čísla,
název díla,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
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5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele.

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý,
oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že
objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí
zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo
nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla
a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této
smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy,
zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč.
seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační
dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně
jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky,
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět
musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem
související úkony je stanovena takto:

1 651 233,41 Kč bez DPH
346 759,02 Kč DPH v sazbě 21 %
1 997 992,43 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion šest set padesát jedna tisíc dvě stě třicet tři korun českých
a čtyřicet jedna haléřů bez DPH)
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objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, 
zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. 
seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační 
dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá 
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně 
jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení 
nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, 
které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět 
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6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací.
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné
a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových
předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu
s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech
stavebních úprav a činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací
a v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací a činností
tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem
řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění
než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná
znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy
za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně
postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv
pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady,
se schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je
povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této
smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost
si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností
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prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by
plnil sám.

7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel
adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak,
aby nedošlo ke škodě na této části díla.

7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup
na staveniště neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště
projektovou dokumentaci včetně technické specifikace díla společně s dalšími
dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude
uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

ČlánekVIII.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu
pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma
smluvními stranami a TDS, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami,
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDS. Při provádění stavby bude
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou
dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání
bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem
V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
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9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady
díla uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy,
přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 2.000.000 Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne
od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den
prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo
projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.
Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení
druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
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9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních 
dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady 
díla uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, 
přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 2.000.000 Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce 
v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne 
od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den 
prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo 
projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 
Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení 
druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních 
stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, 
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
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11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně
sjednávají.

ČlánekXII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech
určených k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

ČlánekXIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné.
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné
informacemohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám,
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy,
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti
s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této
smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
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11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní 

pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost 
zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně 
sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se 
v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné 
informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, 
nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající 
se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, 
pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné 
označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná 
o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které 
mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti 
s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této 
smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
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14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále
porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani
v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne;
v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň
5 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno
s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se
považuje za doručené nejpozději 10. kalendářním dnem po jeho uložení u provozovatele
poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní
stranou.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Vít Blecha,
tel:
e-mail:

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy
určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Pavel Morávek,
tel: 222 805 620,
e-mail: pavel.moravek@praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou
smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové
změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským
zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně
závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné
telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno
a předáno písemně v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“).

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona
o registru smluv.

15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené
podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

.lS,vioUt V Praze dne -2/1. 3 'IvU-1
Za zhotovitele:

Petrovická 244/4
100 00 Praha 10
IČO: 01809636
tel.: 608 701 700

Radomír Vít Blecha, jednatel
1

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha $

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 06.03.2024, č. Usn RMC 0088/2024
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Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 57-2023 SinppS
Stavba: Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

KSO: CC-CZ:
Místo: Ul. Balabánova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00063797
Městská část Praha 8 DIČ: CZ00063797

Uchazeč: IČ: 01809636
Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice DIČ: CZ01809636

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 1 651 233,41

Sazba dané Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 1 651 233,41 346 759,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 997 992,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Valtrum s.r.o.
Petrovická 244/4
100 00 Praha 10
(ČO: 01809636
tel.: 608 701 700

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-2023 Sinpps u.o.

Stavba: Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Místo: Ul. Balabánova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZKJ

Náklady z rozpočtů 1 651 233,41 1 997 992,43

SO101 Komunikace 1 015 494,76 1 228 748,66
SO101.1 Sanace 338 012,63 408 995,28
SO901 VRN 297 726,02 360 248,48
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krycí list soupisu prací
Sinpps ij.o.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabánova při objektu MP P8

Objekt:
SO101 - Komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Ul. Balabánova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00063797
Městská část Praha 8 DIČ: CZ00063797

Uchazeč: IČ: 01809636
Valtrum s.r.o. Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice DIČ: CZ01809636

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 494,76

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph základní 1 015 494,76 21,00% 213 253,90

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK 1 228 748,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Smfips sj.tx

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabánova při objektu MP P8

Objekt:
SO101 - Komunikace

Místo: Ul. Balabánova Datlím: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Poois Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 015 494,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 015 494,76

1 - Zemní práce 314 727,89

2 - Zakládání (trativod) 12 426,40

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 370 441,56

8 - Trubní vedeni 50 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 961,88

997 - Přesun sutě 162 691,45

998 • Přesun hmot 38 445,58

M - Práce a dodávky M 0,00
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO101 - Komunikace

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem i 015 494,76

o HSV Práce a dodávky HSV i 015 494,76

D 1 Zemní práce 314 727,89

ji Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100
K 111211101-1 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně včetně m2 23,000 117,00 2 691.00

odvozu a skládkovného
Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m

2 K 111301111 m2 65,000 77.60 5 044,0ojCS ŮRS 2023 02
nebo naložením na dopravní prostředek

Online PSC https://podmirkY.urs.<u/ítem/CS 'JRS 2023 02/111301111

W 55"zpevně.n..á._ploch a +...úpravazeleně u obruby, odečteno z 65.000

Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
3 K 113107131 m2 205,000 729.00 149 445,00 CS URS 2023 02

150 mm ručně
Online °SC https://podmmkv.urs.c!/item/CS JRS 2023 02/113107131
W 205*podk:ad vozovky + park.stáni - odečteno z dwg" 205.000

Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl I

4 K 113107181 m2 120.000 49.30 5 916,00 CS URS 2023 02přes 50 do 200 m2
Online PSC https-//oodminkvuit cr/ltem/CS URS 7.023 02/113107181

Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100
5 K 113107222 m2 205,000 43.10 8 835.50 CS ÚRS 2023 02

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
Online PSC httos//oodmmkvurs.ci/item/CS URS 2023 02/113107222

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56.500 71.80 4 056,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC hcm://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy
7 K 122151402 m3 37,340! 102,00 3 808.68 CS ÚRS 2023 02

téžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
Online PSC https y/oodmir.kv.urs.cr/iten/CS URS 2023 022122151402
W 19.r0.5*0.8+5.4*0.5+05*4.5*12’trativody+zpevnéná plocna” 37.340

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
8 K 122251101 m3 106.030: 252.00 26 719.56 CS ÚRS 2023 02

téžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
Online PSC nttpsV/podmmkv.urs.ci/ilem/CS URS 2023 02/122251101
W (0,8*19*0.5)+(0.5*0,5*5,4) "výkop pro trativody 8.950

W (13*6.5)*1 "zpevněná plocha z vegetační dlažby, vytěženi na 84.500
pláň

W (0.5*9*0.15)+(0.5*5*0.15)+(0.5'6 *0.15}+(1 "4*0.15) "úprava 2.100zelené u obruby
w (0.4*0.4*65.5) ’hloubenirýh 10.480
w Součet 106.030

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
9 K 162751117 výkopku/sypaniny z hominy třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 m3 1C6.030 304.00; 32 233,12;CS ÚRS 2023 02

až 3
Online PSC htxps//pcdmmkv urs.a/item/CS URS 2023 03/162251117
W 106.030 "odkopávky + hloubení rýh 106.030

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
10 K 162751119 z hominy třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 2 120,600 23.10 f 48 985.86 CS ÚRS 2023 02

Í přes 10000 m _ _ _ 1
Online PSC https://Dodmir.kv.urs.u/i!em/CS URS 2023 02/162751119
W 106,03*20 "odkopávky + hloubeni rýh 2120.600

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se
: 1i K 181152302 m2 259.000 30.90 8 003.10:CS ÚRS 2023 02

zhutněním
Online PSC haps-//podmir.kv urs.a/item/CS URS 2023 02/1S1152302
w 259’plocha s novou konstrukci, odečteno z dwg* 259.000

Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2
i 12 K 181351003 m2 31,000 91.00 2 821,00 CS ÚRS 2023 02

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
Online PSC hnos//oodminkv.urs.cJ/ltem/CS URS 2023 02/131351003
W -8+3"ůprava zelené u obruby, nesvahové části 31.000

13 M 00572410 osivo směs travní parková k9 3.613 101.00 364.91 CS ÚRS 2023 02

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 17,550 269.00 4 720.95 CS ÚRS 2023 02
w 65*0.15*1.8 17.550

Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
15 K 181411131 m2 65.000 23.50 1 527.50 CS ÚRS 2023 02

rovině a ve svahu do 1:5
Online PSC totps//podmmky.urs.C7/item/CS URS 2023 02/131 li1131
/V 65*úprava zelené u obruby" 65.000

Rozprostřeni ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1 5 tl
16 K 182351023 m2 34,000 123,00 4 182.00 CS ÚRS 2023 02

vrstvy do 200 mm strojně
Online PSC nttps //oodnunkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351023
/V 34*čprava zelené, svahové části’ 34.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem i 015 494,76

o HSV Práce a dodávky HSV i 015 494,76

D 1 Zemní práce 314 727,89

ji K 111211101-1

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně včetně 

odvozu a skládkovného
m2 23,000 117,00 2 691.00

2 K 111301111
Sejmuti drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 65,000 77.60 5 044,0ojCS ŮRS 2023 02

Online PSC

W
https://podmirkY.urs.<u/ítem/CS 'JRS 2023 02/111301111

55"zpevněná plocha + úprava zeleně u obruby, odečteno z...._  ... 65.000

3 K 113107131
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 205,000 729.00 149 445,00 CS URS 2023 02

Online °SC https://podmmkv. urs.c!/item/CS JRS 2023 02/113107131

W 205*podk:ad vozovky + park.stáni - odečteno z dwg" 205.000

4 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 120.000 49.30

I
5 916,00 CS URS 2023 02

Online PSC https -//oodminkv uit cr/ltem/CS URS 7.023 02/113107181

5 K 113107222
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 205,000 43.10 8 835.50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC httos//oodmmkv urs.ci/item/CS URS 2023 02/113107222

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56.500 71.80 4 056,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC hcm://podmm kv. urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111

7 K 122151402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

téžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 37,340! 102,00 3 808.68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https y/oodmir.kv.urs.cr/iten/CS URS 2023 022122151402

W 19.r0.5*0.8+5.4*0.5+0 5*4.5*12’trativody+zpevnéná plocna” 37.340

8 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

téžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 106.030: 252.00 26 719.56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC nttps V/podm mkv. urs.ci/ilem/CS URS 2023 02/122251101

W

W

W

w
w

(0,8*19*0.5)+(0.5*0,5*5,4) "výkop pro trativody
(13*6.5)*1 "zpevněná plocha z vegetační dlažby, vytěženi na
pláň
(0.5*9 *0.15)+(0.5*5*0.15)+(0.5'6 *0.15}+( 1 "4*0.15) "úprava 
zelené u obruby 
(0.4*0.4*65.5) ’hloubeni rýh
Součet

8.950

84.500

2.100

10.480
106.030

9 K 162751117

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z hominy třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 

až 3
m3 1C6.030 304.00; 32 233,12; CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

htxps//pcdmmkv urs.a/item/CS URS 2023 03/162251117

106.030 "odkopávky + hloubení rýh 106.030

10

Í
K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 

z hominy třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 2 120,600 23.10 f

_ _ _  1
48 985.86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

https://Dodmir.kv.urs.u/i!em/CS URS 2023 02/162751119

106,03*20 "odkopávky + hloubeni rýh 2120.600

: 1i K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 259.000 30.90 8 003.10:CS ÚRS 2023 02

Online PSC
w

haps-//podmir.kv urs.a/item/CS URS 2023 02/1S1152302

259’plocha s novou konstrukci, odečteno z dwg* 259.000

i 12 K 181351003
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 31,000 91.00 2 821,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC hnos//oodminkv.urs.cJ/ltem/CS URS 2023 02/131351003

W -8+3"ůprava zelené u obruby, nesvahové části 31.000

13

14

M 00572410

M 10364100

w

osivo směs travní parková

zemina pro terénní úpravy - tříděná

65*0.15*1.8

k9

t

3.613

17,550
17.550

101.00

269.00

364.91 CS ÚRS 2023 02

4 720.95 CS ÚRS 2023 02

15 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 65.000 23.50 1 527.50 CS ÚRS 2023 02

16

Online PSC
/V

K 182351023

Online PSC

totps//podmmky.urs.C7/item/CS URS 2023 02/131 li 1131

65*úprava zelené u obruby"

Rozprostřeni ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1 5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
nttps //oodnunkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/132351023

m2

65.000

34,000 123,00 4 182.00 CS ÚRS 2023 02

/V 34*čprava zelené, svahové části’ 34.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 58343959 ] kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 1 ' 8,881 605,00 5 373,01 CS ÚRS 2023 02
w 3,125*1,45'výpln odvodňovacích žeber" 8,881

D 2 Zakládání (trativod) 12 428,40|«
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativcdů kamenivem

18 211531111
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 6,125 1 400,00 8 575,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC Ufis 2023 q2/21?MIW
W 12,25*0,5 6,125
w Součet 6,125

Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
19 K 211971121 nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 49,000 49,50 2 425,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC httos://oodmínkv.w5.cz/'tem/CS URS 2023 02/211971121

W (4*0,5)*19,1 + (4‘0,5)*5,4 'vsakovací trativod geotextífe" 49,000
| 20 geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační,M 69311228 drenážníPES 25Cg/m2 m2 49,000 29,10 1 425,90 CS ÚRS 2023 02

W (4’0,5)*19.1+ (4*0,5)*5,4 49,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 370 441,56

21 K 564841011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm m2 54,000 194,00 10 476,00 CS ÚP.S 2023 02
Cnlire PSC mex/fimtol*iv.m.afitwVCS WS 2023 OVitWilOXX
W 4,5*12"zpevněnáplocha z vegetační dlažby - podklad' 54.00C

; 22
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150

K 564851111
mm

m2 259,000 205,00 53 095,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC httos://nadm!t\kv.urs.aA:em/CS HUS 207.3 02/S64B5U11

W 205+54l,podklati celé rekonstruované ploch'/’ 259,000
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC

23 K 567121111 m2 205,000 333,00 68 265,00 CS ÚRS 2023 02l)tl 120 mm
Online PSC httos://M<lminkiJ.uTS.&Aterfl/CSURS 2023 02/557121111

w 205"vozovka - codkiaď’ 205,000
Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních

27 K 596412211 komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2 m2 54,000 308,00 16 524,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC httas://Dodn>lr.k'/.urs.cz/,tem/CS URS 2023 02/525412211

W S4uzpevněná Dlocna z vegetační dlažby 54,000

24
M 59245035 dlažba plošná betono'/á vegetační 200x200x80mm

přírodní (retenční dlažba) m2 55,080 703,30 38 737,761CSÚRS 2023 02Lj
w 54*1,02" 55,080
w Součet 55,080

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
25 K 596212212 m2 205,000 366,00tl 80 mm skupinyA pl přes 100 do 300 m2 75 030,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://ppdminkY.urs.Ci/item/CS URS 2023 02/596212217.

26 M \8ET.KABC01 BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KARO, VÝŠKA 8CM,
PŘÍRODNÍ m2 209,100 518,00 108 313,80

w 205*1,02 ‘Přepočtenákoeficientem množství 209,100

D 8 Trubní vedení 50 800,00

Stavební průzkum bez rozlišeni - kamerový průzkum
28 K 011503000.1 stávajících UV/HV/RŠ včetně přípojek - cřed realizaci kus 1,000 10 000,00 10 000,00

29 K 011503000-1 Stavební průzkum bez rozlišeni - kamerový průzkum
realizovaných UV/HV/RŠ včetně přípojek - po reaiizaci kus 1,000 10 000,00 10 000,00

____w 1 1,000

30 K Výšková úprava uličního ystupu nebo vpusti do 200899331111 R kus 8,0C0 2 550,00mm zvýšením poklopu 20 400,00

w 8'Odvodňovací rošt, odečteno z výkresů PD" 8,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
31

K 899431111 R mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 300,00 10 400,00
_ .w 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 961,88

32 K 912111111 Montáž zábranyparkovací sloupku v do 800 mm
zabetonovaného kus 1,000 287,00 287,00 CS ÚRS 2023 02

Online P3C htasMoalirtob.im.afittm/CS UKS M23 mmvinil
sloupek parkovací pevný 60x60x8GOmm bílý komexit

33 M 74910178 základní k zabetonováni kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02

Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční
34 K 916241113 m 65,000 378,00 24 570,00 CS ÚRS 2023 02

opěrou do lože z betonu prostého
httcs:7/pcůmínk-J-urs.a/itum/CS URS 2023 02/916241113

w 65 55,000
l----------------------

35 W 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 23,125 429,00 9 920,63 ?CS ÚRS 2023 02
w 58,5*0,25+9"dadání nových krajníků 23.125

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubyz dlažebních i
36, K 916991121 kostek z betonu prostého m3 5,200 4170,00 21 684.00ICS ÚRS 2023 02

__________
Online PSC https://podrr.inkv.urj.cz/tem/eS URS 2023 02/915991121

W 65*0.38 5,200
JL K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,500 79,00 987,50|cS ÚRS 2023 02

Onrne PSC hitas-vVbadminkv.:trs.cz/itsm/CS UPS 2023 02/919735111
W
,, „ Řezaní siavajicino betonového kn/tu hl pres 150 do

38 K 919735124 200 mm ‘ ‘ m 12,500 381,00 4 762,50 jCS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 58343959 ] kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 1 ' 8,881 605,00 5 373,01 CS ÚRS 2023 02
w 3,125*1,45' výpln odvodňovacích žeber" 8,881

D 2 Zakládání (trativod) 12 428,40

18
|«

211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativcdů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 6,125 1 400,00 8 575,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W
w

Ufis 2023 q2/21?MIW
12,25*0,5
Součet

6,125
6,125

19 K 211971121
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 49,000 49,50 2 425,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC httos://oodmínkv.w5.cz/'tem/CS URS 2023 02/211971121

W (4*0,5)* 19,1 + (4‘0,5)*5,4 'vsakovací trativod geotextífe" 49,000
| 20

M 69311228
geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 25Cg/m2 m2 49,000 29,10 1 425,90 CS ÚRS 2023 02

W (4’0,5)*19.1 + (4*0,5)*5,4 49,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 370 441,56

21 K 564841011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm m2 54,000 194,00 10 476,00 CS ÚP.S 2023 02

Cnlire PSC
W

mex/fimtol*iv.m.afitwVCS WS 2023 OVitWilOXX
4,5*12"zpevněná plocha z vegetační dlažby - podklad' 54.00C

; 22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150
mm m2 259,000 205,00 53 095,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

httos://nadm!t\kv.urs.aA:em/CS HUS 207.3 02/S64B5U11

205+54l,podklati celé rekonstruované ploch'/’ 259,000

23 K 567121111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC 
l)tl 120 mm

m2 205,000 333,00 68 265,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
w

httos://M<lminkiJ.uTS.&Aterfl/CS URS 2023 02/557121111

205"vozovka - codkiaď’ 205,000

27 K 596412211
Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2 m2 54,000 308,00 16 524,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

httas://Dodn>lr.k'/.urs.cz/,tem/CS URS 2023 02/525412211

S4uzpevněná Dlocna z vegetační dlažby 54,000

24 M 59245035 dlažba plošná betono'/á vegetační 200x200x80mm 
přírodní (retenční dlažba) m2 55,080 703,30 38 737,761CS ÚRS 2023 02

Lj

w
w

54*1,02"
Součet

55,080
55,080

25 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 205,000 366,00 75 030,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://ppdminkY.urs.Ci/item/CS URS 2023 02/596212217.

26 M \8ET.KABC01 BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KARO, VÝŠKA 8CM,
PŘÍRODNÍ m2 209,100 518,00 108 313,80

w 205*1,02 ‘Přepočtená koeficientem množství 209,100

D 8 Trubní vedení 50 800,00

28 K 011503000.1
Stavební průzkum bez rozlišeni - kamerový průzkum 
stávajících UV/HV/RŠ včetně přípojek - cřed realizaci kus 1,000 10 000,00 10 000,00

29 K
____

011503000-1 Stavební průzkum bez rozlišeni - kamerový průzkum 
realizovaných UV/HV/RŠ včetně přípojek - po reaiizaci kus 1,000 10 000,00 10 000,00

w 1 1,000

30 K 899331111 R
Výšková úprava uličního ystupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 8,0C0 2 550,00 20 400,00

w 8' Odvodňovací rošt, odečteno z výkresů PD" 8,000

31 K 899431111 R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 300,00

_ .

10 400,00

w 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 961,88

32 K 912111111 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného kus 1,000 287,00 287,00 CS ÚRS 2023 02

Online P3C htasMoalirtob.im.afittm/CS UKS M23 mm vinil

33 M 74910178
sloupek parkovací pevný 60x60x8GOmm bílý komexit 
základní k zabetonováni kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 916241113
Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 65,000 378,00 24 570,00 CS ÚRS 2023 02

httcs:7/pcůmínk-J-urs.a/itum/CS URS 2023 02/916241113

w 65 55,000

35 W 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 23,125 429,00
l----------------------

9 920,63 ■ CS ÚRS 2023 02

w 58,5*0,25+9"dadání nových krajníků 23.125

36, K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 5,200

__________
4170,00

i
21 684.00ICS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

https://podrr.inkv.urj.cz/tem/eS URS 2023 02/915991121

65*0.38 5,200
JL K 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12,500 79,00 987,50|cS ÚRS 2023 02

O nr ne PSC
W

hi tas -vVb a dm ink v. :trs. cz/itsm/CS UPS 2023 02/919735111

38
,, „ Řezaní siavajicino betonového kn/tu hl pres 150 do
K 919735124 ‘ ‘200 mm m 12,500 381,00 4 762,50 jCS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC h(tp$://ccdminkv.urs.cv/item/CS 'JRS 2023 02/919735124
W 9+3,5 12,500

! 39 Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného
K 966006251 kus 1,000 261,00 261,00 CS ÚRS 2023 02

sloupku v do 800 mm
Online PSC httDs://ccdm,nk‘.‘.un.czň(cm/CSUHS 2023 02/96SC0S2S1

40 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 42,375 46,00 1 949,25 CS ÚRS 2023 02

Ónlne PSC hrtDsy/pcdmlnkv.urs.a/hem/CS JRS 2023 02/975024443

W 50,5*O,75"očišléní nepoškozených krajníku k dalšímu použiti" 42,375

D 997 Přesun sutě 162 691,45
;

jPoplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
41 K 997013873 skládce (skJádkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 90,076 314,00 28 283,86 CS ÚRS 2023 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC httDs://ccdminkv.urxa/itcm/CS JRS 2023 02/997013373

w (205*0,15*1,4)+(56,5*0,' 2*0,25)*2,7*0,25 "kamenivo + žulové 44 iq4
krajníky - ztratné

W 25,49*1,8 "zemina 45,882
W Součet 90,076

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
42 K 997013875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 11,760 520,00 6 115,20 CS ÚRS 2023 02

zatříděnéhodo Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC tdtpsS/cGdmlnkv.urs.czAtemřCS ‘JRS2023 02/997013375

W 11,760 11,760
i 43 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1

1 |km t 168,461 270,00 45 484,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC •Ttt5S;//pcdminky.vnxzAtsni/CS JRS 202302/997211511
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použil cro vodorovnou dopravupo železnici, po vod*

pgc nebo neobvyklýmidopravními prostředky. 2.Je-!l na dopravní dráze
pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterouje nutné překládat suť
nebo vybourané hmoty zjednoho obvyklého dopravníhoprostředku
na iirv. oceňuie sc tato lomená doprava v každém úseku

W 11,76 "asfalt 11,700
W 66,625 "beton 66,625
VV 90,076 "kámen 90,076
W Součet 168,461

| 44 K [997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t 4 885.369 15,00[ 73 280,54|CS ÚRS 2023 02
Onl'ne PSC hKoU/ocdrniMcj.urs.cz/ktm/CSUfíS 2023 02/997211513

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro voGorovnou dopravupo železnici, po vodě

p_? nebo neobvyklými dopravními prostředky. Z Je-H na dopravní dráze
pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterouJa notnépřekládat suť
nebo vybourané hmoty zjednoho obvyklého dopravníhoprostředku
na arv oceňuie se tato lomená docrava v každém úseku

W 168,461*29 "29 km 4 385,369
Poplatek za uložení na recyklační skládce

45 K 997221881 (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu t ; 66.625 143,00 i 9 527,38 CS ÚRS 2023 02
pod kódem 17 01 01 i . i

OnPne PSC hms^pcámlPk/.m.cz/ltem/PS UfíS 2023 02/997221851
W 66,825 66,625

D 998 Přesun hmot 38 445,58

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z46; K 998225111 t 123,962 78,00 9 669,04 CS ÚRS 2023 02
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

OnlinePSC nmsj/x:dr*™/.wzA!«rKS UPS 2<W rnssmsm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použil i pro plechy latii! s krytem mor.cítickým

i

41

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
K 998225191 t i 123,962 9,54 1 182,60 CS ÚRS 2023 02

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

Online 3SC Tt1os://ncdmin</.urs.u/krm/CS UPS 7073 02/995225191
Poznámka k souberu cen:

PSC 1. Ceny lze použil i pro plechy letišť 3 krytem moncíitíckým
betonovým nebo živičným.

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s {
48 K 998225195 743,772 37.10 27 593,94 CS ÚRS 2023 02

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 50CO m

Online PSC httDS://po<tm<rk-/.urs.cu',tam/CS JRS 2023 02/393225195
Poznámka k souboru cen:

PSC i. Ceny lze poulit i pro plochy letišťs krytem monodickým
betonovým nebo živičným.
123.962*6 ‘Přepočtené koeficientem množství 743.772

M Práce a dodávky M 0,00
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40 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 42,375 46,00 1 949,25 CS ÚRS 2023 02
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skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
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W 11,760 11,760

i 43 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1
1 |km t 168,461 270,00 45 484,47 CS ÚRS 2023 02
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pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť 
nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku 
na iirv. oceňuie sc tato lomená doprava v každém úseku

W 11,76 "asfalt 11,700
W 66,625 "beton 66,625
VV 90,076 "kámen 90,076
W Součet 168,461

| 44 K [997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t 4 885.369 15,00[ 73 280,54|CS ÚRS 2023 02

Onl'ne PSC hKoU/ocdrniMcj.urs.cz/ktm/CS UfíS 2023 02/997211513
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro voGorovnou dopravu po železnici, po vodě 

p_£ nebo neobvyklými dopravními prostředky. Z Je-H na dopravní dráze
pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou Ja notné překládat suť 
nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku 
na ar v oceňuie se tato lomená docrava v každém úseku

W 168,461*29 "29 km 4 385,369

45 K 997221881
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t ; 66.625

 i

143,00 i 9 527,38
. i

CS ÚRS 2023 02

OnPne PSC hms^pcámlPk/.m.cz/ltem/PS UfíS 2023 02/997221851
W 66,825 66,625

D 998 Přesun hmot 38 445,58

46; K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 123,962 78,00 9 669,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC nmsj/x:dr*™/.wzA!«rKS UPS 2<W rnssmsm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použil i pro plechy latii! s krytem mor.cítickým

41 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

i
t i 123,962 9,54 1 182,60 CS ÚRS 2023 02

Online 3SC Tt1os://ncdmin</. urs.u/krm/CS UPS 7073 02/995225191

PSC
Poznámka k souberu cen:
1. Ceny lze použil i pro plechy letišť 3 krytem moncíitíckým 
betonovým nebo živičným.

48 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s {
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 50CO m

743,772 37.10 27 593,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC 

PSC

httDS://po<tm<rk-/.urs.cu',tam/CS JRS 2023 02/393225195

Poznámka k souboru cen:
i. Ceny lze poulit i pro plochy letišť s krytem monodickým 
betonovým nebo živičným.
123.962*6 ‘Přepočtené koeficientem množství 743.772

M Práce a dodávky M 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sinfips u.o.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO101.1 - Sanace

KSO: CC-CZ:
Místo: Dl. Balabánova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00063797
Městská část Praha 8 DIČ: CZ00063797

Uchazeč. lC: 01809636
Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4,100 00 Praha 10 - Strašnice DIČ: CZ01809636

Projektant: IČ: 62584332

Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 338 012,63

Základ daně Sazba daná Výše daně
dph základní 338 012,63 21,00% 70 982,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 995,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis' Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SirippS i.i.a.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO101.1 - Sanace

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 338 012,63

HSV - Práce a dodávky HSV 338 012,63

1 - Zemní práce 110 748,40

5- Komunikace pozemní (sanace 100% plochy komunikaci v tl. 0,5m) 112 924,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 41 083,88

997 - Přesun suté 73 193,40

998 - Přesun hmot 62,95
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SOUPIS PRACÍ
Siňppšu.o,

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt
SO101.1 - Sanace

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinppss.r o
Uchazeč: Valtrum s r.o., Petrovická 244/4,100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sínpps s.r.o

1

PČ Tvp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 012,63

D HSV Práce a dodávky HSV 338 012,63

D 1 Zemní práce 110 748,40
!

, 1
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

I KlI 122251103 m3 129,500 187,00 24 216,50 CS ÚRS 2023 02těžiteinosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Cnline PSC httDi://codminkv.urícď,tem/CS URS 2023 02/122251103
W 259*0,5 '0,5 m pod '/ytěženými vrstvami" 129,500

! 2 Vodorovné přemístění přes 9 C00 do 10000 m
K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 m3 !29,5C0 304,00 39 368,00 CS ÚRS 2023 02

až 3
Online PSC htasU/ooCminkv.urs.n/ňem/CS UPS 2023 02/162751117

W 129,5 129,500

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
3 K 162751119 z horniny třídy těžiteinosti t skupiny 1 až 3 ZKD 10C0 m m3 2 590.000 15.12 39 160,80 CS ÚRS 2023 02

______ přes 1C00O m (20x)

Online PSC httoi://ondrr.inkv.un.a/item/CS UPS 2023 02/162751119

W 128,5*20 ‘vytěženi 0,5 m pcd vytěžené konstrukční vrtsvy 2 590,000
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se

4 K 181152302 m2 259,000 30,90 8 003,10 CS ÚRS 2023 02
zhutněním

Online PSC htms://oodn:inkv.urs.a/izem/CS URS 2023 02/12032302
W 259 259.00-3

D 5 Komunikace pozemní (sanace 100% plochy komunikaci v ti. 0,5m) 112 924,00
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl

5
K 564971315 m2 518,000 218,00 112 924,00! CS ÚRS 2023 02

250 mm
Online °3C Htms://Dcdmink's,urs.ci/iiem/CS URS 2023 02/554971315
W 259*2 518.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 083,88
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná6 K 919726122 m2 582,750 70,50 41 083,88 CS ÚRS 2023 02
měrná hm přes 2C0 do 300 g/m2

Online PSC httDx//DOdmtokv.urs.a/lrem/CS UPS 2023 02/919726122
W 259*2,25 532,750

D 997 Přesun sutě 73 193,40

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
7 K 997013873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do t 233,100 314,00 73 193.40 CS ÚRS 2023 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC htros://oodrmnkv.ursxzAtemfCS 11P.S 2023 02/597013373

W 259*0,5*1.3 233,10C

D 998 Přesun hmot 62,95

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
8

K 998225111 0,274 78,00 21,37 CS ÚRS 2023 02kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Online PSC Hlps://padminkv.urs.a/lnm/CS UPS 2023 02/998223111
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použít ipro plochy letišťs krytem monolitickým
betonovým nebo živičným.

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
9 K 998225194 krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 0,274 38,70 lO.cOjCS ÚRS 2023 02

I
Online PSC U/B 2023 02,333223134

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
10 K 998225195 krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m , 1,370 22,61 30,98! CS ÚRS 2023 02

(Sx) ______
Online PSC iiUci://2od'ninK,Muc,/*tni/CSUBS 2023 02/99S22519.S

Poznámka k souboru can:
PSC 1. Csny tze použit i pro plechy tebšf s *r/tsm monolitickým

betonovým nebo Svitným.
w 0,274*5 Přepočtená koeficientem množství 1,370
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SOUPIS PRACÍ
Siňppšu.o,

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt

SO101.1 - Sanace

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinppss.r o
Uchazeč: Valtrum s r.o., Petrovická 244/4,100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sínpps s.r.o

1
PČ Tvp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 012,63

D HSV Práce a dodávky HSV 338 012,63

D 1 Zemní práce 110 748,40
!
, 1 I K
lI 122251103

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžiteinosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 129,500 187,00 24 216,50 CS ÚRS 2023 02

Cnline PSC
W

httDi://codminkv.urícď,tem/CS URS 2023 02/122251103

259*0,5 '0,5 m pod '/ytěženými vrstvami" 129,500
! 2

K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 C00 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 !29,5C0 304,00 39 368,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

htasU/ooCminkv.urs.n/ňem/CS UPS 2023 02/162751117

129,5 129,500

3 K 162751119

______

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžiteinosti t skupiny 1 až 3 ZKD 10C0 m 
přes 1C00O m (20x)

m3 2 590.000 15.12 39 160,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

httoi://ondrr.ink v. un. a/item/CS UPS 2023 02/162751119

128,5*20 ‘vytěženi 0,5 m pcd vytěžené konstrukční vrtsvy 2 590,000

4 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se
zhutněním

m2 259,000 30,90 8 003,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

htms://oodn:inkv. urs. a/izem/CS URS 2023 02/12032302

259 259.00-3

D 5 Komunikace pozemní (sanace 100% plochy komunikaci v ti. 0,5m) 112 924,00

5 K 564971315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
250 mm

m2 518,000 218,00 112 924,00! CS ÚRS 2023 02

Online °3C
W

H tms://Dcdmink's, urs. ci/iiem/CS URS 2023 02/554971315

259*2 518.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 083,88

6 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 2C0 do 300 g/m2

m2 582,750 70,50 41 083,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

httDx//DOdmtokv.urs.a/lrem/CS UPS 2023 02/919726122

259*2,25 532,750

D 997 Přesun sutě 73 193,40

7 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 233,100 314,00 73 193.40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC
W

htros://oodrmnkv.ursxzAtemfCS 11P.S 2023 02/597013373

259*0,5*1.3 233,10C

D 998 Přesun hmot 62,95

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

0,274 78,00 21,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC

PSC

Hlps://padmink v. urs. a/lnm/CS UPS 2023 02/998223111
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 
betonovým nebo živičným.

9 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 0,274 38,70 lO.cOjCS ÚRS 2023 02

I
Online PSC U/B 2023 02,333223134

10 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m 
(Sx)

, 1,370 22,61 30,98! CS ÚRS 2023 02

______
Online PSC iiUci://2od'ninK,Muc,/*tni/CS UBS 2023 02/99S22519.S

Poznámka k souboru can:
PSC 1. Csny tze použit i pro plechy tebšf s *r/tsm monolitickým

betonovým nebo Svitným.
w 0,274*5 Přepočtená koeficientem množství 1,370
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sinpps t.1.0.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodněni v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO901 - VRN

KSO CC-CZ
Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00063797
Méstská část Praha 8 DIČ: CZ00063797

Uchazeč: IČ: 01809636
Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice DIČ. CZ01809636

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 297 726,02

Základ dané Sazba dané Výše dané
dph základní 297 726,02 21,00% 62 522,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 360 248,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razílko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sinpps ».f.o,

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodněni v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO901 - VRN

Místo: Ul. Balabánova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4,100 00 Praha 10 - Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 297 726,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 297 726,02

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 91 498,20

VRN4 - Inženýrská činnost 19 000,00

VRN6 - Územní vlivy 27 070,14

VRN7 - Provozní vlivy 33 837,68

VRN9 - Ostatní náklady 28 320,00
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SOUPIS PRACÍ
Siňppš l,.o.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO901 - VRN

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10-Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 297 726,02

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 297 726,02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00
K [oi2002000 Geodetické práce - zaměření skutečného provedeni

1 stavby kpi 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC .H<tpsj//?aárninks.urs.aAtem/CS UR$ 202.3 02/QUC020CO

2 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení
stavby kpt 1,000 6 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC 2023 02/022203000

3 K 013244000 R1 Dokumentace pro prováděni stavby - RDS kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 013244000 R Dokumentace pro provádění stavby - DIO (zajistí
zhotovitel stavby) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5
K

013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
(geodetické zaměření předá zhotovitel stavby) kpl 1,0C0 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC h\!DS://cočminkv.urs.a/tcm/CS URS 2023 02/0132S4CC0

6 K |013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1.0C0 6 000,00 6 000,00| CS ÚRS 2023 02
Online PSC httos-J/oodminkv.urs.ci/itan/CS URS 2023 02/013274CC0

7 | K 1013284000 Pasportizace objektu co provedeni prací kpl 1,000 6 000,00 6 000,00!CS ÚRS 2023 02
On ir2 PSC nttos^/aodminkif.Urs.ci/item/CSURS 2023 02/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 91 498,20
8 K 030001000 Zařízení staveniště (% z SO 100,100.1) % 2,800 13 535,07 37 898,20! CS ÚRS 2023 02

On ine PSC »<W/i»*wito.a-3.^r™/cs u«s !ou m/axooicco

•
z 034103000

Oploceni staveniště-zaiištění staveniště dle požadavků
BOZP

kpl 1,000 25 000,00 25 OCO.OO CS ÚRS 2023 02
On mo PSC hnosMoeartitíícf.urs.G^&rJCS urs 2023 02/934io3cco

Dopravní značení na staveništi - realizace jednotlivých
1C K 034303000 etap DIO vč. projednání DIRu a drobných stavebních kpl 1,000 15 OOO.CO 15 OCO.OO CS ÚRS 2023 02

úprav (zajistí a projedná zhotovitel)
On Jne PSC ImiMixmlnkv.ws.aSKmAS URS M13 ai/mmcoo

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 ;cs ÚRS 2023 02
Online PSC hltDS://pcdrtfnkv.un.cz/ittm/CS URS 2023 02/031SC3CCC

12,1 K 039103000 ! Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště I kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC h;u>s.//[!0 drninkv.urs.c/řttm/CS URS 2023 02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 19 000,00
13 K 042503000 Plán POV - zajistí zhotovitel kpl 1,000 7 000,00 7 000.00|CS ÚRS 2023 02

Online PSC hXtos://Dedminkv.Uft.cz/Itrm/CS URS 2023 02/C42SD3C00

14 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovaci
zkouška (kontrola únosnosti pláně Edef,2) ks 2,000 6 000,OOl 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC ttpt-J/codminkv.un.cr/iterr./CS URS 2023 OZ/C43C02CC0

D VRN6 Územní vlivy 27 070,14
15 K 060001000 Územní vlivy (% z SO 100, 100.1) % 2,QC0 13 535,07 27 070,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC hnm://r:atimin!e.'Mn.c:nt?m/CS uas 2023 02/C5CC01CCC

D VRN7 Provozní vlivy 33 837,68
16 K 070001C00 Provozní vlivy (% z SO 100, ICO. 1) — 2.5C0 13 535,07 33 837,68|CS ÚRS 2023 02

Online PSC hfips-J/cedminkv.un.ciAtem/CS URS 2023 02/02CC01CCO

D VRN9 Ostatní náklady 28 320,00r
17 i K 091002000

Ostatní náklady související s objektem - vyčištěni

•4 •
tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpusti ks 8,000 1 500,00 12 000,00

P^tontáž plastové dělené chráničky do DN150 vč
18 K R1 dodáni, zemních prací, obetonování tl 100 mm, m 9,600 1 450.00 13 920,00

skládkovného se zhutněným zásypem
W 9.6 3.600

19 K R4 Ochrana stromů bedněním včetně demontáže kus 3,QC0 800,00 2 400,001
w 3 3.00C
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SOUPIS PRACÍ
Siňppš l,.o.

Stavba:

Obnova zpevněných ploch a odvodnění v ul. Balabanova při objektu MP P8

Objekt:
SO901 - VRN

Místo: Ul. Balabanova Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Městská část Praha 8 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10-Strašnice Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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1
K [oi2002000 Geodetické práce - zaměření skutečného provedeni 

stavby kpi 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC .H <tpsj//£aárninks. urs.a Atem/CS UR$ 202.3 02/QUC020CO

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení 
stavby kpt 1,000 6 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC 2023 02/022203000

3 K 013244000 R1 Dokumentace pro prováděni stavby - RDS kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 013244000 R Dokumentace pro provádění stavby - DIO (zajistí 
zhotovitel stavby) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
(geodetické zaměření předá zhotovitel stavby) kpl 1,0C0 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC h\!DS://cočminkv. urs. a/tcm/CS URS 2023 02/0132S4CC0

6 K |013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1.0C0 6 000,00 6 000,00| CS ÚRS 2023 02
Online PSC httos-J/oodminkv.urs.ci/itan/CS URS 2023 02/013274CC0

7 | K 1013284000 Pasportizace objektu co provedeni prací kpl 1,000 6 000,00 6 000,00! CS ÚRS 2023 02
On ir 2 PSC nttos^/aodminkif.Urs.ci/item/CS URS 2023 02/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 91 498,20
8 K 030001000 Zařízení staveniště (% z SO 100,100.1) % 2,800 13 535,07 37 898,20! CS ÚRS 2023 02

On ine PSC »<W/i»*wito.a-3.^r™/cs u«s !ou m/axooicco

• z 034103000 Oploceni staveniště-zaiištění staveniště dle požadavků 
BOZP kpl 1,000 25 000,00 25 OCO.OO CS ÚRS 2023 02

On mo PSC hnosMoeartitíícf.urs.G^&rJCS urs 2023 02/934io3cco

1C K 034303000
Dopravní značení na staveništi - realizace jednotlivých 
etap DIO vč. projednání DIRu a drobných stavebních 
úprav (zajistí a projedná zhotovitel)

kpl 1,000 15 OOO.CO 15 OCO.OO CS ÚRS 2023 02

On Jne PSC ImiMixmlnkv.ws.aSKmAS URS M13 ai/mmcoo

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 ;cs ÚRS 2023 02
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12,1 K 039103000 ! Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště I kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC h;u>s.//[!0 drnin kv. urs.c/řttm/CS URS 2023 02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 19 000,00
13 K 042503000 Plán POV - zajistí zhotovitel kpl 1,000 7 000,00 7 000.00|CS ÚRS 2023 02

Online PSC hXtos://Dedminkv. Uft.cz/Itrm/CS URS 2023 02/C42SD3C00

14 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovaci 
zkouška (kontrola únosnosti pláně Edef,2) ks 2,000 6 000,OOl 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC ttpt-J/codminkv.un.cr/iterr./CS URS 2023 OZ/C43C02CC0

D VRN6 Územní vlivy 27 070,14
15 K 060001000 Územní vlivy (% z SO 100, 100.1) % 2,QC0 13 535,07 27 070,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC hnm://r:atimin!e.'Mn.c:nt?m/CS uas 2023 02/C5CC01CCC

D VRN7 Provozní vlivy 33 837,68
16 K 070001C00 Provozní vlivy (% z SO 100, ICO. 1) — 2.5C0 13 535,07 33 837,68|CS ÚRS 2023 02

Online PSC hfips-J/cedminkv.un. ciAtem/CS URS 2023 02/02CC01CCO

D VRN9 Ostatní náklady 28 320,00
r

17 i K
•4 •

18 K

091002000 Ostatní náklady související s objektem - vyčištěni 
tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpusti ks 8,000 1 500,00 12 000,00

R1
P^tontáž plastové dělené chráničky do DN150 vč 
dodáni, zemních prací, obetonování tl 100 mm, 
skládkovného se zhutněným zásypem

m 9,600 1 450.00 13 920,00

W 9.6 3.600

19 K R4 Ochrana stromů bedněním včetně demontáže kus 3,QC0 800,00 2 400,001
w 3 3.00C
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