
Statutární město Ostrava
„ Smlouva o dílo

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce střechy (U1 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus, LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r. o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 70030 Ostrava

zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark — jednatelé

IČO 42766991

DIČ CZ42766991

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném V OR u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 1770

bankovní spojení: Komerční banka a. 5.

číslo účtu: 954241761/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovite|“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit
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vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je realizace rekonstrukce střechy pavilonu U1 a U7 ZŠ Gen. Janka.

cl. III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„Rekonstrukce střechy (U1 a U7) V areálu Základní školy Gen. Janka“ (dále jen „stavba“).

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými V:

— projektové dokumentaci: „PD — rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka“, vypracované společností

DaF — PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Moravská Ostrava V listopadu 2020.

Pro objekty:

SO 05.a — Učební pavilón U1/ 3.NP

SO 01 — Vstupní objekt U7/ l.NP

so 02 — Šatný U7/ I.NP

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho

jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních Projektová

dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli V případě požadavku dodána také 1x

V elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtt), pro tabulky *.Xls, pro skenované

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou

účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství akomunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li

potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

d) osazení a údržba dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
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e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

ato před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

h) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

i) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních V

českém jazyce,

j) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a V případě požadavkulx V elektronické podobě,

l) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých V průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli', Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat V průběhu provádění díla, nej později však při předání díla,

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

V čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prácí souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) údržba provedených prací během výstavby,
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u) zajištění odstranění zařízení staveniště,

V) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

5 . Dílem se rozumí uplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních

povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

lO. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 60 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli (předpoklad 04/24) a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb a

ostatních přidružených budov a je situován na parcelách 1555 a 3349 V katastrálním území Mariánské

hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.

3. Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické

(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály,

ato V souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prací

budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
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inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena v Kč Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Rekonstrukce střechy U1 a U7 6 308 244,90 1 324 731,40 7 632 976,30

 

      

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabídce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty

(DPH).

3. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, ato V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

5. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu změnového listu, zpracovaném na formuláři předaném

objednatelem.

6. Změnový list dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle

požadavku ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
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7. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené V položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žadné vedlejší a ostatní

rozpočtové naklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prací vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení.

8. Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch častí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prací

9. Změny ve smyslu bodu 7 tohoto článku této smlouvyjsou možné pouze V případě, kdy Objednatel písemně

odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této

smlouvě.

10. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín

plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. V souladu s § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné

plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také velektronické formě ve

formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) v

souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pro plnění dle této smlouvy neplatí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude

cena díla fakturována včetně DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy V souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu na

formuláři dodaném objednatelem, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné

plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční

zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v

souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol — obojí podepsané

Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturovane

částky bez DPH. Zbývajících 5 % fakturovane částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

0) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy
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zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, ato po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných V protokolu o předání a převzetí

díla).

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V (:1. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti V souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

j) výši pozastávky,

k) přílohou konečne faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečne faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

l) udaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

7. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede

a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulací

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).
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9. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

ll. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

3. Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

4. Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatele jej ím převzetím.

5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

1 1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích
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osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

12. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno V I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladovaná předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá á zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením

realizace.

Realizace stavby bude zahájena V dubnu 2024 (pokud se strany nedohodnou jinak).

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby V tištěné

podobě a 1X elektronicky.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupna objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat ná převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
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9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

l. Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

0) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednaní týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jej ich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: posta©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejmena:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

0) zjistí—li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění

vady.

4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající
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činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

5. Neurčí—li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sj ednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

V provádění těch častí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelna. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud

Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla ajejí následky včas odstranit. Zhotovitel je V případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto

odstavce povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto

právený předat bezodkladně objednateli.

6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí—li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu,

neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná napravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem V souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

8. Zjistí — li Objednatel nebo Zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

9. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

lO. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně V rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ato zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

11.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch častí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,
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uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim

zajistí na své náklady geodeticka zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

13. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání spravci.

14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel V maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

16. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatelé, kteří se podílejí na realizaci

díla.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazovana kvalifikace

V rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným V nabidce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je pověřený stavbyvedoucí. Tato

osoba musí být na stavbě přítomna denně (v počtu hodin dle potřeby).

20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,
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za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plan kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

22. Zhotovitel nejméně 10 pracovnich dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

23. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání dílá. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.

26. Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.

27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem á osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

3 1. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou á investorskou
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činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá vkopii objednateli. Vpřípadě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli V důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu V plném rozsahu

uhradit.

33. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě potřeby budou kontrolní dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

v zápisu zkontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobam uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

čl. XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky v provádění

díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden V souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a
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bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu sve písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provest připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněneho zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (jeho část) jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu s touto smlouvou aje způsobilé

sloužit svému účelu.

2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá

předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení V případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

t) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovanem díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),
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k) datum a místo sepsání protokolu,

]) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Objednatel nepřevezme dílo V případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i V případě,

že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšně provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

0) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

i) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jej ích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Obj ednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí

díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce,
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b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o

předání díla.

5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: therm©thermcz nebo

b) adresu: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava — Zábřeh nebo

c) do datové schránky bq8ch4f

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladné,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X. odst.

13 této smlouvy nej sou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli

účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

10. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 11 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ

11. Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

16. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,
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e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

i) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) dojde—li kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

o) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupenim od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčená smluvní záruka

na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5 . Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

v plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

obj ednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána

elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.
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Statutární město Ostrava S ,
„ mIouva 0 duo

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram praci

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 35. schůzi konané dne 04.03.2024 pod č. usnesení 0174/RMOb-M H12226/35.

V Ostravě dne V Ostravě dne

    
jednatelstarosta městského obvodu
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Stavba: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

Zadavatel Statutární město Ostrava, obvod Vítkovice IČO: 00845451

Mírové náměstí 561/1 DIČ:

70379 Ostrava

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. IČO: 42766991

Pavlovova 1351/44 DIČ: CZ42766991

700 30 Ostrava-Zábřeh

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 965 789,17

PSV 4 478 205,74

MON 477 150,00

Vedlejší náklady 240 000,00

Ostatní náklady 147 100,00

Celkem 6 308 244,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 6 308 244,91 CZK

Základní DPH 21 % 1 324 731,40 CZK  
 

Zaokrouhlení -0,01 CZK

 

Cena celkem s DPH 7 632 976,30 CZK

 

 
v dne

  

  

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název “říši ĚĚH Základ g;;ák'adní DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00

1 SO 01 - Vstupní objekt! 1.NP 0,00 1 986 964,16 417 262,47 2 404 226,63 31

1a Stavebni řešení 0,00 1 986 964,16 417 262,47 2 404 226,63 31

2 SO 02 - Šatnyl1.NP 0,00 1 983 510,39 416 537,18 2 400 047,57 31

1a Stavebni řešení 0,00 1 983 510,39 416 537,18 2 400 047,57 31

5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP 0,00 2 337 770,36 490 931,78 2 828 702,14 37

1a Stavebni řešení 0,00 2 337 770,36 490 931 ,78 2 828 702,14 37

Celkem za stavbu 0,00 6 308 244,91 1 324 731,43 7 632 976,34 100      
Popis stavby: 192/20 - "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

Popis objektu: 1 - SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

Popis rozpočtu: 1a - Stavebni řešení

Popis objektu: 2 - so 02 - Šatny/ 1.NP

Popis rozpočtu: 1a - Stavebni řešení

Popis objektu: 5a - SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

Popis rozpočtu: 1a - Stavebni řešení
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 3 120,70 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 3 660,00 0,1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 72 237,00 1,1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 328 087,85 5,2

94 Lešení a stavební výtahy HSV 272 318,50 4,3

95 ggkgnážzvací konstrukce na pozemních HSV 58 880,00 0'9

96 Bourání konstrukcí HSV 67 614,00 1,1

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 548,27 0,2

HZS Hodinové zúčtovací sazby HSV 67 500,00 1,1

712 Povlakové krytiny PSV 1 704 078,03 27,0

712á Záchytný systém PSV 245 576,00 3,9

713 Izolace tepelné PSV 975 171,20 15,5

721 Vnitřní kanalizace PSV 96 529,20 1,5

762 Konstrukce tesařské PSV 841 203,35 13,3

764 Konstrukce klempířské PSV 166 951,71 2,6

766 Konstrukce truhlářské PSV 31 050,00 0,5

767 Konstrukce zámečnické PSV 242 188,50 3,8

781 Obklady keramické PSV 72 108,75 1,1

783 Nátěry PSV 102 130,00 1,6       
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784 Malby PSV 1 219,00 0,0

M21.2 Ochrana před bleskem MON 477 150,00 7,6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 82 822,85 1,3

VN Vedlejší náklady VN 240 000,00 3,8

ON Ostatní náklady ON 147 100,00 2,3

Cena celkem 6 308 244,91 100,0
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

        
 

  
 

 

 

 

 

 
 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupníobjekt/1.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 521,00

1 380931115R00 Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu ná chemickou maltu průměr trnu 16 mm kus 173,00000 177,00 30 621,00 801-4 RTS 23/ ll

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení vtahu.

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

odk. T.04 — přikotvení prvního hranolu : 173,0 173,00000

Začátek provozního součtu

(30,35+12,85)*2/0,5 172,80000

Konec provozního součtu

| 2 31179129R tyč závitová M16; | = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 54,50000 200,00 10 900,00 SPCM RTS 23/ ll

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

odk. T.04 — přikotvení prvního hranolu : 0,3*173,0*1,05+0,005 54,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 63 395,50

3 602015187RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, Zátřená, tloušťka vrstvy 2 mm, m2 13,60000 405,00 5 508,00 801-1 RTS 23/ II

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. detail atiky, řez 1.A : 9,5 9,50000

Začátek provozního součtu

27,25*O,35 9,53750

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 1.A : 4,1 4,10000

Začátek provozního součtu

27,25*O,15 4,08750

Konec provozního součtu
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

 

Stavební řešení

 

 

 P.č Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava /

platnost   
4 602015191 R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní

nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 13,60000 58,00 788,80 801-1 RTS 23/ ||

 

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. detail atiky, řez 1.A : 9,5

Začátek provozního součtu

27,25*O,35

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 1.A : 4,1

Začátek provozního součtu

27,25*O,15

Konec provozního součtu

9,50000

9,53750

4,10000

4,08750

 

5 602022191 R00

 

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr

penetrační, kontaktní, s granulátem

m2 24,20000 75,00 1 815,00 801-1 RTS 23/ ||

 

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství *SK.O1a :

průčelí objektu so 01, viz. detail atiky : 14,7

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+0,05*2)*0,35

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. detail atiky, řez 1.A : 9,5

Začátek provozního součtu

27,25*O,35

Konec provozního součtu

1470000

1468250

9,50000

9,53750

 

6 622319132RV1

 

Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s

výztužnou tkaninou,

m2 2420000 960,00 23 232,00 801 -1 RTS 23/ ||
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. skladba souvrství *SK.O1a :

průčelí objektu SO 01, viz. detail atiky : 14,7 14,70000

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+0,05*2)*0,35 14,68250

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. detail atiky, řez 1.A : 9,5 9,50000

Začátek provozního součtu

27,25*O,35 9,53750

Konec provozního součtu

| 7 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky, m 69,20000 45,00 3 114,00 801-1 RTS 23/ II

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 692 63920000

| 8 622412313RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, m2 27,90000 460,00 12 834,00 801-1 RTS 23/ ||

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

viz. skladba souvrství SK.O1a, b :

viz. detail atiky, řez 1.A, viz. fotto 102225 : 27,9 27,90000

Začátek provozního součtu

27,25*O,9 24,52500

4,45*(1,65—0,9) 3,33750

Konec provozního součtu

9 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou m2 4,10000 330,00 1 353,00 801-1 RTS 23/ ll

 
sítě a stérkového tmelu

 

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 1.A : 4,1 4,10000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Začátek provozního součtu

27,25*O,15 4,08750

Konec provozního součtu

10 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády1 - 2 m2 19,70000 78,00 1 536,60 801-1 RTS 23/ ||

viz. skladba souvrství SK.O1a, b :

viz. detail atiky, řez 1.A, viz. fotto 102225 : 19,7 19,70000

Začátek provozního součtu

27,25*(O,9—0,3) 16,35000

4,45*(1,65—0,9) 3,33750

Konec provozního součtu

| 11 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 4,90000 190,00 931,00 801-1 RTS 23/ ||

viz. skladba souvrství SK.O1a, b :

viz. detail atiky, řez 1.A, viz. fotto 102225 — — cca do 25% : 19,7*0,25—0,025 490000

| 12 622904212R00 Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 m2 19,70000 78,00 1 536,60 801-1 RTS 23/ ||

viz. skladba souvrství SK.O1a, b :

viz. detail atiky, řez 1.A, viz. fotto 102225 : 19,7 19,70000

| 13 622Rp132111 Přebroušení povrchu stávajícího izolantu m2 4,10000 50,00 205,00 Vlastni

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 1.A : 4,1 4,10000

Začátek provozního součtu

27,25*O,15 4,08750

Konec provozního součtu

14 28355354R páska těsnicí expanzní; tl. 6,00 mm; š = 20,0 mm; š. spáry 5 až 10 mm; |= 5,600 m; funkce m 72,70000 145,00 10 541,50 SPCM RTS 23/ ll

vodotěsnost, paropropustnost

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 69,2*1,05+0,04 72,70000

 

|DíI: 94 Lešení a stavební výtahy
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

   
 

  

 

 

  

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

15 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 sada 3,00000 5 000,00 15 000,00 800-3 RTS 23/ ll

m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 3 3,00000

16 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového den 45,00000 600,00 27 000,00 800-3 RTS 23/ ll

lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 3*15 45,00000

17 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 X 1,45 m, pracovní výšky do sada 3,00000 2 000,00 6 000,00 800-3 RTS 23/ ll

4,3 m

18 111Rp10101 Úprava terénu před postavením lešení, použitím pojízdného lešení, apod. a zařízení staveniště, m2 70,90000 140,00 9 926,00 Vlastní

odstranění keřů, travin, případná ochrana stromů a keřů, prořezání větví

průčelí objektu SO 01 : 70,9 70,90000

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+5,4)*1,5 70,87500

Konec provozního součtu

19 111Rp10102 Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, doplnění plochy travním semenem, apod..., (v m2 94,50000 110,00 10 395,00 Vlastní

ploše pod lešením, pojízdnými lávkami, apod.)

průčelí objektu SO 01 : 94,5 94,50000

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+5,4)*2,0 94,50000

Konec provozního součtu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 458,50

20 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zaméténí a umytí m2 127,30000 145,00 18 458,50 801-1 RTS 23/ ll

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří 3 rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

střecha po regeneraci v ploše : 127,3 127,30000

Začátek provozního součtu

(30,55*13,05-4,9*3,4)/3 127,33917
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Položkový soupis prací a dodávek
 

8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

 

Stavební řešení

 

 

 P.č Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ Celkem Ceník  

Cen.

soustava /

platnost  
 

Konec provozního součtu

 

Díl: 96

21 978Rp071201 Bourání konstrukcí

Odstranění výztužné vrstvy vč. omítky (alt. keram. mozaiky) m2 10,40000 360,00

14 994,00

3 744,00 Vlastní

 

viz. skladba souvrství *SK.01b, dmtz dle odk. D.15 :

průčelí objektu so 01, viz. detail atiky : 6,3

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+0,05*2)*0,15

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1b, dmtz dle odk. D.14 :

viz. detail atiky, řez 1.A : 4,1

Začátek provozního součtu

27,25*O,15

Konec provozního součtu

6,30000

6,29250

4,10000

4,08750

 

22 900Rp002 HZS_nezmeřitélné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku,

schvéléné investorem

25,00000 450,00 11 250,00 Vlastní

 

Díl: 99

23 999281105R00

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů výšky do 6 m,

0,40817 2 300,00

938,79

938,79 801-4 RTS 23/ ||

 

oborů 801, 803, 811 a 812

 

Díl: HZS

24 900Rp102

Hodinové zúčtovací sazby

st - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS hod 50,00000 450,00

22 500,00

22 500,00 Vlastní

 

Díl: 712

25 712300831R00 
Povlakové krytiny

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

jednovrstvé,

m2 17,50000 100,00

491 995,89

1 750,00 800-711 RTS 23/ ||

 

dmtz dle odk. D.02a : 17,5

Začátek provozního součtu

((30,55+13,0)*2-(9,8+4,4+3,0))*O,25

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Konec provozního součtu

| 26 712300951 RT4 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pasy přitavením m2 90,50000 380,00 34 390,00 800-711 RTS 23/ ll

příplatek za správkový kus,

skladba souvrství pro SO 01 :

v ploše střechy — cca do 25% : 361,9*0,25+0,025 90,50000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

Konec provozního součtu

27 712348105RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z asfaltových pásů Prostup parozábranou, kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 800-711 RTS 23/ ll

průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pasu

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.01 : 2 200000

28 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicimi pasy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 3,40000 170,00 578,00 800-711 RTS 23/ ||

viz. det. střešní vpusti : 1,7*2 3,40000

Začátek provozního součtu

1,3*1,3 1,69000

Konec provozního součtu

29 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do m2 361 ,90000 450,00 162 855,00 800-711 RTS 23/ ||

300 mm, bez dodávky fólie,

skladba souvrství pro SO 01 :

v ploše střechy : 361,9 361 ,90000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

Konec provozního součtu

30 712373121 RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 m2 30,50000 480,00 14 640,00 800-711 RTS 23/ ll

 
kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodavky fólie,
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

SO 01 - Vstupní objekt! 1.NP

 

Stavební řešení

 

 

  P.č Číslo položky    Název položky MJ Množství  Cena / MJ  Celkem  Ceník  

Cen.

soustava /

platnost  
 

skladba souvrství pro SO 01 :

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 30,5 30,50000

Začátek provozního součtu

(30,55+13,0)*2*0,35 30,48500

Konec provozního součtu

 

31 712378006R00

 

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií m 90,40000

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

130,00 11 752,00 800-711 RTS 23/ ||

 

včetně dodávek výrobků

viz. det. atiky : 90,4 90,40000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*1,05 90,40500

Konec provozního součtu

 

32 712378007R00

 

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií m 90,40000

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

130,00 11 752,00 800-711 RTS 23/ ||

 

včetně dodávek výrobků

viz. det. atiky : 90,4 90,40000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*1,05 90,40500

Konec provozního součtu

 

33 712391 171 R00 Povlakově krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodavky textílie m2 409,60000 38,00 15 564,80 800-711 RTS 23/ ||

 

skladba souvrství pro SO 01 :

v ploše střechy : 392,4 392,40000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

přípočet zhlaví atiky : (30,55+13,0)*2*O,35 30,48500

Konec provozního součtu

přípočet vytažení na stěny : 17,2 17,20000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*0,2 17,22000

Konec provozního součtu

34 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pasy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pasu m2 51 ,70000 185,00 9 564,50 800-711 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 51,7 51 ,70000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*(0,3+0,3) 51,66000

Konec provozního součtu

35 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 43,10000 300,00 12 930,00 800-711 RTS 23/ II

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 43,1 43,10000

Začátek provozního součtu

v místě přechodu střechy! stěny atiky : (30,5+12,55)*2*(0,2+0,3) 43,05000

Konec provozního součtu

36 712997001 RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 86,10000 40,00 3 444,00 800-711 RTS 23/ |

viz. det. atiky : 86,1 86,10000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2 86,10000

Konec provozního součtu

37 712Rp7129903 Úprava průniků střech - zesílení spojů (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

specifikace PD a TZ

v místě střešních vpustí : 2 2,00000
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupníobjekt/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

38 712Rp900101 Vyčištění střechy před regenerací m2 382,00000 35,00 13 370,00 Vlastní

v ploše střechy : 382,0 382,00000

Začátek provozního součtu

(30,55*13,05-4,9*3,4) 382,01750

Konec provozního součtu

39 28322312R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,60 mm; plošná hmotnost 1 800 m2 503,00000 285,00 143 355,00 SPCM RTS 23/ l

g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka

skladba souvrství pro SO 01 :

v ploše střechy : 361 ,9*1,15 416,18500

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 30,5*1,15 35,07500

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 43,1*1,2 51 „72000

0,02 002000

40 28375980R klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; | = 1 000 mm m 90,40000 40,00 3 616,00 SPCM RTS 23/ ll

viz. det. atiky : 86,1*1,05-0,005 9040000

41 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepici; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE m2 66,00000 185,00 12 210,00 SPCM RTS 23/ l

fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm

viz. det. střešní vpusti : 1,7*2*1,15 3,91000

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 51 ,7*1 ,2 6204000

0,05 005000

42 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 471 ,90000 28,00 13 213,20 SPCM RTS 23/ ll

skladba souvrství pro SO 01 :

v ploše střechy + zhlaví atiky : 392,4*1,15 451 „26000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

přípočet zhlaví atiky : (30,55+13,0)*2*O,35 30,48500

Konec provozního součtu

přípočet vytažení na stěny : 17,2*1,2 20,64000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*0,2 17,22000

Konec provozního součtu

43 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 4 739,84000 3,80 18 011,39 800-711 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 712a Záchytný systém 84 477,80

44 712Rp001 Montáž záchytného systému kompl 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní

45 712Rp002 Revize a předání do užívání kompl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

46 712Rp003 Tahové zkoušky soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

47 28399902R štítek k označení kotvicího vedení kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 SPCM RTS 23/ ||

48 553140083R kotvici bod pro betonové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; | = kus 6,00000 5 000,00 30 000,00 SPCM RTS 23/ ||

500 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném

směru; kotvení pomocí rozpěrné hmoždinky, případně na chemii

dle ozn. na výkrese U4 : 6 600000

49 67543151R Iano PA; průměr Iana 14,00 mm; | = 23,00 m; červené kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 SPCM RTS 23/ ||

50 675pc43152 Set pro údržbu střechy (obsah setu: zachycovací postroj, spojovací lano 15,0 m, vak) soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

51 675pc43153 Skříňka pro uložení OOPP kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

52 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 817,00000 3,40 2 777,80 800-711 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 713 Izolace tepelné 433 059,38

53 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 21,50000 115,00 2 472,50 800-713 RTS 23/ ||

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 21,5 21 „50000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*0,25 21,52500

Konec provozního součtu

54 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 1 110,00000 150,00 166 500,00 800-713 RTS 23/ ll

 

skladba souvrství pro SO 01 :
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 + 60 mm :

v ploše střechy : 361 ,9*2 723,80000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

Konec provozního součtu

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy: 18,1 18,10000

Začátek provozního součtu

361,9*0,05 18,09500

Konec provozního součtu

spádové klíny — viz. střecha obj. SO 01 : 354,1 354,10000

Začátek provozního součtu

v tl. cca 150 mm : 95,25*2 190,50000

v tl. cca 120 mm : 40,2+64,7 104,90000

v tl. cca 100 mm : 34,7 34,70000

v tl. cca 80 mm : 15,8+8,2 24,00000

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 100 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,5*2 1,00000

Začátek provozního součtu

O,7*O,7 0,49000

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. atiky — stav. zhlaví atiky : 13,0 13,00000

Začátek provozního součtu
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupníobjekt/1.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

0,15*(30,35+12,85)*2 12,96000

Konec provozního součtu

55 283754601 R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovna hrana; m3 0,80000 3 800,00 3 040,00 SPCM RTS 23/ ll

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

polystyrén XPS v tl. 100 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,5*2*O,1*1,05 0,10500

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. atiky — stav. zhlaví atiky : 13,0*0,05*1,05 0,68250

0,0125 001250

56 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 55,95000 2 200,00 123 090,00 SPCM RTS 23/ ll

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 + 60 mm :

v ploše střechy : 361 ,9*(0,08+0,06)*1,05+0,0007 53,20000

Začátek provozního součtu

12,5*23,45+12,55*6,6 375,95500

odpočet průniků k_cí : —4,6*3,05 —14,03000

Konec provozního součtu

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy : 18,1*0,05*1,05-0,00025 0,95000

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 21,5*0,08*1,05—0,006 1,80000

Začátek provozního součtu

(30,5+12,55)*2*0,25 21,52500

Konec provozního součtu

57 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 48,90000 2 530,00 123 717,00 SPCM RTS 23/ ll
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192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupníobjekt/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

spádové klíny — viz. střecha obj. SO 01 : 48,9 48,90000

Začátek provozního součtu

v tl. cca 150 mm : 95,25*2*0,15*1,05 30,00375

v tl. cca 120 mm : (40,2+64,7)*0,12*1,05 13,21740

v tl. cca 100 mm : 34,7*0,1*1,05 3,64350

v tl. cca 80 mm : (15,8+8,2)*0,08*1,05 2,01600

Konec provozního součtu

58 998713201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelně v objektech výšky do 6 m % 4 188,20000 3,40 14 239,88 800-713 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 17 167,60

59 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurověho propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 800-721 RTS 23/ ll

viz. pozn. dle odk. P01 :2 200000

| 60 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 2,00000 500,00 1 000,00 800-721 RTS 23/ ll

odpadního nebo připojovacího,

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*2 2,00000

| 61 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislě vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-721 RTS 23/ ||

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*2 2,00000

| 62 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 2,00000 750,00 1 500,00 800-721 RTS 23/ ||

dmtz dle odk. D.05 : 2 200000

63 721231212RT5 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně kus 2,00000 4 400,00 8 800,00 800-721 RTS 23/ ll

dodávky materiálu

dle odk. P.01 : 2 200000

64 998721201 R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 167,00000 2,80 467,60 800-721 RTS 23/ ||

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysně plochy skládky do těžiště půdorysně plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské 170 850,07

65 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 800-762 RTS 23/ ll

 před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

pro případ nepříznivého počasí : 2 200000

66 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového m 179,00000 340,00 60 860,00 800-762 RTS 23/ ||

nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

viz. dét. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x120 mm, odk. T.04 : 179,0 179,00000

67 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 3,22000 1 050,00 3 381,00 800-762 RTS 23/ ||

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x120 mm, odk. T.04 : 179,0*0,15*0,12-0,002 322000

68 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 33,10000 320,00 10 592,00 800-762 RTS 23/ ||

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.01, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 28,64+0,06 28,70000

odk. T.03, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 4,4 440000

69 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 33,10000 25,00 827,50 800-762 RTS 23/ ll

viz. dét. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.01, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 28,64+0,06 28,70000

odk. T.03, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 4,4 440000

70 60596002R hranol m3 3,55000 14 500,00 51 475,00 SPCM RTS 23/ ||

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x120 mm, odk. T.04 : 179,0*0,15*0,12*1,1+0,006-0,0002 355000

71 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; Rth D m2 4,75000 350,00 1 662,50 SPCM RTS 23/ ||

viz. dét. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.03, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 4,4*1,08—0,002 475000

72 60725016R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; Rth D m2 30,90000 540,00 16 686,00 SPCM RTS 23/ ||

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.01, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 28,64*1,08—0,0312 30,90000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

73 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1 614,84000 5,80 9 366,07 800-762 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 764 Konstrukce klempířské 55 834,11

74 764334850R00 Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm, m 17,20000 80,00 1 376,00 800-764 RTS 23/ ll

dmtz dle odk. D.02b : (9,8+4,4+3,0) 1720000

75 764391840R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 69,90000 80,00 5 592,00 800-764 RTS 23/ ll

dmtz dle odk. D.02a : (30,55+13,0)*2—(9,8+4,4+3,0) 6990000

76 764Rp812601 K.01_Oplechování atiky (závětrná lištá) rš do 500 mm, z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 m 76,10000 480,00 36 528,00 Vlastní

mm, mtz vč. dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.01 : 69,2*1,1-0,02 76,10000

77 764Rp998008 K.08_Tmelici lišta rš= 100 mm 2 FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. dodávky, m 20,90000 250,00 5 225,00 Vlastní

vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.08 : 19,0*1,1 2090000

78 764Rp998009 K.09_Pojistná tmelící lišta rš= 100 mm 2 FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. m 20,90000 250,00 5 225,00 Vlastní

dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.09 : 19,0*1,1 2090000

79 998764201 R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 539,46000 3,50 1 888,11 800-764 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 42 454,20

80 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 60,00000 265,00 15 900,00 800-767 RTS 23/ ll

dle odk. Z.04 : 600 63000000

81 553pc99904 Z.04 - Ocelový žebřík (pevný), š= 50 cm, dl. 220 cm, vč. dodávky kotevních prvků, pozn. stupdla ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

opatřena pryžovým návlakem

dle odk. 2.04 — ocelový žebřík: 1 100000

82 998767201 R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 409,00000 3,80 1 554,20 800-767 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

 

|DíI: 781 Obklady keramické

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Stránka 20 z 65



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupníobjekt/1.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

83 78178971 1 R00 Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců příplatky k položkám montáže obkladů m2 21 ,00000 150,00 3 150,00 800-771 RTS 23/ ||

vnějších stěn z mozaikových lepenců za plochu do10m2

viz. skladba souvrství *SK.O1a, *SK.01b :

průčelí objektu SO 01, viz. detail atiky : 21,0 21 ,00000

84 781 Rp485101 Obkládání stěn keramickou mozaikou ze čtverců 300 X 300 mm, mozaika vel. 60 x 60/ 6 mm, vč. m2 21 ,00000 3 200,00 67 200,00 Vlastní

dodávky kera. mozaiky, lepící a spárovací hmoty pro vnější prostředí

viz. skladba souvrství *SK.O1a, *SK.01b :

průčelí objektu SO 01, viz. detail atiky : 21,0 21 ,00000

Začátek provozního součtu

(3,0+30,55+8,3+0,05*2)*(0,35+O,15) 20,97500

Konec provozního součtu

85 998781201 R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 703,50000 2,50 1 758,75 800-771 RTS 23/ ||

Díl: 783 Nátěry 23 840,00

86 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranně fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), m2 96,70000 200,00 19 340,00 800-783 RTS 23/ ||

dvojnásobně

protihnilobně, protiplísňové proti ohni a škůdcům

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x 120 mm, odk. T.04 : 179,0*(0,15+O,12)*2+0,04 96,70000

| 87 783Rp99001 Povrchová úprava - žárově pozinkování kg 60,00000 75,00 4 500,00 Vlastní

dle odk. 2.04 : 60,0 60,00000

Díl: M21.2 Ochrana před bleskem 206 210,00

88 R210201 Vodič FeZn 10 m 4,00000 175,00 700,00 Vlastní

89 R210202 Zkušební svorka SZD ks 8,00000 130,00 1 040,00 Vlastní

90 R210203 Svorka křížová SKD ks 14,00000 85,00 1 190,00 Vlastní

91 R210204 Značkovací štítek ks 4,00000 60,00 240,00 Vlastní

92 R210205 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS d=100mm ks 26,00000 85,00 2 210,00 Vlastní

93 R210206 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 47,00000 200,00 9 400,00 Vlastní 
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt/ 1.NP

R 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

94 R210207 Zem. práce pro uzemnění, (výkop,montáž, provaření,asfaltový nátěr, zához, hutnění, úprava m 51,00000 1 250,00 63 750,00 Vlastní

terénu, osetí travou(

95 R210207á Demontáž a opětovná montáž dlažby hod 64,00000 450,00 28 800,00 Vlastní

96 R210208 Vodič tvrzený AIMgSi 8 m 110,00000 175,00 19 250,00 Vlastní

97 R210209 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 8,00000 120,00 960,00 Vlastní

98 R210210 Podpěra vedení na ploché střechy s up. otvory PVPSO d=100mm ks 69,00000 120,00 8 280,00 Vlastní

99 R210211 Svorka spojovací SS ks 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

100 R210213 Demontáž stávající ochrany + 10% kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

101 R210214 Svorka křížová se středovou destičkou KSSD ks 1,00000 220,00 220,00 Vlastní

102 R210218 Vodič CUI 3,5m ks 4,00000 6 500,00 26 000,00 Vlastní

103 R210219 Podpěra vedení vodiče PVZ CUI ks 16,00000 195,00 3 120,00 Vlastní

104 R210221 Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD ks 4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní

105 301.1 Kompletační činnost + 1,5% % 1,50000 1 500,00 2 250,00 Vlastní

106 301.2 Přesun + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

107 301.3 Prořez + 2% % 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

108 301.4 Podr.materiál + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

109 005231010R Revize Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ ||

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 037,57

110 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, t 2,40586 715,00 1 720,19 821-1 RTS 23/ II

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes

1000 m,

111 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,40586 1 150,00 2 766,74 801-3 RTS 23/ ll

112 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,40586 296,00 712,13 801-3 RTS 23/ ||

113 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 33,68201 13,00 437,87 801-3 RTS 23/ ||

114 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,40586 1 500,00 3 608,79 801-3 RTS 23/ ||

115 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 43,30544 105,00 4 547,07 801-3 RTS 23/ ll 
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 22 z 65
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 1 SO 01 - Vstupní objekt! 1.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

116 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z t 2,40586 1 750,00 4 210,26 801-3 RTS 23/ ll

Katalogu odpadů

117 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,40586 430,00 1 034,52 800-6 RTS 23/ ||

s hrubým urovnáním,

Díl: VN Vedlejší náklady 80 000,00

118 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 23/ ||

119 005Rp110 Inženýrská činnost při výstavbě (koordinace na stavbě) soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatni náklady 59 800,00

120 949Rp002601 Autojeřáb do nosnosnoti 20,0t hod 8,50000 3 800,00 32 300,00 Vlastní

121 00521101OR Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ ||

122 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ ||

123 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ ||

124 004Rp111 Ostatni náklady - výtažné zkoušky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

| Celkem 1 986 964,16I

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

ostatní stavební akce
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Díl: 1 Zemní práce 3 120,70

1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 0,26000 3 600,00 936,00 800-1 RTS 23/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

betonáž do výkopu :

základ pro ukotvení ocel. žebříku, odk. Z.02 : 0,8*0,4*0,8+0,004 026000

2 162301101 R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 0,26000 430,00 111,80 800-1 RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vytěžena zemina, bude rozprostřena na zahradě školy : 0,26 026000

3 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 m3 0,26000 1 915,00 497,90 800-1 RTS 23/ ||

až 4

vytěžena zemina, bude rozprostřena na zahradě školy : 0,26 026000

4 181006112R00 Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm m2 1,75000 900,00 1 575,00 823-2 RTS 23/ II

v rovině a ve sklonu do 1:5

ve sklonu přes 1:5

vytěžena zemina, bude rozprostřena na zahradě školy : 1,75 1,75000

Začátek provozního součtu

0,26/0,15 1,73333

Konec provozního součtu

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 660,00

5 27431361 1 R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,30000 12 200,00 3 660,00 801-1 RTS 23/ ll

betonáž do výkopu :

základ pro ukotvení ocel. žebříku, odk. Z.02 : 0,8*0,4*0,8*1,035+0,03504 0,30000

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 30 716,00

6 380931115R00 Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 16 mm kus 128,00000 177,00 22 656,00 801-4 RTS 23/ ll 
 

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení vtahu.
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Položkový soupis prací a dodávek
 

8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0:2 so 02 - Šatny/1.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

 Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  

Cen.

soustava /

Cena / MJ Celkem Ceník platnost    
 

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

odk. T.04 — přikotvení prvního hranolu: 128,0

Začátek provozního součtu

(21 ,75+18,3+13,7+8,8+1 ,15)/0,5

Konec provozního součtu

128,00000

127,40000

 

7 31179129R tyč závitová M16; | = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

odk. T.04 — přikotvení prvního hranolu : O,3*128*1,05—0,02

m 40,30000

40,30000

200,00 8 060,00 SPCM RTS 23/ ||

 

 

Díl: 62

8 602015187RT7

Úpravy povrchů vnější

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, m2 24,80000

72 481,60

405,00 10 044,00 801-1 RTS 23/ ||

 

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 16,5

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*O,3

3,6*O,3*2

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 2.A : 8,3

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+0,25+21,95)*O,15

Konec provozního součtu

16,50000

14,29500

2,16000

8,30000

8,26500

 

 

9 602015191 R00 Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní

nátěr pod tenkovrstve' omítky

m2 24,80000 58,00 1 438,40 801-1 RTS 23/ ||

 

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 16,5

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*0,3 14,29500

3,6*O,3*2 2,16000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 2.A : 8,3 8,30000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+0,25+21,95)*O,15 8,26500

Konec provozního součtu

10 602022191 R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr m2 16,50000 75,00 1 237,50 801-1 RTS 23/ ||

penetrační, kontaktní, s granulátém

po jednotlivých vrstvách

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 16,5 16,50000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*0,3 14,29500

3,6*O,3*2 2,16000

Konec provozního součtu

11 622319132RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou 3 m2 16,50000 960,00 15 840,00 801-1 RTS 23/ ||

výztužnou tkaninou,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. skladba souvrství SK.O1a :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 16,5 16,50000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*0,3 14,29500

3,6*O,3*2 2,16000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Konec provozního součtu

| 12 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky, m 54,90000 45,00 2 470,50 801-1 RTS 23/ II

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 54,9 54,90000

| 13 622412313RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, m2 50,20000 460,00 23 092,00 801-1 RTS 23/ ||

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

viz. skladba souvrství SK.O1a, b :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 50,2 50,20000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*1,0 47,65000

3,6*O,35*2 2,52000

Konec provozního součtu

14 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou m2 8,30000 330,00 2 739,00 801-1 RTS 23/ ll

sítě a stérkového tmelu

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky, řez 2.A : 8,3 8,30000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+0,25+21,95)*O,15 8,26500

Konec provozního součtu

15 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 33,70000 78,00 2 628,60 801-1 RTS 23/ ||

viz. skladba souvrství SK.O1 b :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 33,7 33,70000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+14,75)*(1,0-O,3) 33,35500

3,6*(O,35-O,3)*2 0,36000

Konec provozního součtu

16 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 8,40000 190,00 1 596,00 801-1 RTS 23/ ||

 

viz. skladba souvrství SK.O1b :
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A — cca do 25% : 33,7*0,25—0,025 840000

| 17 622904212R00 Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 m2 33.70000 78,00 2 628,60 801-1 RTS 23/ ll

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 2.A: 33,7 33,70000

| 18 622Rp132111 Přebroušení povrchu stávajícího izolantu m2 8,30000 50,00 415,00 Vlastní

viz. skladba souvrství SK.O1b :

viz. detail atiky. řez 2.A : 8,3 8.30000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+0,25+21,95)*O,15 8,26500

Konec provozního součtu

19 28355354R páska těsnicí expanzní; tl. 6,00 mm; š = 20,0 mm; š. spáry 5 až 10 mm; |= 5,600 m; funkce m 57.60000 145,00 8 352,00 SPCM RTS 23/ ll

vodotěsnost, paropropustnost

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 54,9*1,05-0,045 57,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 68 468,00

20 946941102RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m. pracovni výšky do 4,2 sada 3,00000 5 000,00 15 000,00 800-3 RTS 23/ ll

m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 3 300000

21 946941192RT1 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového den 45.00000 600,00 27 000,00 800-3 RTS 23/ ll

lešení (věže) plochy 2,5 x 1.45 m. pracovni výšky do 4,2 m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 3*15 4500000

22 946941802RT1 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 X 1.45 m. pracovni výšky do sada 3,00000 2 000,00 6 000,00 800-3 RTS 23/ ll

4,3 m

23 111Rp10101 Úprava terénu před postavením lešení, použitím pojízdného lešení, apod. a zařízení staveniště, m2 71 .40000 140,00 9 996,00 Vlastní

odstranění keřů, travin, případná ochrana stromů a keřů, prořezání větví

kolem objektu SO 02 : 71,4 71 ,40000

Začátek provozního součtu

(14.75+13.5+18.35+1.0)*1.5 71 ,40000

Konec provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

24 111Rp10102 Uprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, doplnění plochy travním semenem, apod..., (v m2 95,20000 110,00 10 472,00 Vlastní

ploše pod lešením, pojízdnými lávkami, apod.)

kolem objektu SO 02 : 95,2 95,20000

Začátek provozního součtu

(14,75+13,5+18,35+1,0)*2,0 95,20000

Konec provozního součtu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 297,00

25 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 134,60000 145,00 19 517,00 801-1 RTS 23/ ll

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří 3 rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m

střecha po regeneraci v ploše : 134,6 134,60000

Začátek provozního součtu

18,4*21,95/3 134,62667

Konec provozního součtu

| 26 953921115R00 Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 X 500 x 60 mm kus 18,00000 150,00 2 700,00 801-1 RTS 23/ l

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkkě krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

pro zatížení mobilních záchytných bodů : 9*2 18,00000

| 27 953Rp921101 Příplatek za čtverce z UV stabilní geotextilie k - 1115 kus 18,00000 60,00 1 080,00 Vlastní

pro zatížení mobilních záchytných bodů : 9*2 18,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 990,50

28 978041110R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 m2 7,90000 475,00 3 752,50 801-3 RTS 23/ ll

mm, s omítkou

dmtz dle odk. D.14, viz. řez 2.A : 7,9 7,90000

Začátek provozního součtu

(4,6+21,6)*0,3 7,86000

Konec provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

29 978Rp071201 Odstranění výztužné vrstvy vč. omítky m2 8,30000 360,00 2 988,00 Vlastní

viz. skladba souvrství SK.O1b, dmtz dle odk. D.14 :

viz. detail atiky, řez 2.A : 8,3 8,30000

Začátek provozního součtu

(13,55+18,35+1,0+0,25+21,95)*O,15 8,26500

Konec provozního součtu

30 900Rp002 HZS_nezmeřitélné práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, h 25,00000 450,00 11 250,00 Vlastní

schvéléné investorem

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 027,35

31 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 1,75102 2 300,00 4 027,35 801-4 RTS 23/ ll

vnějších plášťů výšky do 6 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 500,00

32 900Rp102 st - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS hod 50,00000 450,00 22 500,00 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 614 068,74

33 712300951 RT4 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pasy přitavením m2 97,60000 380,00 37 088,00 800-711 RTS 23/ ll

příplatek za správkový kus,

skladba souvrství pro SO 02 :

v ploše střechy — cca do 25% : 390,4*O,25 97,60000

Začátek provozního součtu

18,2*21,45 390,39000

Konec provozního součtu

34 712348105RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, kus 4,00000 2 000,00 8 000,00 800-711 RTS 23/ ll

průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pasu

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.01 : 4 400000

35 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicimi pasy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 4,80000 170,00 816,00 800-711 RTS 23/ ||
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

viz. det. střešní vpusti : 1,2*4 4,80000

Začátek provozního součtu

1,1*1,1 1,21000

Konec provozního součtu

36 712373121 RS1 Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 m2 20,80000 500,00 10 400,00 800-711 RTS 23/ ll

kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodavky fólie,

skladba souvrství pro SO 02 :

úprava zhlaví atiky : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

viz. det. atiky : (21 ,95+18,35+13,9)*0,35+9,0*O,2 20,77000

Konec provozního součtu

37 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z fólií m 65,60000 130,00 8 528,00 800-711 RTS 23/ ll

rohová lišta vnější, RS 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

včetně dodávek výrobků

viz. det. atiky : 65,6 65,60000

Začátek provozního součtu

(21 ,3+18,0+13,55+9,0+0,2*3)*1,05 65,57250

Konec provozního součtu

38 712378007R00 Povlakově krytiny střévch do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z fólií m 166,80000 130,00 21 684,00 800-711 RTS 23/ ll

rohová lišta vnitřní, RS 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

včetně dodávek výrobků

viz. det. atiky : 131,1 131,10000

Začátek provozního součtu

(21 ,3+18,0+13,55+9,0+0,2*3)*1,05 65,57250
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

(21 ,45+18,15+13,55+8,8+O,15*3)*1 ,05 6552000

Konec provozního součtu

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 35,7 35,70000

Začátek provozního součtu

(4,5+9,4+3,1)*1,05*2 35,70000

Konec provozního součtu

39 712391 171 R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie m2 428,80000 38,00 16 294,40 800-711 RTS 23/ ||

skladba souvrství pro SO 02 :

v ploše střechy : 390,4 390,40000

Začátek provozního součtu

18,2*21,45 390,39000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví atiky : 20,8 20,80000

Začátek provozního součtu

viz. det. atiky : (21 ,95+18,35+13,9)*0,35+9,0*O,2 20,77000

Konec provozního součtu

viz. det. atiky — styk střecha! stěny atiky : 12,5 12,50000

Začátek provozního součtu

styk střecha/ stěny atiky : (21 ,3+18,0+13,55+9,0+O,2*3)*0,2 12,49000

Konec provozního součtu

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 5,1 5,10000

Začátek provozního součtu

styk střecha/ stěny k_cí nad střešní rovinou : (4,5+9,4+3,1)*O,3 5,10000

Konec provozního součtu

40 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu m2 46,80000 185,00 8 658,00 800-711 RTS 23/ ||

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 46,8 46,80000

Začátek provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

(21 ,45+18,15+13,55+8,8+O,15*3)*(0,35+0,4) 46,80000

Konec provozního součtu

41 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 41 ,40000 300,00 12 420,00 800-711 RTS 23/ ||

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

viz. det. atiky — styk střecha! stěny atiky : 31,2 31 ,20000

Začátek provozního součtu

styk střecha/ stěny atiky : (21 ,3+18,0+13,55+9,0+O,2*3)*(0,2+0,3) 31 „22500

Konec provozního součtu

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 10,2 10,20000

Začátek provozního součtu

styk střecha/ stěny k_CÍ nad střešní rovinou : (4,5+9,4+3,1)*(O,3+O,3) 10,20000

Konec provozního součtu

42 712Rp371001 Povlakova krytina střech do 10°, fólií PVC vakuově kotvená, vč. příslušenství (vakuové ventily, m2 390,40000 690,00 269 376,00 Vlastní

těsnící pasky, doplňky

skladba souvrství pro SO 02 :

v ploše střechy : 390,4 390,40000

Začátek provozního součtu

18,2*21,45 390,39000

Konec provozního součtu

43 712Rp7129903 Úprava průniků střech - zesílení spojů (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle kus 4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

specifikace PD a TZ

v místě střešních vpusti : 4 4,00000

44 712Rp900101 Vyčištění střechy před regenerací m2 403,90000 35,00 14 136,50 Vlastní

v ploše střechy : 403,9 403,90000

Začátek provozního součtu

18,4*21,95 403,88000

Konec provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

45 28322312R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,60 mm; plošná hmotnost 1 800 m2 522,60000 285,00 148 941,00 SPCM RTS 23/ l

g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka

skladba souvrství pro SO 02 :

v ploše střechy : 390,4*1,15 448,96000

viz. det. atiky — zhlaví atiky : 20,8*1,15 23,92000

viz. det. atiky — vytažení na stěny : 31 ,2*1,2 37,44000

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 10,2*1,2 12,24000

0,04 004000

46 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepici; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE m2 61 ,70000 185,00 11 414,50 SPCM RTS 23/ l

fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm

viz. det. střešní vpusti : 1,2*4*1,15 5,52000

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 46,8*1,2 56,16000

0,02 002000

47 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 494,00000 28,00 13 832,00 SPCM RTS 23/ ll

skladba souvrství pro SO 02 :

v ploše střechy : 390,4*1,15 448,96000

úprava zhlaví atiky : 20,8*1,15 23,92000

viz. det. atiky — styk střecha! stěny atiky : 12,5*1,2 15,00000

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 5,1*1,2 612000

48 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 5 915,88000 3,80 22 480,34 800-711 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 712a Záchytný systém 61 007,00

49 712Rp001 Montáž záchytného systému kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

50 712Rp002 Revize a předání do užívání kompl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

51 712Rp003 Tahové zkoušky soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

52 28399902R štítek k označení kotvicího vedení kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 SPCM RTS 23/ ||

53 553140250R kotvici bod mobilni; nerezová ocel; kotvení zatížením o hmotnosti 250 kg kus 2,00000 20 000,00 40 000,00 SPCM RTS 23/ ||

54 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 590,00000 3,40 2 006,00 800-711 RTS 23/ ll
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0:2 so 02 - Šatny/1.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  Ceník  

Cen.

soustava /

platnost
 

50 m vodorovné

 

Díl: 713

55 713131131RT2

Izolace tepelné

Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 18,70000 115,00

293 320,05

2 150,50 800-713 RTS 23/ ||

 

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 12,5

Začátek provozního součtu

(21 ,45+18,15+13,55+8,9+O,15*3)*0,2

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. řez 1.A/2A — výplň dilatace : 3,6

Začátek provozního součtu

9,0*O,4

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 100 mm :

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 2,6

Začátek provozního součtu

styk střecha/ stěny k_cí nad střešní rovinou : (4,5+9,4+3,1)*O,15

Konec provozního součtu

1250000

1250000

3,60000

3,60000

2,60000

2,55000

 

56 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 810,90000 150,00 121 635,00 800-713 RTS 23/ ||

 

skladba souvrství pro SO 02 :

polystyrén EPS 1008 v tl. 2x 80 mm :

v ploše střechy : 376,4*2

Začátek provozního součtu

18,2*21,45

odpočet mineral. vnlny pod ventily : —1 ,0*1,0*12

odpočet polystyrénu XPS viz. det. střešní vpusti : —0,7*0,7*4

Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

75280000

39039000

—12,00000

-1 ,96000
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0:2 so 02 - Šatny/1.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

 P.č Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  Ceník  

Cen.

soustava /

platnost  
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy : 19,5

Začátek provozního součtu

v ploše střechy: 18,2*21,45*0,05

Konec provozního součtu

minerální vlna v tl. 2x 80 mm :

v ploše 1,0 x 1,0 m pod podtlakové ventily : 12,0*2

Začátek provozního součtu

1,0*1,0*12

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 30 mm :

viz. det. střešní vpusti : 0,25*4

Začátek provozního součtu

O,5*0,5

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. min. 2x 75 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,5*2*4

Začátek provozního součtu

O,7*0,7

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. atiky — stav. zhlaví atiky : 9,6

Začátek provozního součtu

O,15*(21,75+18,3+13,7+8,8+1,15)

Konec provozního součtu

1950000

1951950

2400000

1200000

1 ,00000

0,25000

4,00000

0,49000

9,60000

9,55500
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

57 283754601 R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovna hrana; m3 1,30000 3 800,00 4 940,00 SPCM RTS 23/ ll

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

polystyrén XPS v tl. 30 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,25*4*0,03*1,05 0,03150

polystyrén XPS v tl. min. 2x 75 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,5*2*0,075*4*1,05 0,31500

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. atiky — stav. zhlaví atiky : 9,6*0,05*1,05 0,50400

viz. řez 1.A/2A — výplň dilatace : 3,6*0,05*1,05 0,18900

polystyrén XPS v tl. 100 mm :

viz. det. u přechodu na svislou konstrukci : 2,6*O,1*1,05 0,27300

-0,0125 -0,0125O

58 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 65,30000 2 200,00 143 660,00 SPCM RTS 23/ ll

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

polystyrén EPS 1008 v tl. 2x 80 mm :

v ploše střechy : 376,4*2*0,08*1,05 63,23520

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy: 19,5*0,05*1,05 1,02375

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 12,5*0,08*1,05 1,05000

-0,00895 000895

59 631402291R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlakno; povrch zpevněný; tl. 80,0 mm; m2 25,20000 448,00 11 289,60 SPCM RTS 23/ ||

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2KNV; obj. hmotnost 131,00 kg/m3;

hydrofobizováno

minerální vlna v tl. 2x 80 mm :

v ploše 1,0 x 1,0 m pod podtlakové ventily : 12,0*2*1,05 25,20000
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viz. det. vpusti :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

60 998713201 R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2 83675000 3,40 9 644,95 800-713 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 34 335,20

61 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 800-721 RTS 23/ ll

viz. pozn. dle odk. P01 :4 400000

62 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 4,00000 500,00 2 000,00 800-721 RTS 23/ ll

odpadního nebo připojovacího,

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*4 4,00000

63 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 4,00000 1 500,00 6 000,00 800-721 RTS 23/ ||

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*4 4,00000

64 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 4,00000 750,00 3 000,00 800-721 RTS 23/ ||

dmtz dle odk. D.05 : 4 4,00000

65 721231212RT5 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakově krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně kus 4,00000 4 400,00 17 600,00 800-721 RTS 23/ ll

dodávky materiálu

dle odk. P.01 : 4 400000

66 998721201 R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 334,00000 2,80 935,20 800-721 RTS 23/ ||

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do tě'iště půdorysně plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské 267 925,80

67 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 800-762 RTS 23/ ll

před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m

pro případ nepříznivého počasí : 2 2,00000

68 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového m 139,00000 340,00 47 260,00 800-762 RTS 23/ II

nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x120 mm, odk. T.04 : 131,0 131,00000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : (0,5+0,5)*2*4 800000

| 69 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 2,50000 1 050,00 2 625,00 800-762 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x120 mm, odk. T.O4 : 131 ,O*0,15*0,12 2,35800

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : 8,0*0,15*0,12 0,14400

-0,002 -0,00200

70 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 24,20000 320,00 7 744,00 800-762 RTS 23/ ||

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O1, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 21,0 21 ,00000

odk. T.O3, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 3,2 320000

71 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 33,04000 25,00 826,00 800-762 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O1, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 28,64 28,64000

odk. T.O3, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 4,4 440000

72 60596002R hranol m3 11,40000 14 500,00 165 300,00 SPCM RTS 23/ ll

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x 120 mm, odk. T.04 : 131 ,0*O,15*0,12*1 ,1+0,0062 2,60000

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : (0,5+0,5)*2*4*1,1 880000

73 60725031R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm m2 3,50000 350,00 1 225,00 SPCM RTS 21/ ll

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O3, deska dřevoštěpková v tl. 10 mm : 3,2*1,08+0,044 350000

74 60725035R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 22,70000 540,00 12 258,00 SPCM RTS 23/ l

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O1, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 21 ,0*1,08+0,02 22,70000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

75 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 2 532,38000 5,80 14 687,80 800-762 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 764 Konstrukce klempířské 52 542,81

76 764334850R00 Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm, m 17,15000 80,00 1 372,00 800-764 RTS 23/ ll

dmtz dle odk. D.02b : 4,6+9,4+3,15 17,15000

77 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdivek rš od 330 do 500 mm m 64,40000 80,00 5 152,00 800-764 RTS 23/ ||

dmtz dle odk. D.02a : 64,4 64,40000

Začátek provozního součtu

(21 ,95+18,4+13,8+9,0+1 ,25) 64,40000

Konec provozního součtu

78 764Rp812601 K.01_Oplechování atiky (závětrná lištá) rš do 500 mm, z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 m 60,40000 480,00 28 992,00 Vlastní

mm, mtz vč. dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.01 : 54,9*1,1+0,01 6040000

79 764Rp998008 K.08_Tmelící lišta rš= 100 mm 2 FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. dodávky, m 30,50000 250,00 7 625,00 Vlastní

vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.08 : 27,7*1,1+0,03 3050000

80 764Rp998009 K.09_Pojistná tmelící lišta rš= 100 mm 2 FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. m 30,50000 250,00 7 625,00 Vlastní

dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.09 : 27,7*1,1+0,03 3050000

81 998764201 R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 507,66000 3,50 1 776,81 800-764 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 150 273,60

82 767834102R00 Montáž žebříků montáž ochranného koše svařováním m 2,35000 1 500,00 3 525,00 800-767 RTS 23/ ll

dle odk. 2.02 : 2,35 235000

| 83 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 250,00000 265,00 66 250,00 800-767 RTS 23/ ll

dle odk. 2.02 (zjednotlivých dílu) : 250,0 250,00000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

84 553pc99902 Z.02 - Ocelový žebřík (pevný), š= 52,5 cm, dl. 500 cm, koš š= 71,5 cm, dl. 235 cm, vč. zábradlí, ks 1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

vč. dodávky kotevních prvků, pozn. stupdla opatřena pryžovým návlákem

dle odk. 2.02 — ocelový žebřík: 1 100000

85 998767201 R00 Přesun hmot pro kovově stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 447,00000 3,80 5 498,60 800-767 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 783 Nátěry 33 770,00

86 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), m2 75,10000 200,00 15 020,00 800-783 RTS 23/ ||

dvojnásobné

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

viz. det. atiky — navýšení zhlaví atiky :

hranol vel. 2x 150 x 120 mm, odk. T.04 : 131 ,O*(0,15+O,12)*2 70,74000

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : 8,0*(0,15+O,12)*2 4,32000

0,04 004000

| 87 783Rp99001 Povrchová úprava - žárově pozinkování kg 250,00000 75,00 18 750,00 Vlastní

dle odk. 2.02 : 250,0 250,00000

Díl: M21.2 Ochrana před bleskem 103 780,00

88 R210201 Vodič FeZn 10 m 4,00000 175,00 700,00 Vlastní

89 R210202 Zkušební svorka SZD ks 6,00000 130,00 780,00 Vlastní

90 R210203 Svorka křížová SKD ks 10,00000 85,00 850,00 Vlastní

91 R210204 Značkovací štítek ks 3,00000 60,00 180,00 Vlastní

92 R210205 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS d=100mm ks 50,00000 85,00 4 250,00 Vlastní

93 R210207 Zem. práce pro uzemnění, (výkop,montáž, provaření,asfaltový nátěr, zához, hutnění, úprava m 4,00000 1 250,00 5 000,00 Vlastní

terénu, osetí travou(

94 R210207á Demontáž a opětovná montáž dlažby hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

95 R210208 Vodič tvrzený AIMgSi 8 m 110,00000 175,00 19 250,00 Vlastní

96 R210209 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 8,00000 120,00 960,00 Vlastní

97 R210210 Podpěra vedení na ploché střechy s up. otvory PVPSO d=100mm ks 40,00000 120,00 4 800,00 Vlastní 
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

98 R210211 Svorka spojovací SS ks 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

99 R210213 Demontáž stávající ochrany + 10% kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

100 R210214 Svorka křížová se středovou destičkou KSSD ks 1,00000 220,00 220,00 Vlastní

101 R210218 Vodič CUI 3,5m ks 3,00000 6 500,00 19 500,00 Vlastní

102 R210219 Podpěra vedení vodiče PVZ CUI ks 12,00000 195,00 2 340,00 Vlastní

103 R210221 Litinová šachta LŠ perforované pro SZD ks 3,00000 2 200,00 6 600,00 Vlastní

104 R210222 Ochranná trubka OT+2xdržák trubky do zdi DTz kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

105 R210223 Uzemňovací svorka na potrubí UZP ks 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

106 301.1 Kompletační činnost + 1,5% % 1,50000 1 500,00 2 250,00 Vlastní

107 301.2 Přesun + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

108 3013 Prořez + 2% % 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

109 301.4 Podrmateriál + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

110 005231010R Revize Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ ||

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 726,04

111 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, t 2,36649 715,00 1 692,04 821-1 RTS 23/ li

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes

1000 m,

112 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,36649 1 150,00 2 721,46 801-3 RTS 23/ ||

113 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,36649 296,00 700,48 801-3 RTS 23/ ||

114 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 33,13090 13,00 430,70 801-3 RTS 23/ ||

115 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,36649 1 500,00 3 549,74 801-3 RTS 23/ ||

116 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 42,59687 105,00 4 472,67 801-3 RTS 23/ ||

117 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 O1 01, 17 01 02 a 17 02 01 2 t 2,36649 1 750,00 4 141,36 801-3 RTS 23/ ll

Katalogu odpadů

118 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,36649 430,00 1 017,59 800-6 RTS 23/ ||  
s hrubým urovnáním,
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

o: 2 so 02-Šatny/1.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 80 000,00

119 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 23/ ||

120 005Rp110 Inženýrská činnost při výstavbě (koordinace na stavbě) soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 27 500,00

121 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ ||

122 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ ||

123 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ ||

124 004Rp111 Ostatni náklady - výtážné zkoušky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

| Celkem 1 983 510,39I

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

ostatní stavební akce
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

 P.č Číslo položky  

Cen.

soustava/

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost       
 

Díl: 62

1 602015187RT7

Úpravy povrchů vnější 192 210,75

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, m2 88,70000 405,00 35 923,50 801-1 RTS 23/ ll

 

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : 355 13550000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,4 35,48000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.03b : 53,2 53,20000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,6 53,22000

Konec provozního součtu

 

2 602015191 R00

 

Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní m2 88,70000 58,00 5 144,60 801-1 RTS 23/ ll

nátěr pod tenkovrstvě omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti,

adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

 

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : 355 13550000

viz. skladba souvrství SK.03b : 53,2 53,20000

 

3 602022191 R00

 

Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr m2 35,50000 75,00 2 662,50 801-1 RTS 23/ ll

penetrační, kontaktní, s granulátem, Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: bez

nutnosti ředit

 

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : 355 13550000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*0,4 35,48000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Konec provozního součtu

4 622319132RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrěnem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s m2 35,50000 960,00 34 080,00 801-1 RTS 23/ ll

výztužnou tkaninou,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : 355 13550000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,4 35,48000

Konec provozního součtu

5 622300171 R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky, m 88,70000 45,00 3 991,50 801-1 RTS 23/ II

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 88,7 8870000

6 622412313RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, , Penetrace silikonová; funkce: zpevnění m2 102,00000 460,00 46 920,00 801-1 RTS 23/ ||

povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a,b : 102,0 102,00000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*1,15 102,00500

Konec provozního součtu

7 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou m2 53,20000 330,00 17 556,00 801-1 RTS 23/ ll

sítě a stěrkověho tmelu

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03b : 53,2 53,20000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,6 53,22000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

Konec provozního součtu

| 8 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády1 - 2 m2 8,90000 78,00 694,20 801-1 RTS 23/ ||

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.O3b : 8,9 8,90000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*0,1 8,87000

Konec provozního součtu

| 9 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 2,30000 190,00 437,00 801-1 RTS 23/ ||

viz. detail atiky. řez 5.A :

viz. skladba souvrství SK.O3b — cca do 25% : 8,9*0,25+0,075 2,30000

| 10 622904212R00 Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 m2 8,90000 78,00 694,20 801-1 RTS 23/ ||

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.O3b : 8,9 8,90000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*0,1 8,87000

Konec provozního součtu

11 622Rp132111 Přebroušení povrchu stávajícího izolantu m2 53,20000 50,00 2 660,00 Vlastní

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.O3b : 53,2 53,20000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,6 53,22000

Konec provozního součtu

12 622Rp391801 Příplatek za disperzní stěrku s výztužnými aramidovými vlákny m2 88.70000 220,00 19 514.00 Vlastni

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.O3a : 35,5 35,50000

viz. skladba souvrství SK.O3b : 53,2 53,20000

13 28355354R páska těsnicí expanzní; tl. 6,00 mm; š = 20,0 mm; s. spáry 5 až 10 mm; |= 5,600 m; funkce m 93.15000 145,00 13 506.75 SPCM RTS 23/ ll

vodotěsnost, paropropustnost
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

v místě ukončení KZS a Úpravy zhlaví atiky :

dle odk. K.01 : 88,7*1,05+0,015 93,15000

14 63127202R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 4,3 x 3,4 mm; m2 -88,70000 40,00 -3 548,00 SPCM RTS 23/ ||

š = 1 100 mm; |= 50000,0 mm

odpočet ceny výztužné tkaniny započteně v položce :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : —35,5 —35,50000

viz. skladba souvrství SK.03b : —53,2 —53,20000

15 63127203R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m2; velikost ok 8,5 x 6,5 mm; m2 88,70000 135,00 11 974,50 SPCM RTS 23/ ||

š =1000 mm; |= 50 000,0 mm

přípočet ceny výztužné tkaniny do položky :

viz. fasáda SZ, JZ, řez 5.A:

viz. skladba souvrství SK.03a : 35,5 35,50000

viz. skladba souvrství SK.03b : 53,2 53,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 135 529,50

16 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 51,70000 55,00 2 843,50 800-3 RTS 23/ ll

včetně kotvení

ze strany v místě napojení na obj. 8006, SO O7a :

3,15*8,4+0,04 26,50000

3,4*7,4+0,04 25,20000

17 941941291 R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 51 ,70000 80,00 4 136,00 800-3 RTS 23/ ll

měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

včetně kotvení

ze strany v místě napojení na obj. 8006, SO O7a :

3,15*8,4+0,04 26,50000

3,4*7,4+0,04 25,20000

18 941941841 R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 51 ,70000 40,00 2 068,00 800-3 RTS 23/ ||
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192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

ze strany v místě napojení na obj. 8006, SO O7a :

3,15*8,4+0,04 26,50000

3,4*7,4+0,04 2520000

19 946941102RT5 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 sada 4,00000 5 000,00 20 000,00 800-3 RTS 23/ ll

m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 4 400000

20 946941192RT5 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového den 60,00000 600,00 36 000,00 800-3 RTS 23/ ll

lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m

pro uprav fasády (sjednocující nátěr) : 4*15 6000000

21 946941802RT5 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 X 1,45 m, pracovní výšky do sada 4,00000 2 000,00 8 000,00 800-3 RTS 23/ ||

12,3 m

22 111Rp10101 Úprava terénu před postavením lešení, použitím pojízdného lešení, apod. a zařízení staveniště, m2 129,60000 140,00 18 144,00 Vlastní

odstranění keřů, travin, případná ochraná stromů a keřů, prořezání vétví

průčelí objektu SO 05a : 129,6 129,60000

Začátek provozního součtu

(30,5+10,45+33,9+7,05+1,5*3)*1,5 129,60000

Konec provozního součtu

23 111Rp10102 Úprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, doplnění plochy trávním semenem, apod..., (v m2 175,80000 110,00 19 338,00 Vlastní

ploše pod lešením, pojízdnými lávkami, apod.)

průčelí objektu SO 05á : 175,8 175,80000

Začátek provozního součtu

(30,5+10,45+33,9+7,05+2,0*3)*2,0 175,80000

Konec provozního součtu

| 24 944Rp9901 D+M_Pomocná roznášecí konstrukce pro založení lešení m 1250000 2 000,00 25 000,00 Vlastní

ze strany v místě napojení na obj. 8006, SO O7a : 3,2+9,3 12,50000

|Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 124,50
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

  P.č Číslo položky Název položky  MJ Množství  Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava /

platnost  
 

25 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 
m2 118,10000 145,00 17 124,50 801-1 RTS 23/ ||

 

v ploše střechy obj. 80 05a : 118,1

Začátek provozního součtu

33,9*10,45/3

Konec provozního součtu

11810000

11808500

 

Díl: 96 Bourání konstrukcí

26 978041110R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100

mm, s omítkou

dmtz dle odk. D.03 : 8,9

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,1

Konec provozního součtu

 

m2 8,90000

8,90000

8,87000

475,00

34 629,50

4 227,50 801-3 RTS 23/ ||

 

27 978Rp071201 Odstranění výztužné vrstvy vč. omítky m2 53,20000 360,00 19 152,00 Vlastní

 

viz. skladba souvrství SK.03b, dmtz dle odk. D.14 :

viz. detail atiky, řez 5.A : 53,2

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*0,6

Konec provozního součtu

5320000

5322000

 

28 900Rp002 HZS_nezmeřitelně práce - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsaně ve stavebním deníku,

schvéleně investorem

h 25,00000 450,00 11 250,00 Vlastní

 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

29 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů výšky do 12 m, 
t 1,99223 2 300,00

4 582,13

4 582,13 801-4 RTS 23/ ||

 

oborů 801, 803, 811 a 812

 

|DíI: st Hodinové zúčtovací sazby
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

30 900Rp102 st - nezmeřitelné prace - prace jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS hod 50,00000 450,00 22 500,00 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 598 013,40

31 712300831 R00 Odstranění povlakove' krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakove' krytiny m2 39,90000 100,00 3 990,00 800-711 RTS 23/ ||

jednovrstve',

dmtz dle odk. D.02a : 39,9 39,90000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,45 39,91500

Konec provozního součtu

32 712300951 RT4 Oprava povlakove' krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pasy přitavením, Pás m2 77,60000 380,00 29 488,00 800-711 RTS 23/ ||

hydroizolační asfaltový tl. = 4,5 mm; asfalt: modifIkovaný; nosná vložka: PES rohož se

skleněnými vlákny; horní strana: břidličný posyp; spodní...

příplatek za správkový kus,

skladba souvrství pro 80 05a :

v ploše střechy — cca do 25% : 310,3*0,25+0,025 77,60000

Začátek provozního součtu

9,0*2,7+(3,0+2,7)*9,25+24,55*9,5 310,25000

Konec provozního součtu

33 712348105RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z asfaltových pásů Prostup parozábranou, kus 8,00000 2 000,00 16 000,00 800-711 RTS 23/ ||

průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pasu

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.01 : 3 300000

dle odk. P.02 : 5 500000

34 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicimi pasy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 6,75000 170,00 1 147,50 800-711 RTS 23/ ||

viz. det. střešní vpusti : 2,25*3 6,75000

Začátek provozního součtu

151,5 225000

Konec provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

 P.č Číslo položky  Název položky  MJ Množství  Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava /

platnost
 

35 712373121 RS1 Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6

kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodavky fólie,

m2 44,35000 500,00 22 175,00 800-711 RTS 23/ ||

 

skladba souvrství pro 80 05a :

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 44,35

Začátek provozního součtu

o,5*(33,9+1o,45)*2

Konec provozního součtu

4435000

4435000

 

36 712378006R00

 

Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z fólií

rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 59,20000 130,00 7 696,00 800-711 RTS 23/ ||

 

včetně dodavek výrobků

viz. det. atiky : 59,2

Začátek provozního součtu

(32,95+9,5)*2*1,05

Konec provozního součtu

59,20000

89,14500

 

37 712378007R00

 

Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z fólií

rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 178,90000 130,00 23 257,00 800-711 RTS 23/ ||

 

včetně dodavek výrobků

viz. det. atiky : 178,9

Začátek provozního součtu

(32,95+9,5)*2*1,05

(33,1+9,65)*2*1,05

Konec provozního součtu

178,90000

89,14500

89,77500

 

38 712378101 RT4

 

Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z fólií

odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 5,00000 2 500,00 12 500,00 800-711 RTS 23/ ||

 

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.02 : 5

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

39 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení- bez dodávky textilie m2 377,65000 38,00 14 350,70 800-711 RTS 23/ ||

skladba souvrství pro 80 05a :

v ploše střechy : 315,0 315,00000

Začátek provozního součtu

9,0*2,7+(3,0+2,7)*9,25+24,55*9,5 310,25000

přípočet v místě dilatace : 9,5*0,5 4,75000

Konec provozního součtu

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 44,35 44,35000

Začátek provozního součtu

0,5*(33,9+10,45)*2 44,35000

Konec provozního součtu

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 18,3 18,30000

Začátek provozního součtu

v místě přechodu střechy! stěny atiky : (32,95+9,5)*2*0,2 16,98000

přípočet vytažení na stěny střešního výlezu : (1 ,05+1,2+0,1*4)*2*0,25 1,32500

Konec provozního součtu

40 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pasy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pasu m2 55,60000 185,00 10 286,00 800-711 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 55,6 55,60000

Začátek provozního součtu

(33,1+9,65)*2*(0,3+0,35) 55,57500

Konec provozního součtu

41 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 53,90000 300,00 16 170,00 800-711 RTS 23/ ||

  

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 53,9 53,90000

Začátek provozního součtu

v místě přechodu střechy! stěny atiky : (32,95+9,5)*2*(0,2+0,4) 50,94000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

přípočet vytažení na stěny střešního výlezu : (1 ,05+1,2+0,1*4)*2*(0,25+O,3) 2,91500

Konec provozního součtu

| 42 712997001 RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 86,70000 40,00 3 468,00 800-711 RTS 23/ |

viz. det. atiky : 86,7 86,70000

Začátek provozního součtu

(33,1+9,65)*2 85,50000

kolem výlezu na střrechu : (1,05+1,2+0,1*2)*2*0,25 1,22500

Konec provozního součtu

43 712Rp371001 Povlakova krytina střech do 10°, fólií PVC vakuově kotvená, vč. příslušenství (vakuové ventily, m2 315,00000 690,00 217 350,00 Vlastní

těsnící pasky, doplňky

skladba souvrství pro 80 05a :

v ploše střechy : 315,0 315,00000

Začátek provozního součtu

9,0*2,7+(3,0+2,7)*9,25+24,55*9,5 310,25000

přípočet v místě dilatace : 9,5*0,5 4,75000

Konec provozního součtu

44 712Rp7129903 Úprava průniků střech - zesílení spojů (stávající plocha střechy), kompletní provedení dle kus 8,00000 2 500,00 20 000,00 Vlastní

specifikace PD a TZ

v místě střešních vpustí : 3 300000

v místě odvětrání kanalizace : 5 500000

45 712Rp900101 Vyčištění střechy před regenerací m2 354,30000 35,00 12 400,50 Vlastní

v ploše střechy : 354,3 354,30000

Začátek provozního součtu

33,9*10,45 354,25500

Konec provozního součtu

46 28322312R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 1,60 mm; plošná hmotnost 1 800 m2 478,00000 285,00 136 230,00 SPCM RTS 23/ |

 
g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka

 

skladba souvrství pro 80 05a :
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

v ploše střechy : 315,0*1,15 362,25000

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 44,35*1,15 51 ,00250

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 53,9*1,2 64,68000

0,0675 0,06750

47 28375980R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označení: S; m 91 ,10000 40,00 3 644,00 SPCM RTS 23/ ll

tloušťka d = 50,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RtF: E

viz. det. atiky : 86,7*1,05+0,065 91 ,10000

48 628522699R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skleněná m2 74,50000 185,00 13 782,50 SPCM RTS 23/ l

tkanina; horní strana: PE fólie; spodní strana: ochranná snímatélná fólie

viz. det. střešní vpusti : 2,25*3*1,15 7,76250

viz. det. atiky — úprava v místě styku střechy a atiky : 55,6*1,2 66,72000

0,02-0,0025 0,01750

49 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 435,20000 28,00 12 185,60 SPCM RTS 23/ ll

skladba souvrství pro 80 05a :

v ploše střechy : 315,0*1,15 362,25000

úpravy hlaví atiky, viz. det. atiky : 44,35*1,15 51 ,00250

viz. det. atiky — vni stěny atiky : 18,3*1,2 21 ,96000

-0,0125 001250

50 998712202R00 Přesun hmot pro povlákové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5 761 ,21000 3,80 21 892,60 800-711 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 712a Záchytný systém 100 091,20

51 712Rp001 Montáž záchytného systému kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

52 712Rp002 Revize a předání do užívání kompl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

53 712Rp003 Tahové zkoušky soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

54 28399902R štítek k označení kotvicího vedení kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 SPCM RTS 23/ ||

55 553140086R kotvici bod pro betonové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; | = kus 9,00000 6 200,00 55 800,00 SPCM RTS 23/ ll

 
800 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném

směru; kotvení pomocí rozpěrné hmoždinky, případně na chemii
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

dle ozn. na výkrese U1 : 9 900000

56 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 968,00000 3,40 3 291,20 800-711 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 713 Izolace tepelné 248 791,77

57 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, m2 31,05000 100,00 3 105,00 800-713 RTS 23/ ||

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

dmtz dle odk. D.03 : 31,05 31,05000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2*O,35 31,04500

Konec provozního součtu

58 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 34,70000 115,00 3 990,50 800-713 RTS 23/ ll

polystyrén XPS v tl. 250 mm :

viz. det. atiky — zateplení konstrukce atiky : 34,7 34,70000

Začátek provozního součtu

0,4*(33,7+9,65)*2 34,68000

Konec provozního součtu

59 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 18,80000 115,00 2 162,00 800-713 RTS 23/ ||

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 18,8 18,80000

Začátek provozního součtu

(33,1+9,65)*2*0,2 17,10000

přípočet vytažení na stěny střešního výlezu : (1 ,05+1,2+O,1*2)*2*0,35 1,71500

Konec provozního součtu

60 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 651,85000 150,00 97 777,50 800-713 RTS 23/ ||

 

skladba souvrství pro 80 05a :

polystyrén EPS 1008 v t|. 2x 60 mm :

v ploše střechy : 306,6*2 613,20000
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

 

R: 1a Stavebni řešení

 

 

P.č Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava /

platnost  
 

Začátek provozního součtu

9,15*2,7+(3,0+2,7)*9,4+24,7*9,65

odpočet mineral. vnlny pod ventily : —1 ,0*1,0*10

Konec provozního součtu

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy : 15,8

Začátek provozního součtu

316,6*0,05

Konec provozního součtu

minerální vlna v tl. 2x 60 mm :

v ploše 1,0 x 1,0 m pod podtlakové ventily : 10,0*2

Začátek provozního součtu

1,0*1,0*10

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. střešní vpusti : 0,25*3

Začátek provozního součtu

0,5*0,5

Konec provozního součtu

polystyrén XPS v tl.min. 160 mm :

viz. det. střešní vpusti : 0,7*3

Začátek provozního součtu

0,8*0,8

Konec provozního součtu

316,64000

—10,00000

15,80000

15,83000

20,00000

10,00000

0,75000

0,25000

2,10000

0,64000

 

61 283754601 R

 

Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035

W/(m.K)

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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8: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

polystyrén XPS v tl. 250 mm :

viz. det. atiky — zateplení konstrukce atiky : 34,7*0,25*1,05 9,10875

polystyrén XPS v tl. 50 mm :

viz. det. střešní vpusti : 0,25*3*0,05*1,05 0,03938

polystyrén XPS v tl.min. 160 mm :

viz. det. střešní vpusti : O,7*3*0,16*1,05 0,35280

000093 000093

62 28375704R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda m3 41 ,10000 2 200,00 90 420,00 SPCM RTS 23/ ll

= 0,037 W/(m.K); pevnost vtlaku CS 100 kPa; RtF: E

skladba souvrství pro 80 05a :

polystyrén EPS 1008 v tl. 2x 60 mm :

v ploše střechy : 306,6*2*0,06*1,05 38,63160

polystyrén EPS 1008 vtl. 50 mm :

vyrovnání nerovností podkladu střechy vlepením izolantu v ploše cca do 5% z celkové plochy :

v ploše střechy : 15,8*0,05*1,05 0,82950

polystyrén EPS 1008 v tl. 80 mm :

viz. det. atiky — doteplení vni stěn atik : 18,8*0,08*1,05 1,57920

0,06-0,0003 005970

63 631402290R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 136 m2 21 ,00000 336,00 7 056,00 SPCM RTS 23/ ll

kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa; RtF: A1

minerální vlna v tl. 2x 60 mm :

v ploše 1,0 x 1,0 m pod podtlakové ventily : 10,0*2*1,05 21 ,00000

64 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 2 406,11000 3,40 8 180,77 800-713 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 45 026,40

65 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 3,00000 1 200,00 3 600,00 800-721 RTS 23/ ll

viz. pozn. dle odk. P.01 : 3 300000
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 čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

66 721170966R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm kus 5,00000 1 350,00 6 750,00 800-721 RTS 23/ ll

viz. pozn. dle odk. P.02 : 5 500000

| 67 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 3,00000 500,00 1 500,00 800-721 RTS 23/ ll

odpadního nebo připojovacího,

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*3 3,00000

| 68 721171809R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm m 5,00000 600,00 3 000,00 800-721 RTS 23/ ll

odpadního nebo připojovacího,

viz. pozn. dle odk. P.02 : 1,0*5,0 500000

| 69 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 3,00000 1 500,00 4 500,00 800-721 RTS 23/ ||

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz. pozn. dle odk. P.01 : 1,0*3 3,00000

| 70 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 5,00000 1 800,00 9 000,00 800-721 RTS 23/ ll

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz. pozn. dle odk. P.02 : 1,0*5 500000

| 71 721210823R00 Demontáž vpusti střešní , DN 125 kus 3,00000 750,00 2 250,00 800-721 RTS 23/ ||

dmtz dle odk. D.05 : 3 300000

72 721231212RT5 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakově krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně kus 3,00000 4 400,00 13 200,00 800-721 RTS 23/ ll

dodávky materiálu

dle odk. P.01 :3 300000

73 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizací v objektech výšky do 12 m % 438,00000 2,80 1 226,40 800-721 RTS 23/ ||

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do té'išté půdorysně plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesařské 402 427,48

74 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu kus 3,00000 8 000,00 24 000,00 800-762 RTS 23/ ll

před srážkovou vodou, včetné odstranění 12 x 15 m

pro případ nepříznivého počasí : 3 300000

75 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových m 175,80000 340,00 59 772,00 800-762 RTS 23/ ll

 

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

hranol vel. 40 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9 87,90000

hranol vel. 60 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9 87,90000

76 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových m 12,00000 340,00 4 080,00 800-762 RTS 23/ ||

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : (0,5+0,5)*2*2*3 12,00000

77 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových m 88,00000 360,00 31 680,00 800-762 RTS 23/ ||

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 150 x150 mm, odk. T.05 : 88,0 8800000

78 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 2,64000 1 050,00 2 772,00 800-762 RTS 23/ ||

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 40 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*0,04*0,05 0,17580

hranol vel. 60 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*0,06*0,05 0,26370

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : 12,0*0,15*O,12 0,21600

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 150 x150 mm, odk. T.05 : 88,0*O,15*O,15 1,98000

0,0045 000450

79 762431225R00 Obložení stěn montáž deskou dřevoštépkovou, tloušťky do 8 mm m2 104,50000 320,00 33 440,00 800-762 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

odk. T.01, deska dřevoštěpková v tl. 22 mm : 104,5 104,50000

Začátek provozního součtu

(33,9+9,65)*2*0,35*2 60,97000

(33,9+9,65)*2*0,25*2 43,55000

Konec provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

80 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 44,35000 320,00 14 192,00 800-762 RTS 23/ ll

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O1, deska dřevoštěpkova v tl. 22 mm : 44,35 44,35000

Začátek provozního součtu

0,5*(33,9+10,45)*2 44,35000

Konec provozního součtu

81 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 148,85000 25,00 3 721,25 800-762 RTS 23/ ll

viz. dět. atiky — opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

odk. T.O1, deska dřevoštěpkova v tl. 22 mm : 104,5 104,50000

viz. dět. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.O1, deska dřevoštěpkova v tl. 22 mm : 44,35 4435000

82 762Rp311103 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, vč. dodávky spojovacího materiálu (vrutů do kus 354,00000 100,00 35 400,00 Vlastní

dřeva, natloukacích hmoždinek, apod..)

83 55399994.AR výrobek kovový jednoduchý kotevní kg 283,20000 130,00 36 816,00 SPCM RTS 23/ ll

viz. det. atiky :

kotevní úhelník vel. 100 x100 mm, tl. plechu 3 mm, dl. 160 mm : 354,0*O,8 283,20000

84 60596002R Hranol dřevina: jehličnaté; jakost: | m3 2,42000 14 500,00 35 090,00 SPCM RTS 23/ ll

viz. dět. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. T04 : 12,0*0,15*O,12*1,1 0,23760

viz. dět. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 150 x 150 mm, odk. T.05 : 88,0*0,15*0,15*1,1 2,17800

0,0044 000440

| 85 605pc10055 Lať profil dřevěný 50/40 mm | = 3 m a výše m 96,70000 60,00 5 802,00 Vlastní

hranol vel. 40 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*1,1+0,01 96370000

| 86 605pc10057 Lať profil dřevěný 60/50 mm l = 3 m a výše m 96,70000 70,00 6 769,00 Vlastní

hranol vel. 60 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*1,1+0,01 9670000

87 60725035R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; Rth D m2 160,80000 540,00 86 832,00 SPCM RTS 23/ l
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

viz. dět. atiky — opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

odk. T.01, deska dřevoštěpkova v tl. 22 mm : 104,5*1,08 112,86000

viz. det. atiky — úprava zhlaví aikky :

odk. T.01, deska dřevoštěpkova v tl. 22 mm : 44,35*1,08 47,89800

0,042 004200

88 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 3 803,66000 5,80 22 061,23 800-762 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 764 Konstrukce klempířské 58 574,79

89 764345831 R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se kus 5,00000 80,00 400,00 800-764 RTS 23/ ll

stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

dmtz dle odk. D.06 : 5 500000

90 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 88,70000 80,00 7 096,00 800-764 RTS 23/ ||

dmtz dle odk. D.02a : 88,7 88,70000

Začátek provozního součtu

(33,9+10,45)*2 88,70000

Konec provozního součtu

| 91 764Rp345811 Demontáž větracích komínků D do 75 mm, odvětrání střechy kus 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

dmtz dle odk. D.04 — větrací komínky : 5 5,00000

| 92 764Rp362810 Demontáž střešního výlezu vel. 720 x 750 mm, hladká krytina (povlaková krytina) kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

dmtz dle odk. D.07 : 1 100000

93 764Rp812601 K.01_Oplechování atiky (závětrná lišta) rš do 500 mm, z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 m 97,60000 480,00 46 848,00 Vlastní

mm, mtz vč. dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.01 : 88,7*1,1+0,03 97,60000

94 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 565,94000 3,50 1 980,79 800-764 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

 

|DíI: 766 Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

95 766Rp624052 Montáž poklopu střešního výlezu a podstavou vel. 720 x 750 mm, montážní rám v= 150 mm kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

mtz dle odk. P.05 : 1 100000

96 611pc9905 P.05_Atyp. zateplený poklop střešního výlezu a podstavou vel. 720 x 750 mm, podstava v= 150 ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

mm, Uw= max. 0,67 W/m2K, vč. dodávky kotvící a montážní sady, těsnění, tmelů,...

— rám z vicekomor. profilu 3 výplní z termo—izolačního materiálu :

— křídlo z termo—izolačního sendvičového panelu :

— oplechování AI lakovaným pléchém, gumové těsnění křídla :

— plynové písty pro usnadnění manipolace, úchopné madlo :

— systémový montážní rám (podstava) výšky min. 150 mm :

1 100000

97 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 300,00000 3,50 1 050,00 800-766 RTS 23/ ||

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 49 460,70

98 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 60,00000 265,00 15 900,00 800-767 RTS 23/ ll

dlé odk. 2.07 : 60,0 60,00000

| 99 767Rp995101 Mtz atypických výrobků o hmotnosti do 5 kg/ kus ks 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

pro odk. Z.O7 — výsuvné madlo : 1 100000

100 553pc99907 Z.07 - Ocelový žebřík (pevný), š= 46 cm, dl. 135 cm, vč. dodávky kotevních prvků, pozn. stupdla ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

opatřena pryžovým návlakem

dlé odk. 2.07 — ocelový žebřík: 1 100000

101 553pc99907a Z.07a - Výsuvné madlo pro upevnění na štěřín žebříku, madlo z trubky D44 mm, dl. 160 cm, ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

pozn. výška 110 cm nad poklopem

pro odk. Z.O7 — výsuvné madlo : 1 100000

102 553pc99908 2.08 - Žebřík z Al profilů (přenosný), š= 44 cm, dl. 300 cm, s příčníkem a pojistnými háky ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

dle odk. 2.08 - žebřík 2 AI profilů : 1 100000

103 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 476,50000 3,80 1 810,70 800-767 RTS 23/ ll
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

50 m vodorovné

Díl: 783 Nátěry 44 520,00

104 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), m2 93,90000 200,00 18 780,00 800-783 RTS 23/ ll

dvojnásobný

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 40 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*(0,04+0,05)*2 15,82200

hranol vel. 60 x 50 mm, odk. T.06 : 87,9*(0,06+0,05)*2 19,33800

viz. det. vpusti :

hranol 150 x 120 mm, odk. TO4 : 12,0*(0,15+0,12)*2 6,48000

viz. det. atiky — pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky) :

hranol vel. 150 x 150 mm, odk. T.05 : 87,0*(O,15+0,15)*2 52,20000

0,06 0,06000

105 783Rp99001 Povrchová úprava - žárové pozinkování kg 343,20000 75,00 25 740,00 Vlastní

dle odk. Z.07 : 60,0 60,00000

viz. det. atiky :

kotevní úhelník vel. 100 x100 mm, tl. plechu 3 mm, dl. 160 mm : 354,0*O,8 283,20000

Díl: 784 Malby 1 219,00

106 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace m2 2,65000 60,00 159,00 800-784 RTS 23/ ll

akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

mtz dle odk. M19, výmalba prostoru výlezu na střechu : 2,65 265000

107 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné m2 2,65000 400,00 1 060,00 800-784 RTS 23/ ll

mtz dle odk. M19, výmalba prostoru výlezu na střechu : 2,65 2,65000

Začátek provozního součtu

(0,72+O,75)*2*0,9 2,64600

Konec provozního součtu

Díl: M21.2 Ochrana před bleskem 167 160,00

108 R210201 Vodič FeZn 10 m 5,00000 175,00 875,00 Vlastní

109 R210202 Zkušební svorka SZD ks 10,00000 130,00 1 300,00 Vlastní
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

110 R210203 Svorka křížová SKD ks 19,00000 85,00 1 615,00 Vlastní

111 R210204 Značkovací štítek ks 5,00000 60,00 300,00 Vlastní

112 R210205 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS d=100mm ks 20,00000 85,00 1 700,00 Vlastní

113 R210207 Zem. práce pro uzemnění, (výkop,montáž, provaření,asfaltový nátěr, zához, hutnění, úprava m 5,00000 1 250,00 6 250,00 Vlastní

terénu, osetí travou(

114 R210208 Vodič tvrzený AIMgSi 8 m 178,00000 175,00 31 150,00 Vlastní

115 R210209 Podpěra vedení pro svod PVZZ ks 63,00000 120,00 7 560,00 Vlastní

116 R210210 Podpěra vedení na ploché střechy 5 up. otvory PVPSO d=100mm ks 88,00000 120,00 10 560,00 Vlastní

117 R210211 Svorka spojovací SS ks 16,00000 100,00 1 600,00 Vlastní

118 R210213 Demontáž stávající ochrany + 10% kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

119 R210218 Vodič CUI 3,5m ks 5,00000 6 500,00 32 500,00 Vlastní

120 R210219 Podpěra vedení vodiče PVZ CUI ks 20,00000 195,00 3 900,00 Vlastní

121 R210221 Litinová šachta LŠ perforovana pro SZD ks 5,00000 2 200,00 11 000,00 Vlastní

122 R210225 Pomocnýjímač PJ v=1,5m vč.úchytu 1xbetonový podstavec kpl 8,00000 3 200,00 25 600,00 Vlastní

123 301.1 Kompletační činnost + 1,5% % 1,50000 1 500,00 2 250,00 Vlastní

124 301.2 Přesun + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

125 301.3 Prořez + 2% % 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

126 301.4 Podr.material + 3% % 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

127 005231010R Revize Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 23/ ||

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 059,24

128 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, t 5,69433 715,00 4 071,45 821-1 RTS 23/ II

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes

1000 m,

129 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,69433 1 150,00 6 548,48 801-3 RTS 23/ ||

130 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,69433 296,00 1 685,52 801-3 RTS 23/ ||

131 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 79,72059 13,00 1 036,37 801-3 RTS 23/ ||

132 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,69433 1 500,00 8 541,50 801-3 RTS 23/ ||
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

0: 5a SO 05.a - Učební pavilón U1/ 3.NP

R: 1a Stavebni řešení

Cen.

soustava /

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost

133 979082121 R00 Vnitrostáveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 102,49790 105,00 10 762,28 801-3 RTS 23/ ||

134 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu t 5,69433 1 750,00 9 965,08 801-3 RTS 23/ ll

odpadů

135 9790931 1 1 R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,69433 430,00 2 448,56 800-6 RTS 23/ ||

s hrubým urovnáním,

Díl: VN Vedlejší náklady 80 000,00

136 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 RTS 23/ ||

137 005Rp110 Inženýrská činnost při výstavbě (koordinace na stavbě) soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 59 800,00

138 949Rp002601 Autojeřáb do nosnosnoti 20,0t hod 8,50000 3 800,00 32 300,00 Vlastní

139 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ ||

140 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ ||

141 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ ||

142 004Rp111 Ostatní náklady - výtažné zkoušky Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

| Celkem 2 337 770,36I

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

ostatní stavební akce
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Harmonogram postupu prací

ZŠ Gen. Janka

Ostrava

Převzetí staveniště

zateplení střešního pláště EPS

Stavební úpravy

Zateplení fasády ETIC

Hydroizolace Protan

Elektroinstalace

 

Dokončovací práce, úklid, předání staveniště


