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Číslo smlouvy objednatele: 1126/2024/OIN Z

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P23V002505 82

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako vedoucí společník společnosti s názvem

„DPOva / DOPRO Porážková“ na základě

SMLOUVY O SPOLEČNOSTI

právnických osob k zajištění obchodního případu

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava—

Moravská Ostrava

zastoupena: předsedou představenstva

Ing. Martinem Vilčem

zapsána V OR: vedeném Krajským soudem V Ostravě,

oddíl B, vložka 10727

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:
   

Císlo účtu:

ičo: 42767377

DIC: CZ42767377

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

 

Dopravní projektování, spol. s r.o.

jako společník společnosti s názvem „DPOva/

DOPRO Porážková“ na základě SMLOUVY O

SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění

obchodního případu

se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Moravská

Ostrava

zastoupena: prokuristou

Bc. Liborem Navrátilem, MBA

jednatelem Ing. Radomírem Hanákem

zapsána V OR: vedeném Krajským soudem V Ostravě,

oddíl B, vložka 10727

 

IČO: 25361520

DIČ: CZ25361520 (plátce DPH)

Peněžní ús

Číslo účtu:     
 

dále též jen objednatel nebo příkazce

1/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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Obsah smlouvy
 

čl.I.

Část A

Základní ustanovení

1.

2.

:>

10.

čl.I.

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova - Mariánskohorská“ V k. ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci)

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve Výši minimálně

10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí

Vzhledem k tomu, Že se na realizaci předmětu této smlouvy bude podílet Více dodavatelů společně, bude

každý dodavatel pojištěn za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min.

10,0 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, Že každý z dodavatelů předloží kdykoli na požádání zástupci

objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí Věty V plné Výši a V originále samostatně anebo

tak, Že kterýkoliv z dodavatelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, Že pojištění je sjednáno i

ve prospěch ostatních dodavatelů.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem Výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s Výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu mnoŽstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení Všech možných důsledků.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je Vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

Vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a Význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znam.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

Předmět smlouvy

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně plánu

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek

ul. Žerotínova - Mariánskohorská“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) v níže

uvedenem rozsahu. V rámci části výše uvedené stavby - novostavba komunikace včetně přeložek

dotčených sítí V úseku od ulice Žerotínové s napojením na ulici Mariánskohorskou se zhotovitel

zavazuje, že součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro

provádění stavby (DPS) bude, v souladu s § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) zpracován „Informační model budovy“ (Building

Information Modeling), BIM dokumentace v úrovni graficke podrobnosti A2 (DSP) a A3 (DPS). Úroveň

podrobnosti BIM dokumentace je definována v dokumentu EIR (Employer’s Information Requirements) a

datových standardech, předávaný formát BIM dokumentace je požadován otevřený nativní formát a formát

IFC.

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je

0 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Prodloužená Porážková IV. Etapa, úsek

ul. Žerotínova - Mariánskohorská“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zpracovaná společností

PROJEKT 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava -Vítkovice, IČO: 483 91 531, číslo zakázky

47 019, ze dne 05/2021.

0 Územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. MSK 110383/2022 - ze dne 17.08.2022 vydane Krajským

úřadem Moravskoslezskeho kraje.

0 Rozhodnutí — souhlas s přemístěním točny, č.j. MSK 117641/2020 ze dne 18.09.2020, vydane Krajským

úřadem Moravskoslezskeho kraje, jehož součástí je odborne vyjádření NPÚ, č.j. NPÚ-381/22166/2019

ze dne 15.4.2019.

A) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“) včetně

BIM dokumentace ve stupni podrobnosti A2 - Novostavba komunikace vč.

přeložek dotč. sítí

' Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a dle

všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejmena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb.,

otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierove' užívání staveb, ve znění

pozdějších předpisů. DSP musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a platnými

technickými normami.

' v souladu s § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů bude zpracována BIM dokumentace, neboli take „Informační model budovy“ (Building

Information Modeling)“ ve stupni podrobnosti A2, úroveň podrobnosti BIM dokumentace je

definována v dokumentu EIR (Employer’s Information Requirements) a datových standardech,

předávaný formát BIM dokumentace je požadován otevřený nativní formát a formát IFC,

DSP bude obsahovat:

' doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona,

ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zapracování

podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro stavební povolení (rozhodnutí

o kácení a následné výsadbě zeleně atd.), aby mohlo být vydáno stavební povolení,

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Prodl oužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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' pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné a polohopisné

zaměření, V případě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum, apod.), a to

V rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP,

' DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a platnými

technickými normami,

' V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude návrh provozního

řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku) zřejmé,

jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané

vody - Qprům.(l.s-l), Qmax. (ls —1), Qroční (m3.rok-1),

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých

stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní

komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do

podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč.

rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DSP ze stupně DÚR. Položkový rozpočet

stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních

prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové

soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou

také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je jednotková

cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je

vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Hrubopis dokumentace pro vydání stavebního povolení, tj. projektová dokumentace V rozsahu pro získání

stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále jen

„DOSS“), předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), tj. projektová dokumentace v rozsahu

pro vydání stavebního povolení včetně DOSS a zapracovanými připomínkami dotčených orgánů

zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Hrubopis i čistopis dokumentace DSP zhotovitel předá objednateli taktéž 1X V elektronické podobě

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

Čistopis dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracovanými připomínkami objednatele a

dotčených orgánů bude předána objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

V souladu s § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů bude zpracována BIM dokumentace, neboli také „Informační model budovy“ (Building

Information Modeling)“ ve stupni podrobnosti A2, úroveň podrobnosti BIM dokumentace je definována

V dokumentu EIR (Employer’s Information Requirements) a datových standardech, předávaný formát

BIM dokumentace je požadován otevřený nativní formát a formát IFC,

BIM dokumentace, neboli také „informační model budovy“ (Building Information Modeling) bude dodán

V elektronicke podobě na 4 ks archivním DVD (příp. USB flash disku) a nahrán do CDE ve stupni

podrobnosti A2 (úroveň BIM dokumentace je definována V dokumentu EIR a datových standardech) V

otevřeném nativním formátu a formátu IFC.

DSP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické podobě,

ato následovně:

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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. 2x na archivním DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DSP V elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně s textová i

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), přip. po

dohodě s objednatelem V jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem

Adobe Acrobat Reader (*.pdD,

. BIM dokumentace, neboli také „informační model budovy“ (Building Information Modeling) bude

dodán v elektronické podobě na 4 ks archivním DVD (přip. USB flash disku) a nahrán do CDE

ve stupni podrobnosti A2 (úroveň BIM dokumentace je definována V dokumentu EIR a datových

standardech) V otevřeném nativním formátu a formátu IFC.

0 2x na archivním DVD-ROM (přípUSB flash disk) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr V elektronické podobě (1X oceněný a 1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupni formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papir.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán

BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujicí práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanoveni požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozni předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavuj ici fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdravi,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP V konečné podobě zhotovitel předá objednateli V listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Smlouva o dílo a smlouva příkazni ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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Čistopis Plánu BOZP bude předán objednateli V listinné podobě V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Konečná podoba Plánu BOZP a čistopis Plánu BOZP bude objednateli předán také V elektronické podobě,

a to následovně:

' 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletním Plánem BOZP (Včetně aktualizovaných

části) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*.dwg), a současně

' textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném

formátu.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) včetně BIM

dokumentace v podrobnosti A3— Novostavba komunikace vč. přeložek dotč. sítí

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), V souladu s vyhláškou

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a V souladu

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami ktomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů.

Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný

popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace produkce

CZ-CPA,

. V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS,

. zásady organizace Výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“). V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, Včetně specifikace Všech platných

právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a

popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních

prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové

soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant

k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě, uvede

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je jednotková cena

uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny

položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s DPS

V 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován V

cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a

bude doručen 3X oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý, paré 4-6).

v souladu s § 103 odst. 3 zakona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů bude zpracována BIM dokumentace, neboli také „Informační model budovy“ (Building

Information Modeling)“ ve stupni podrobnosti A3, úroveň podrobnosti BIM dokumentace je definována

v dokumentu EIR (Employer’s Information Requirements) a datových standardech, předávaný formát

BIM dokumentace je požadován otevřený nativní formát a formát IFC,

DPS V konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

Čistopis DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli V listinné podobě

V 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

DPS V konečné podobě a čistopis DPS bude předán také V elektronické podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný)

podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

V jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V elektronické podobě (1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr,

. BIM dokumentace, neboli také „informační model budovy“ (Building Information Modeling)

bude dodán V elektronické podobě na 4 ks archivním DVD a nahrán na CDE (příp. USB flash

disku) ve stupni podrobnosti A3 (úroveň BIM dokumentace je definována v dokumentu EIR a

datových standardech) v otevřeném nativním formátu a formatu IFC.

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících

elektronických formátech:

a) *.x|slx|sx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

Smlouva o dílo a smlouva příkazni ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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D) Projektová dokumentace přemístění stávající železniční točnice (dále jen

„točny“)

Projektová dokumentace točny bude řešit vymístění železniční točnice V areálu bývalé lokomotivní výtopny

(později depa) Báňské dráhy, parc. č. 1800/50 k. u. Moravská Ostrava, která je spolu s pilovou remízou a

věžovým vodojemem zapsána V Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) pod rejstříkovým číslem

12190/8- 3287.

Projektová dokumentace točny bude obsahovat technologický postup přemístění historické točnice, její

rozebrání a rekonstrukce:

. zaměření stávajícího stavu točny, zpracování fotodokumentace a technického popisu včetně

chybějících či nevratně poškozených dílů,

. návrh postupu demontáže, manipulace a dopravy,

. dokumentaci pro uskladnění točny, kde budou specifikovány podmínky pro uskladnění, podpory

pro uložení nosníků, konzervace apod. Dokumentaci bude doplněna o poznatky při následné

demontáži.

. projektová dokumentace bude obsahovat dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným

projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě

oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na

typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant

k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě, uvede také

jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená

projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem

specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s DPS V 6

vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován V cenové

soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen

3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý, paré 4-6).

- Dokumentaci přemístění točny V konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

- Čistopis dokumentace přemístění točny se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán

objednateli Vlistinné podobě V6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Dokumentace přemístění točny Vkonečné podobě a čistopis DPS bude předán také v elektronické

podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), Včetně soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1X

neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část

ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr v elektronické podobě (1X neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“
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rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr,

Projektová dokumentace pro vymístění železniční točnice bude projednána s orgánem památkové péče

Moravskoslezského kraje , a to s odpovědným pracovníkem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou podanou

zhotovitelem k této veřejné zakázce.

3. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený dokumentací pro vydání rozhodnutí

o umístění stavby nebo zařízení uvedenou V části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy. Odklonění se od stanoveného

konceptu stavby musí být projednáno a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem.

Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání

veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům

zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do

2 pracovnich dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7

čl. IV. části D této smlouvy.

6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), a to minimálně 2 X za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací.

Výrobní výbory se budou konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy

za účasti specialistů jednotlivých profesí.

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace v konečné podobě dle této části smlouvy měly všechny

náležitosti čistopisů projektových dokumentací, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby

a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli

k připomínkování.

8. Současně s předáním projektové dokumentace V konečné podobě budou objednateli předány všechny

souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s

§ 184a stavebního zákona.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená

V odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

10. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém

zvážení všech možných důsledků.

:>

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle odst. A) a B), čl. I.,

části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána do 50 týdnů od

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DSP a Plánu BOZP do 10-ti

dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat

do čistopisu DSP.

Čistopis DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP V požadovaném rozsahu bude objednateli

předán do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k DSP a Plánu BOZP dle předchozího odstavce

tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen čistopis DSP převzít nejpozději do 7 dnů od jeho předání

zhotovitelem.

DPS v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy V konečné podobě bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 30 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel je

povinen sdělit své připomínky k DPS do 10-ti dnů od jeho předání objednateli. Zhotovitel je povinen

vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do čistopisu DPS.

Čistopis DPS V požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od zapracování připomínek

objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

Projektová dokumentace pro přemístění točny v požadovaném rozsahu dle dle odst. D, čl. I., části B této

smlouvy bude objednateli předána nejpozději do 50 týdnů od data účinnosti této smlouvy.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho

závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

    

Předmět plnění Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 4 800 000 Kč 1 008 000 Kč 5 808 000 Kč

Plán BOZP 25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč

PD pro provádění stavby (DPS) 3 900 000 Kč 819 000 Kč 4 719 000 Kč

PD stávající železniční točnice 250 000 Kč 52 500 Kč 302 500 Kč

Cena celkem 8 975 000 Kč 1 884 750 Kč 10 859 750 Kč

 

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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4.

5.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prácí.

Vprojektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích

dokumentací, podkladů, apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním díla

souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1.

3.

4.

Projektové dokumentace vč. informačního modelu budovy a Plánu BOZP (V listinné i elektronické podobě

na archivním DVD-ROM dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány

osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

v termínech dle čl. II. této časti smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že

bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro stavební povolení a DPS bude objednatelem

zahájeno doručením dokumentace pro stavební povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode

dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo přejímá či nikoli

a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.Vl.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

.“

10.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději

do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem

se bude postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za

jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo předáno

s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,
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objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se

dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část C

čl.I.

Inženýrská činnost

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jmenem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části

smlouvy v rámci stavby „Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská“ v k. ú.

Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení

projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky

č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru

nemovitostí,

vypracování a podání řádných žádostí o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu,

zajištění všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení

díla,

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě

zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

vyřešení všech maj etkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostech věcí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech maj etkoprávních vztahů k daným

přeložkám.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby

(koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména 0:
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C)

D)

2.

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů

a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby.

Autorský dozor po dobu realizace stavby

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace

stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných

pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby,

případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele,

- sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- účast na kontrolních dnech a V případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- činnost odpovědného geodeta projektanta,

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

Odborný dozor nad přemístěním železniční točnice

- odborný dozor nad vlastní demontáží točny dle schválené projektové dokumentace,

- odborný dozor nad manipulací točny na původním místě uložení,

- odborný dozor nad naložením a vykládkou jednotlivých dílů točny,

- odborný dozor nad uskladněním točny na místě dočasného uložení ve skladových prostorách

objednatele, na pozemcích p.č. 2976/1 a 2976/6 V k.ú. Moravská Ostrava (dle podmínek daných

Rozhodnutím k přemístění točny, č.j. MSK 117641/2020), pokud objednatel se souhlasem Krajského

úřadu, odboru kultury a památkové péče nerozhodne jinak.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 5 dnů od převzetí čistopisu DSP a Plánu BOZP objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I. odst.

1. části B této smlouvy.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní .

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“

// 77:::‘:\\
r' r" ISO “\ “\
V ‘ .

i i
„z : ...

,-/ i



Statutární město Ostrava

magistrát

6. Místem plnění výkonu odborného dozoru nad přemístěním točnice je místo stavby dle projektové

dokumentace uvedené V čl. I. odst. 1. části B této smlouvy.

7. Konstatuje se, Že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního

zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona

a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto

budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, Že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

 

     
 

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH Odměna vč. DPH

IČ pro stavební povolení 750 000 Kč 157 500 Kč 907 500 Kč

Funkce koordinátora BOZP 15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč

Autorský dozor 480 000 Kč 100 800 Kč 580 800 Kč

Odborný dozor nad přemístěním točny 150 000 Kč 31 500 Kč 181 500 Kč

Odměna celkem 1 395 000 Kč 292 950 Kč 1 687 950 Kč

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této

smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za

škodu takto vzniklou.
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4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí dotčených

stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce realizovat

z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas s přípravou a

realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je

příkazník povinen otom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně

dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za

neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle

čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou

žádá nepřiměřeně protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné

informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

9’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

Cena bez DPH 8 975 000,— Kč

DPH 1 884 750,- Kč

Odměna bez DPH 1 395 000,- Kč

DPH 292 950,- Kč

 

Celková cena bez DPH 10 370 000,- Kč

 

DPH 2 177 700,— Kč

 

Celková cena včetně DPH 12 547 700,- Kč    
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnutý jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
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4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, Že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, Že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“),

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených

V odst. 14, popř. odst. 15, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací protokol

(příloha č. 3), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat

také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P23V00250582 a číslo

investiční akce „ORG 3217“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníká),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovilá včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení

daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce)

oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové

faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci).
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9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10.Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH

zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednané ceny a

odměny.

12.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11 a druhá a třetí věta odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

' po předání a převzetí hrubopisu DSP vč. včetně informačního modelu budovy (projektová dokumentace

v rozsahu pro získání „DOSS“) vystaví zhotovitel fakturu na 30% ceny DSP dle části B, čl. III této

smlouvy.

' po předání a převzetí čistopisu DSP vč. včetně informačního modelu budovy (projektová dokumentace v

rozsahu pro vydání stavebního povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele vč.

Plánu BOZP) vystaví zhotovitel fakturu na 30 % ceny DSP dle části B, čl. III této smlouvy a 60% částky

odpovídající za plnění plánu BOZP, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po podání řádné žádosti o stavební povolení a doručení oznámení o zahájení stavebního řízení vystaví

zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro vydání

stavebního povolení včetně Plánu BOZP dle části B čl. III. této smlouvy.

I zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro stavební

povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B čl. III. bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního povolení ke stavbě,

I po předání a převzetí čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po předání a převzetí čistopisu projektové dokumentace přemístění stávající historické točnice

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B,

čl. III. této smlouvy.

W:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po nabytí právní moci všech stavebních

povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této

smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník fakturu

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto:

I po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 %

z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 %

z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 %

z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25% z

celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy
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k části D této smlouvy:

' za vykonanou činnost odborného dozoru nad přemístěním točny vystaví po dokončení uskladnění točny

V místě jejího dočasného uložení a předání předávacího protokolu k provedení této činnosti, příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

15.Smluvní strany se dohodly, Že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím a

vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, Že zhotovitel řádně

pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou, nikoliv

však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu

s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2 nebo 4 této

smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající

doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, ato do maximální výše 30 % částky odpovídajícího

plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující

platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy.

16.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek

sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se

zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit

poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady,

prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti

nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k

němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele

objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný.

17.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn započíst

proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo

vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III. této

smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit

příkázci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy za každý i

započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou

Smlouva o dílo a smlouva příkazní .
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nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

5.000,- Kč za každý zjištěný případ a s výjimkou dle odst. 6 tohoto článku.

Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby projektového týmu V rozporu s ustanovením části D čl. V. odst.

15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy

dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní

pokuty, která byla ujednána V této výši vzhledem k utvrzovanému závazku.

V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý

den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností dle

dotčeného ustanovení smlouvy.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III.

části B této smlouvy.

V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

— povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

— povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

— povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný případ,

stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

10. Vpřípadě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících ztéto smlouvy, mimo

11.

12.

13.

14.

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci)

smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ,

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“

// 77:::‘:\\
r' r" ISO “\ “\
V ‘ .

i l
„z : .„

,-/ l



Statutární město Ostrava

magistrát

čl.V.

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 03434/RM2226/56

ze dne 13.02.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce

označené „Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotinova — Mariánskohorská (PD+IČ+AD)“, poř.

č.46/2023.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 OZ

a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, ikdyž dodatek či odchylka

podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku smlouvu

vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit

s okamžitou účinností V případě, že V jej ím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená

V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo

od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených V § 223 odst. 2. ZZVZ.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

14. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

15.

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí

díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány

do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, a to za

podmínky, že zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany

nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého

vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím

kterého, ve své nabídce podané ktéto veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

20/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek ktéto veřejné zakázce. Objednatel (příkazce) vydá

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový

projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu

bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady

předloženy.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změn

V této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva

ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany jsou při uzavírání této smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a ztoho

důvodu výslovně sjednávají, Že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces stavby

uvedené V této smlouvě či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností Smluvních stran

vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového

stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt sjednaných

pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takové

dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího

tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební zákon.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a

jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se

dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního Magistrátu

města Ostravy: Ing. Marcela Grygarová, tel.: +420 599 443 417, e-mail: marcela.grvgarovaábostrava.cz, popř.

jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol
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Statutární město Ostrava

magistrát

Za objednatele (přikazce) Za zhotovitele (příkazníka)

 

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

22/25 Smlouva o dílo a smlouva příkazni

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

jakožto vedoucí společník společnosti ,,DPOVa /

DOPRO Porážková“, oprávněná osoba k podpisu

„ podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1126/2024/OI/VZ

PLNÁ moc

ke smlouvě č. 1126/2024/OINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného stavebního povolení v rámci stavby „Prodloužená

Porážková IV. etapa, úsek uI. Žerotínova - Mariánskohorská“, k.ú.

Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

1630: 42767377

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Dopravní projektování, spol. s r.o.

sídlo: 28. října 3388/ 1 1 1, 702 00 Moravská Ostrava

IČO: 25361520

zastoupena: Bc. Liborem Navrátilem, MBA, prokuristou

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do

ukončení autorskeho dozoru v rámci stavby „Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova -

Mariánskohorská“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

,, podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

jakožto vedoucí společník společnosti ,,DPOVa / DOPRO

Porážková“, oprávněná osoba k podpisu

„podepsáno elektronicky“

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Zerotínova - Mariánskohorská (PD+IC+AD)“



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1126/2024/OI/VZ

I

Prohlášenl

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je

vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b)

autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití

díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit

v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora

(vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží

v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. Vpřípadě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

jakožto vedoucí společník

společnosti „DPOva / DOPRO

Porážková“, oprávněná osoba k

podpisu

,, podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1126/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sladované Odebí .. čÍSIO ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav :

 

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:
 

Celková cena dila dle SOD a všech dodatku bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

 0,00 Kč
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH

Výše DPH 0,00 Kč  Cena - vč. DPH 0,00 Kč
 

NÁZEV STAVBY:

O RG :

 

 

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahájení do konce ve sledovaném ob do b [ od zahájení do konce

POP/S PDÍOŽky předchozlho obdobl sledovaného období

zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč #ODKAZ!

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dllčí faktura období částka poznámka

 

Uhrazená dílčí plnění včetně tohoto 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem. Pro účely určeni zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinností vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
 

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
 

 

 

 
Za Zhotovitele:

jmeno:

funkce: datum: podpis:
  
 

 

 


