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SMLOUVA O DÍLO č. 
 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními 

stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Název: 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 

Domažlice, Erbenova 184 

IČ/DIČ: 48342939 

Sídlo: Erbenova 184, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 

Statutární zástupce: Mgr. Věra Prantlová, ředitelka školy 

Kontaktní osoba: Ivana Jelínková 

Tel. na kontaktní osobu: +420 379 482 840 

E-mail kontaktní osoby: ivanajelinkova@ekodom.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: 

Název: PE-STAV Plzeň, s.r.o.  

IČ/DIČ: 26453835/CZ26453895  

Sídlo: Zábělská 62, 312 00 Plzeň  

Adresa pro doručování: 

(pokud se liší od sídla) 

Zábělská 62, 312 00 Plzeň  

Statutární zástupce: Radek Pešta, jednatel společnosti  

Kontaktní osoba: Radek Pešta, jednatel společnosti  

Tel. na kontaktní osobu: +420 603 876 833  

E-mail kontaktní osoby: pestaradek@seznam.cz  

Banka: Komerční banka  

Číslo účtu: 78-1665990277/0100  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy o dílo (dále také jen „SoD“ nebo „Smlouva“) je provedení díla, a to na základě 

veřejné zakázky s názvem „Oprava krovu a výměna krytiny na objekt Domova mládeže, B. 

Němcové 116, Domažlice“ zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění, a to dle nabídky Zhotovitele podané na 

předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí, sjednané dílo dle článku III. Této Smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

4. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

mailto:ivanajelinkova@ekodom.cz


Stránka 2 z 10 

 

III. SPECIFIKACE DÍLA 

Předmětem díla je rekonstrukce krovu a střešního pláště na budově Domova mládeže v ulici Boženy 
Němcové 116 v Domažlicích. (dále též souhrnně „dílo“). 

1. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

specifikovaném zadávacími podmínkami k předmětné VZ, projektovou dokumentací, technickou 

zprávou, závaznými stanovisky dotčených orgánů, výzvou k podání nabídky a v souladu s obecně 

technickými požadavky na dílo. Při plnění předmětu veřejné zakázky budou použity jen atestované 

materiály pro ČR včetně dodržování technologických postupů daných výrobcem jednotlivých materiálů. 

a. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje:  

b. Provést související stavební úpravy. 

c. Dopravit veškerý materiál do místa plnění, včetně vykládky na místo určené objednatelem. 

d. Předat veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění (manuály, písemné technické 

dokumenty a montážní postupy v českém jazyce, záruční listy, atesty apod.). 

e. Zlikvidovat vzniklý odpad. 

f. Provést další nespecifikované služby nebo činnosti pokud přímo souvisejí s dílem a pokud jsou 

nezbytné k jeho provedení a řádnému dokončení. 

2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, 

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných 

k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny 

proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, jednotlivé 

dodávky a další náležitosti nezbytné pro řádné provedení díla. 

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla 

bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku této smlouvy. 

5. Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 

stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce 

realizovat s přihlédnutím k postupům stanoveným v ZZVZ. 

6. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí 

být zejména v souladu se zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a dalšími 

požadavky dotčených orgánů (např. státní správy), jakož i musí být provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí a ve stanovených termínech. 

7. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a v tom zejména: 

a. zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, 

údržby, odstranění a likvidace; a 

b. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu; uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených stavbami do původního stavu, nebo do stavu dle 

podmínek orgánů státní správy;  

c. ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

8. Pracovníci provádějící montážní práce budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a budou 

dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového 

hospodářství a ochrany životního prostředí. 

 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši:  

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

1.847.412,79 21 2.235.369,48 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době 

uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná.  
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3. Cena za provedení díla je dána součtem oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Cenu lze překročit jen za podmínek 

stanovených v této SoD a v zadávacích podmínkách předmětné zakázky. 

4. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 

vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH je 

uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 

5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a 

dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem. Fakturace bude provedena měsíčně, na základě soupisu provedených prací a dodávek 

předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Provedené práce budou hrazeny na 

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše 90 % ceny díla. Konečná 

faktura (zbývajících 10% ceny díla) bude vystavena po odstranění poslední vady nebo nedodělku 

zapsaného v protokolu o předání a převzetí, po řádném vyzkoušení díla a po předání všech dokladů 

nutných ke zprovoznění díla. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a 

dodávek. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. Faktury za provedené dílo jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

5. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění. Objednavatel je plátcem DPH. 

7. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).  

8. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout 

nová lhůta splatnosti.  

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z položkového rozpočtu. Změna rozsahu 

předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtách:  

a. Předání a převzetí staveniště:  do 10 dnů od podpisu smlouvy 

b. Zahájení prací:  do 5 dnů od převzetí staveniště 

c. Termín dokončení projektu:  do 31.10. 2017 

2. Termíny plnění jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení 

v dokončení díla či části díla delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části zdrženo 

z důvodů výlučně na straně objednatele. Na nutnost prodloužení doby plnění díla je zhotovitel povinen 

objednatele písemně upozornit a smluvní strany následně případně písemně dohodnou nutnou dobu 

k prodloužení doby plnění díla.  

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu 

díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 

v termínech uvedených v čl. VI. 1 této Smlouvy, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace, 
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uživatelské příručky a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 

předání. 

 

VII. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Místem provádění díla podle této smlouvy je na adrese: Domov mládeže, B. Němcové 116, 344 01 

Domažlice. 

 

VIII. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat osoby uvedené v čl. 1 

této SoD. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 

jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 

provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli kontrolu díla, a to 

v jakékoli fázi jeho rozestavěnosti. Objednatel provede kontrolu díla a to v jakékoli fázi jeho 

rozestavěnosti, bude-li o to zhotovitelem požádán, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyzvání 

zhotovitele. Kontrolní den svolá osoba vykonávající technický dozor objednatele stavebníka a zajistí 

písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, případných 

zjištěných problematických skutečnostech díla, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast osoby odpovědné za realizaci stavby na 

straně zhotovitele. Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 7 dní. 

5. Objednatel je oprávněn: 

a. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 

kontroly. 

b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle oceněného rozpočtu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 

na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající 

technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení 

díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 

při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s výchozími 

dokumenty, vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 

provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem 

bez vad a nedodělků, stejně po dobu trvání záruční doby, a za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 

(např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 

objednateli. 
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2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

3. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle požadavků zákona o 

hospodaření energií č. 406/2000, § 7a. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy o dílo uzavřít a po celou 

dobu plnění udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimální výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel nese profesní odpovědnost 

za škodu způsobenou objednateli i za své poddodavatele. 

5. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. V průběhu každé dílčí části 

provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně jednou ke konzultaci formou výrobních 

výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.  

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil 

podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení 

díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly 

obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu 

uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní 

závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, 

bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ 

dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak 

odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení díla 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při 

přejímacím řízení předat Dokumentaci skutečného provedení díla, včetně licenčních podmínek. 

Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i 

případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí 

být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být 

dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky. 

 

X. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu 

s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 

stavby.  

2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: název, sídlo, IČ zhotovitele, objednatele, zpracovatele 

projektové dokumentace a firmy vykonávající technický dozor objednatele; dále přehled všech 

provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků a seznam 

dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
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stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 

doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a 

přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). 

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel 

je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo 

změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení 

ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti 

pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 

deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

XI. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, přičemž k převzetí 

staveniště bude zhotovitel písemně vyzván objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před 

plánovaným zahájením prací. Plochu pro vybudování zařízení staveniště poskytne objednatel 

zhotoviteli zdarma a to v případě zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví objednatele. O předání 

staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru 

stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 

dopravního značení; a 

c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků objednateli.  

2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 

Předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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3. Zhotovitel je povinen dané části díla dokončit a předat objednateli v termínech dle této SOD. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. 

5. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady s tím vzniklé. 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto 

dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených zákonem a dalšími obecně závaznými předpisy.  

8. Po skončení provádění díla bude zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), 

jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde pouze k faktickému předání díla 

objednateli. Bude-li dílo obsahovat drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o 

převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději však do 15 ti dnů ode dne 

předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Dílo je provedeno 

teprve poté, co dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků. 

9. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené 

stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní 

správy.  

 

XIII. ZÁRUKY A ZÁRUČNÍ SERVIS 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců na dodané zařízení a 72 měsíců na stavební a 

montážní práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 

předání a převzetí díla. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a. Odstranění vady dodáním náhradního plnění 

b. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

d. Odstoupení od smlouvy. 

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI.1 této 

smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé 

dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

5. Zhotovitel garantuje v záruční době odstranění vad nejpozději do 2 kalendářních dnů od zásahu 

technika. Pokud vadu nelze odstranit v tomto termínu, je Zhotovitel povinen zajistit v tomto termínu do 

doby odstranění závady nějaké náhradní řešení na vlastní náklady (pokud by takové řešení nebylo 

technicky možné, je potřeba sepsat odůvodněné vysvětlení zhotovitele s uvedením nejbližšího 

možného termínu opravy). 

 

XIV. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a. Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. VI. Smlouvy, a to ve výši 

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

b. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve 

výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 
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c. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti k nástupu k odstranění reklamované vady 

v termínu dle smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 

zvlášť. 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z  daňového dokladu a 

snížit o ni částku k úhradě. 

3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že: 

a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené touto Smlouvou 

b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech stanovených touto Smlouvou  

c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

a/nebo  

d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní  

 má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 

zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 

oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 

za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají tímto nedotčeny. 

 

XV.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

smlouvě a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné 

opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po dobu delší, než jeden měsíc, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku 

na smluvní pokuty nároku na náhradu škody. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nedostatku disponibilních finančních prostředků. 

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 

pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

b. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad.“ 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ 

d. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení 

smlouvy o dílo. 

6. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 

podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení (nebo se již v tomto 

řízení nachází), nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
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a) rovněž v případě, pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu  

s projektovou dokumentací, jakož i s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a to zejména 

v  čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 

způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po 

dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, 

existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

b) ze zákonem stanovených důvodů; 

c) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne specifikovaného 

v čl. V. odst. 1. této SOD,  

d) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne 

specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu 

ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 4 této SOD,  

e) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 

zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Oprava krovu a výměna krytiny pro objekt Domova 

mládeže, B. Němcové 116, Domažlice“ je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky 

objednatele stanovenými v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky; 

f) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla, (kupř. 

nepřidělením finančních prostředků od svého zřizovatele); 

g) nezahájí-li zhotovitel realizaci stavby do 14 kalendářních dní ode dne předání staveniště; 

h) nereaguje-li zhotovitel na výzvu TD, AD či objednatele do sedmi pracovních dnů (O 

takovéto výzvě musí být proveden záznam – např. ve stavebním deníku); 

i) dochází-li k realizaci stavby jinými než zhotovitelem stanovenými a předem objednatelem 

neodsouhlasenými poddodavateli (doloženo zápisem z KD či ve stavebním deníku stavby) 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a 

svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Objednatel je oprávněn užívat Zhotovitelem 

předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že ve 

stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat objednatel, jsou tuto 

dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Objednatelem.  

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.   

5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, 

pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit 

od ostatního obsahu Smlouvy.  

6. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění díla neupravené touto Smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací 

díla.  

7. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. 

Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).  

8. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré 

dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 

objednateli, kdykoli v průběhu provádění díla, písemný seznam všech svých poddodavatelů s uvedením 

jakou část stavby budou zajišťovat. Při porušení této povinnosti má objednatel právo požadovat na 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Sjednáním 

uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením 

povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části 
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jinou osobu, jiného poddodavatele, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Při 

porušení této povinnosti má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Sjednáním uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou. 

10. V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv 

způsobem na díle samotném, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by provádění díla 

ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy již bez dalšího odstoupit z důvodů na straně zhotovitele. 

Veškeré škody, které způsobí poddodavatelé na předmětu díla, je povinen odstranit zhotovitel, a to 

způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět 

díla (nebo jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se 

smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny 

náklady s tím spojené. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a 

Zhotovitel jedno vyhotovení.  

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 

13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na profilu objednatele 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnici Rady 

Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

 

XVII. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY 

1. Oceněný soupis prací  

 

 

 

 

V Domažlicích dne 29. 6. 2017 V Domažlicích dne 29.6. 2017  

.............................................................................. .............................................................................. 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Mgr. Věra Prantlová Radek Pešta 

ředitelka školy jednatel společnosti 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie                  P                   

a Střední zdravotnická škola, Domažlice, 

Erbenova 184 

PE-STAV, s.r.o., 

 


