
Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 
objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-sever 
se sídlem:     Bratislavská 70, 601 47 Brno 
zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever 

zastoupené ve věcech technických: HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848 
Ing. Miroslav Hyšpler, 721536766 

IČ:      44992785 

DIČ:     CZ44992785 
bankovní spojení:    KB Brno-město 

č. ú.:      19-5191000267/0100 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)  
 
a  
Zhotovitel:     WALER, spol. s r.o. 
Zapsáno v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 24092 
se sídlem:     Selská 61, 614 00 Brno 
zastoupený ve věcech smluvních:  Luboš Půček, jednatel 
ve věcech technických:   Vlastimil Boháč, jednatel 
IČ:      25309536 
DIČ:     CZ25309536 
bankovní spojení:    Komerční banka 
č. ú.:      27-9320490257/0100 
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)  
 

II. Předmět smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:  

2.1.I. splnil zadávací podmínky k veřejné zakázce „ZŠ BLAŽKOVA 9 – 
REKONSTRUKCE VARNY„ (dále jen „zadávací dokumentace“) a akceptuje 
všechny podmínky zadávací dokumentace,  

2.1.II. prověřil místní podmínky na staveništi, 
2.1.III. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci 

objednatele,  
2.1.IV. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným 

podmínkám,  
2.1.V. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.   



2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech 
objednatelem případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 
zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech 
touto smlouvou sjednaných.  

2.4. Dílem je stavba „ZŠ BLAŽKOVA 9 – REKONSTRUKCE VARNY„. 

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve 
výkazu výměr.  
2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:  

2.5.I. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s prováděcím právním 
předpisem č. 169/2016 Sb. firmou PROJECT Building, IČ: 47917431, se sídlem 
Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno. 

2.5.II. Výkaz výměr  
2.6. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci, výkaz výměr a prohlašuje, že jsou v ní 

specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení 
stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Toto ujednání však 
nezbavuje objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost veškeré dokumentace 
předané zhotoviteli. 

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v 
technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a 
bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění 
povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná 
opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k 
přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a 
užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato 
smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen 
PO) v prostorách staveniště.  

2.8. Místem plnění je areál základní školy na ulici Blažkova 21/9, Brno. Rozsah staveniště a 
podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.  

2.9. Souběžně s prováděním tohoto díla probíhá v termínu od 02.05.2017 do 31.8.2017 
akce: „ZŠ – Blažkova 9 – zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“. Zhotovitel je 
povinen poskytnout součinnost zhotoviteli uvedeného díla „ZŠ – Blažkova 9 – 
zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“ při provádění jednotlivých prací. 

2.10. V době od 01.06.2017 do 23.06.2017 musí být zajištěno stravování žáku a 
zaměstnanců ZŠ bez omezení. 
 

III. Čas plnění díla 
3.1. Termíny plnění díla 

Doba předání a převzetí staveniště - do 5 dnů od podpisu této smlouvy  
Zahájení realizace díla - ihned po předání a převzetí staveniště  
Lhůta pro předání a převzetí díla 62 kalendářních dní ode dne následujícího po dni 
uzavření smlouvy 
Ukončení realizace díla – nejpozději do 31.08.2017  



V tomto termínu musí být dokončeny veškeré práce na díle, vyklizení staveniště a 
proveden požadovaný úklid.  
Dojede-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel 
nezavinil nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na 
posunutí lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v realizaci díla 
pokračovat.  
 

3.2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po 
odstranění případných vad a nedodělků.  

 
IV. Cena díla  

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 
smluvními stranami podle §2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je 
nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. Cena zahrnuje náklady na zařízení 
staveniště, DIO, dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů 
včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení 
díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, 
poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami 
stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky 
prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci 
zakázky. Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný 
průběh přejímacího řízení.  

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.I. této smlouvy činí:  
Cena bez DPH  7,388.503,- Kč  
DPH 1,551.586,- Kč  
Cena včetně DPH 8,940.089,- Kč 

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky. Ostatní 
položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně 
směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou snížené o I0%. 
Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani URS Praha, budou oceněny na 
základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje objednatel 
v souladu s ustanovením 14.2. této smlouvy. Tento postup platí pro případné změny 
ceny, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, a pod). 
4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny 

položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a 
budou odečteny z ceny díla vč. příslušných specifikací a přirážek.  
 



V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky  
5.1. Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit 

pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.  
5.2. Cena obsahuje geodetické vytyčení dotčených inženýrských sítí (voda, elektro, plyn, 

kanalizace, telefon, veřejné osvětlení apod.). 
5.3. Platby budou probíhat 1 x měsíčně, a to formou faktur - daňových dokladů (dále jen 

faktur) vystavených zhotovitelem na základě skutečně provedených prací . Splatnost 
faktur bude 30 dní od data jejího doručení objednateli.  

5.4. Zhotovitel provede konečné vyúčtování díla předložením závěrečné faktury, do 15 
kalendářních dnů od dokončení díla – ukončení přejímacího řízení, tj. po podpis 
protokolu o předání a převzetí. Součástí konečného vyúčtování bude přehled o všech 
dosud provedených platbách za dílo.  

5.5. Náležitosti faktur  
Účetní doklady budou adresovány na adresu objednavatele uvedenou v čl. 1 této 
smlouvy a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:  

 označení účetního dokladu - faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 název a sídlo objednatele, 
 bankovní spojení zhotovitele a objednatele, 
 IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 
 předmět smlouvy (název a č. stavby), 
 cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy, 
 datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, 
 razítko a podpis zhotovitele, 
 příloha – rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých 

položek. 
 
Přílohou a součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací. 

 
Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by 
běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit 
fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a objednateli. 

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za  odvedené dílo činí 30 dnů 
od doručení faktury objednateli.  

 
VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla  

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v 
zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel 
použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického 
dozoru objednatele a objednatele samotného.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí 
stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který 
bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl 



přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.  
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V 
případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s 
pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu 
objednatele, se nehradí.  

6.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 
odpadech.  

6.3. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde 
činností zhotovitele.  

6.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po 
staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního 
prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  

6.5. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při 
provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V 
případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 
pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby 
objednatel dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně 
uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou 
splněním nesprávného pokynu uhradit.  

6.6. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. 
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění) použitých pro zakrývané práce.  
V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a 
znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský 
dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele 
stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je 
povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli 
nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do 
stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel 
k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.  

6.7. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.  

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x 
za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. 



Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. 
Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným 
zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.  
Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit 
ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti 
schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby 
změnovými listy.  
Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je 
povinen se jich zúčastnit.  

 
VII. Předávání a přejímání prací 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním 
převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li 
provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je 
provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci.  

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou 
předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:  

 identifikační údaje o díle i jeho částí, 
 zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
 případnou dohodu o slevě z ceny, 
 soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění , 
 stavební deník, 
 soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v 

samostatné příloze.  
7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:  

7.3.I. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a 
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace, 

7.3.II. kompletní výchozí revize a zkoušky, 
7.3.III. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a 

výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění a nařízení vlády nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, 

7.3.IV. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) . 
Vše bude předáno ve 3 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem 
všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými 
vyhláškami.  

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému 
užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a 
převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. 
Nesplnění těchto termínů podléhá ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.  

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.  
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují.  



7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním 
dodatku k původnímu zápisu.  

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), 
zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím 
protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 
zhotovitele, do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací 
dokumentaci určeno, pak do stavu původního.  
 

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu  
8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli 

nebezpečí škody:  
8.1.I. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;  
8.1.II. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách 

staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, 
pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;  

8.1.III. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním 
předmětu díla;  

8.1.IV. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v 
souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či 
spolupracujícími subjekty zhotovitele;  

8.1.V. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.  
8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody 

vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy 
nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení 
díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:  
8.2.I. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, 

podpěrné konstrukce atp.), 
8.2.II. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
8.2.III. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou 

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím 
osobám.  

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 
porušením závazku zhotovitele.  

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných 
částí i součástí je od počátku objednatel.  

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 
5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s 
výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.  

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení 
nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště 



objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinnos tí zhotovitele na 
objektu a pozemcích v prostoru staveniště.  

 
IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady  

9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli od data písemného předání a převzetí 
díla (záruční doba) objednatelem záruku: 

- na nátěry a malby po dobu 36 měsíců, 
- na dodávané technologie a inventář 24 měsíců, 
- na stavební práce 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky 
a zařízení, které zhotovitel hodlá použit, na finální úpravu stavby, musí být před jejich 
dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru 
objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od 
prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím 
souhlasí.  

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady.  

9.4. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný 
zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění 
vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 
odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).  

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data 
dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada 
odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.  

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je 
objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou 
osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode 
dne doručení faktury – daňového dokladu.  
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé 
části.  

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo 
nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost 
objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu 
převzata. 

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.  
 

X. Smluvní pokuty 
10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1000 Kč 

za každý den prodlení.  
10.2. Smluvní pokuta za nedodržení dílčích termínů uvedených v podrobném 

harmonogramu prací je 1000 Kč za každý den prodlení.  



10.3. Smluvní pokuta za nedodržení a termínu vyklizení staveniště je 5000 Kč za každý den 
prodlení.  

10.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 
1000 Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.  

10.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 
1000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, 
případně do doby úhrady faktury dle čl. IX. odst. 9.6 této smlouvy.  

10.6. Smluvní pokuta za opakované porušení BOZP se sjednává ve výši 5000 Kč, za každý 
jednotlivý případ. Opakovaným se rozumí, když dojde k takovému případu porušení, 
na který již byl zhotovitel dříve upozorněn a nesjednal nápravu, nebo ji sjednal a k 
porušení přesto znovu došlo.  

10.7. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

10.8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury 
vystavené objednatelem.  

10.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ztrácí objednatel právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

10.10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla 
souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.  

 
XI. Pojištění a bankovní záruka 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smlouvy a plnění závazků 
v ní obsažených sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění 
ve výši minimálně 7.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně 
zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 
kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za 
činnost zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku 
osvědčující splnění povinnosti zhotovitele nejpozději při uzavření smlouvy a dále 
kdykoli v průběhu trvání smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem 
vyzván. 

11.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu a poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost. 

11.4. Bankovní záruka za provedení díla 
11.4.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení 

díla ve výši 5% z nabídkové ceny uvedené v nabídce v zadávacím řízení, tj. 
369 425 Kč (dále jen „Bankovní záruka za řádné provedení díla“). Zhotovitel 
je povinen předat objednateli písemnou bankovní záruku za řádné provedení 
díla nejpozději při převzetí staveniště. 

11.4.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky 
objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či 
více povinností zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a 
době, do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

11.4.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně 
ode dne jejího předání objednateli do převzetí díla objednatelem. 



11.5. Bankovní záruka za jakost díla 
11.5.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve 

výši 5% z nabídkové ceny uvedené v nabídce v zadávacím řízení, tj. 369 425 Kč 
(dále jen „Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat 
objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla nejpozději při podpisu 
předávacího protokolu a předání a převzetí díla. 

11.5.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání 
do uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání záruky za stavební část díla. 
Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem 
stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli 
Bankovní záruku za jakost díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 
doby 66 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. 

11.5.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za 
zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 
zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele: 

a) za vady; 
b) za prodlení s odstraněním vad; 
c) za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy 

nebo v souvislosti s provádění díla. 
11.5.4. Nebude-li záruka trvat na všechny části díla, je zhotovitel oprávněn snížit výši 

Bankovní záruky za jakost díla, a to dle dohody s objednatelem. Nepodaří-li se 
dohody dle předchozí věty dosáhnout, je zhotovitel oprávněn snížit výši 
Bankovní záruky za jakost díla až tak, aby svojí výší odpovídala nejméně 3 % 
ceny všech částí díla, na které bude záruka trvat. 

11.6. Bankovní záruky obecně 
11.6.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla a Bankovní záruka za jakost díla 

budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“. 
11.6.2. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první 

výzvu bez jakýchkoliv námitek. 
11.6.3. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba 

oprávněná čerpat Bankovní záruku. 
11.6.4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky 

objednatelem předat objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a 
výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do 
původní sjednané výše. 

11.6.5. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích 11.6.2. až 
11.6.4. smlouvy je podstatným porušením smlouvy. 

11.6.6. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční 
listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na 

majetek druhé strany vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku.  



12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo 
neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. a VII. zhotovitelem.  

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy 
nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.  

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti 
ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.  

12.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O 
takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu 
o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.  

 
XIII. Další ujednání 

13.1 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se 
zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  

13.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich 
právní nástupce.  

13.3 Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.  

13.4 V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový 
subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní 
subdodavatel, a to před započetím jeho prací na zakázce.  

13.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.  

13.6 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 
79 zákona o obchodních korporacích.  

13.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z 
této smlouvy dalším subjektům.  
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
14.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 

zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně 
závazné právní předpisy práva České republiky.  

14.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a 
formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li 



parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této 
smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu 
provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v aktuálním znění.  

14.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní 
straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným 
způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení 
pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Nelze-li tak učinit, pak jejím 
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámeni je účinné dnem jeho 
doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou 
odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina 
zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost 
adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení 
platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.  

14.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z 
nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení.  

14.5 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv 
jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce 
zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke 
zkrácení práv druhé smluvní strany.  

14.6 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.  

14.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv. 
14.8 Tato smlouva byla schválena usnesením 7/mimořádné schůze rady MČ Brno-sever 

konané dne 01.03.2017.  
 
 
Příloha:  

1. Projektová dokumentace 
2. Položkový rozpočet 
3. Podrobný harmonogram prací 
4. Pojistná smlouva 

 
 
V Brně dne…………………     V Brně dne ……………………… 
 
 
………………………………………………….    ………………………………………………….  
            za objednatele     za zhotovitele 
 Mgr. Miriam Kolářová    Luboš Půček, jednatel 
 místostarostka MČ Brno-sever   WALER, spol. s r.o.  
           



      
 
 
 


