
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi

snfluvnhniflrananfi(dflejenjakoflsnflouvafl
 

uzavřena na základě 50. zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 345/19/místostarosta —

Víceúčelové atletické hřiště při ZŠ dne 11.3. 2024 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městská část Praha 19

Sídlo: Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 — Kbely,

Zastoupena: Pavlem Žd'árským, starostou

IČ: 00231304

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

Delmonte Bauinvest s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 429/245, 155 00, Praha 5 — Stodůlky

|Č:07341814

DIČ: czo7341s14

Zastoupena: Michalem Hlaváčem, jednatelem

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, C 299451

bankovní spojení, číslo účtu: Fio bankaa.s.,—

kontaktní osoba: Michal Hlaváč

kontaktní údaje: telefon: _-mai|:—

na strané druhé a dále v textu jako „Zhotovitel"

(dále společně ijako „Smluvní strany“)

ČLI

Předmět smlouvy

1. Objednatel konstatuje, že dne 26.9.2023 uzavřel smlouvu o dílo se zhotovitelem Stavinsport,

s.r.o., IČ 24712370, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00, Praha 1 — Nové Město, která se týká

veřejné zakázky — výstavby víceúčelového hřiště a hřiště na beach volejbal a oplocení na

pozemku parc. č. 245/1 a 249/2 v k. ú. Kbely, obec Praha. Na základě požadavku Stavinsport s.r.o.

byla podepsána dohoda o zrušení této smlouvy o dílo s tím, že rozsah díla, který nebyl dokončen,

je přesně specifikován vpříloze č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel konstatuje, že je svýše

uvedenými listinami řádně seznámen.

2. Předmětem této veřejné zakázky je „Dokončení stavebních prací veřejné zakázky — výstavby

víceúčelového hřiště a hřiště na beach volejbal a oplocení na pozemku parc. č. 245/1 a 249/2 v

k. ú. Kbely, obec Praha“, a to v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel výslovně konstatuje, že je seznámen s projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr,

která se vztahuje k této smlouvě o dílo, resp. předmětnému dílu.

4. Stavba (tj. veškeré práce směřující k dokončení veřejné zakázky — výstavby víceúčelového hřiště a

hřiště na beach volejbal a oplocení na pozemku parc. č. 245/1 a 249/2 v k. ú. Kbely, obec Praha)

bude realizována dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena vrámci výběrového řízení

ohledně veřejné zakázky malého rozsahu.
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Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a

montážních prací, konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření, dopravní opatření, dopravní značení atd.), včetně koordinační a

kompletační činnosti celé stavby.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, dodané v souladu s touto smlouvou, zadávací

dokumentaci a právními předpisy, převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu podle

čl. || smlouvy.

čl. ||

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. | této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou

Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a ktera’ odpovídá částce, která

nebyla vyplacena výše uvedenému původnímu zhotoviteli předmětného díla za nedokončené

práce a je ve výši 279.640,10 Kč včetně DPH, když

- cena bez DPH činí 231.107,52 Kč

- sazba DPH činí 21 %

- výše 21% DPH činí 48.532,58 Kč.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná po celou

dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení předmětu smlouvy

dle této smlouvy (veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných

povolení atd.).

Součástí ceny díla jsou i veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených odpadních

materiálů.

Součástí ceny díla jsou i náklady na uvedení do původního stavu těch ploch, na kterých povolil

Objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a

bylyjeho prováděním dotčeny.

Cenu díla je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Zhotovitel

připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající

zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, změny technologií nebo materiálů, doplňky

nebo rozšíření či zúžení předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny

Objednatelem a jeho technickým dozorem stavby včetně jejich ocenění. Případné úpravy budou

provedeny v souladu se zákonem o VZ.

ČI. |||

Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu za dílo po jejím řádném dokončení, tj. po převzetí řádně dokončeného

díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, když po tomto převzetí bude částka za celé dílo uhrazena

bezhotovostně bankovním převodem na účet Zhotovitele na základě Zhotovitelem vystaveného

daňového dokladu (dále také „faktura"). Za datum uskutečnění zdanitelného plnění smluvní

strany prohlašují den převzetí předmětného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
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Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené vtomto článku, je

Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se

splatností — lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla

Objednatele.

Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku

doručení faktury do sídla Objednatele. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání

příslušné částky zúčtu Objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení

splatnosti faktur, nejvíce však o 30 dní.

Pokud se při zhotovování díla vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby,

s jejichž provedením Objednatel předem souhlasil, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby musí kromě jiných, výše uvedených

náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly dodatečné stavební práce nebo

dodatečné služby sjednány a odsouhlaseny. Ocenění dodatečných stavebních prací nebo

dodatečných služeb bude provedeno dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pokud

jednotkové ceny nebudou součástí výkazu výměr, ocení se dle jednotkových cen cenové soustavy

RTS v cenové úrovni v době podání nabídky.

Objednatel neposkytuje zálohy.

ČI. IV

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu ode

dne protokolárního předání staveniště, k čemuž dojde bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 5 dnů ode dne uzavřenítéto smlouvy.

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne

uzavření této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a

Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit za něj.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a

převzetím díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu

se smlouvou a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta veškerá další plnění uvedená ve

smlouvě, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované smlouvou

v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Místo plněníje specifikováno v projektové dokumentaci.

ČI. v

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel vprodlení sdokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
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Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý nedodělek

či vadu, u nichžje v prodlení, za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednáněm termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

doručení reklamace Objednatelem, kodstránění reklamované vady (případně vad), je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, kjejímuž

odstranění nenastoupil, a to za každý i započatý den.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednáněm termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení

s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nepřevezme nebo nevyklidí staveniště ve sjednáném termínu, je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím

či vyklizením staveniště.

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury a smluvní strany se nedohodnou na

prodloužení splatnosti faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši vyplývající

z právních předpisů.

Sankci ve formě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyúčtuje oprávněná smluvní strana straně

povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které

k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkově výše sankce.

Povinná strana je povinna uhradit sankci do 14 dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinností Zhotovitele, ke které se smluvní pokutá vztahuje.

čl. VI

Podmínky provedení díla

Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné

porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dílá nepoužije žádný materiál, o kterém je v

době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, ekologicky škodlivý či jinak nevhodný. Pokud tak

Zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré

náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle

příslušných předpisů.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí dílá

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých kvybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a

způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochrané zdravi při

práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo

prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním

díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel

je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel při provádění dílá provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen

dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na

životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti a vést

evidenci o způsobu jejich zneškodňování vsouladu se zákonnými předpisy a pravidly

poskytovatele dotace.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění dílá veškeré podmínky a připomínky vyplývající z

územního souhlasu a stavebního povolení, pokud byly pro stavební práce vydány, a pravidel

poskytovatele dotace, pokud je dílo hrazeno z dotace, a této smlouvy, to vše za předpokladu, že

Zhotovitel byl s příslušnými rozhodnutími, povoleními či podmínkami seznámen. Pokud

nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Tuto povinnost nemá pouze vpřípadě, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani vpřípadě

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dílá. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo

v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dilo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak

Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl

nepochybné k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je

povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce

zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,

je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného

stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele

povinen doložit.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené jdou

k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V takovém

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by dílo prováděl sám.

čl. VII

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Místem předání a převzetídíla je místo, kde se dílo provádělo.

Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického a

autorského dozoru stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol), podepsaný

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli,

- popis díla, kteréje předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokumentů,

- soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohoda o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla.

V protokolu o předání a převzetí díla uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně

způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,

že vady a nedodélky musi být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle

jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto

sporných případech jdou k tíži Zhotovitele, který má možnost řešit spor soudní cestou.

čl. VIII

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí díla Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které má

doposud realizované dílo původním zhotovitelem, a to v celém jeho rozsahu.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu

k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče

vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů Objednatele,

jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich

dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče

nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší

mocí s výjimkou odpovědnosti za vady díla způsobené původním zhotovitelem díla.

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré

provedené práce.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty části díla, které byly v důsledku uznané reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci

Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn

požadovat:

- odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel

apod.),

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla do konce

záruční lhůty.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zdá reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstranění vad.

Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to zda

Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel termín nástupu k odstranění

vad, pak platí lhůta 10 dnů ode dne doručení reklamace. Současně Zhotovitel písemně sdělí

termín, do kterého vady odstraní. Náklady na odstranění reklamovaných vad, které Zhotovitel

neuznává, jdou k tíži Zhotovitele, který má možnost řešit spor soudní cestou.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po doručení reklamace

Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo

fyzickou osobu.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, resp., že

vadu způsobil nevhodným užíváním díla sám Objednatel, je Objednatel povinen uhradit

Zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen

nastoupit a zahájit odstraňovánívady (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení reklamace.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění

reklamace Objednatelem.

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

čl. IX

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

způsobených pracovníky Zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla, vč. DPH. Doklady o

pojištění je povinen Zhotovitel předložit kdykoliv na vyžádání Objednatele až do doby řádného

předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

způsobených pracovníky Zhotovitele, dále proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, a to

minimálně do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit kdykoli na

požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.

8/10



Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v

rozsahu jejich dodávky.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony Zhotovitel. Objednatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho

možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

ČI. x

Odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání

oprávněných zástupců smluvních stran.

Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících ze

smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením

okamžiku, ke kterému od smlouvy odstupuje, nemá-li být odstoupení účinné okamžikem jeho

doručení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy

odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, kteréji k takovému kroku opravňuje.

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-

li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní stráně nejpozději do deseti dnů po

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí. Vyjádřený nesouhlas nemá vliv na nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,

pák povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

- Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a

zpracuje „dílčí konečnou fakturu",

- Zhotovitel provede zabezpečení dílá po dobu přerušení prací,

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".

čl. XI

Závěrečná ujednání

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K návrhům změn — dodatkům ke smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů

od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana,

která jej podala.

Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku Objednatel. Nebezpečí škody na

prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel, a to až do doby

předání a převzetí díla, kdy táto nebezpečí přechází na Objednatele.
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4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by dotčeně

ustanovení mělo pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na

způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva

je projevem jejich vážně, svobodné a určitě vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své

podpisy.

7. Zhotovitel je vsouladu s § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se

k předmětu smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným

kontrolním orgánům. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů

týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. | odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání

a převzetí díla.

8. Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv.

9. V případě, že Objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty

na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě,

souhlasí Zhotovitel s jejich zpřístupněním nebo zveřejněním.

10. Přílohou a nedílnou součást této smlouvy tvoří Specifikace rozsahu díla.

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou

veškeré úsilí k tomu, aby ho bylo dosaženo.

V Praze dne 21. 3. 2024 V Praze dne 19.3.2024

Městská část Praha 19 Delmonte Bauinvest s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta Michal Hlaváč, jednatel

Objednatel Zhotovitel
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