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S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  a  
z a j i š t ě n í  i n ž e n ý r s k é  č i n n o s t i  

na akci 

Zpracování projektové dokumentace: Stavební úpravy pro usazení PET – CT – 
nemocnice K. Vary 

 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
 
Karlovarská kraj 
se sídlem:  Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO:  70891168 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 
 Raiffeisenbank a.s. 
čísla účtu: XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
zastoupený:  XXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic Krajského úřadu                   
                                         Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje  
                                         č. RK/73/01/19 ze dne 28. ledna 2019 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
PENTA PROJEKT s.r.o. 
sídlo:    Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava 
IČO:               479 16 621          
DIČ:    CZ 479 16 621 
bankovní spojení:          ČSOB, a.s. 
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXX 
zastoupený:   Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace: 
Stavební úpravy pro usazení PET – CT – nemocnice K. Vary, vyhlášené dne 19.02.2024 
Karlovarským krajem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného 
řízení s výzvou; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 
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S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje dokumentaci pro společné 
povolení stavby a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, 
ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: Stavební úpravy pro usazení 
PET – CT – nemocnice K. Vary (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude zahrnovat 
komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního 
zákona. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2024 na akci: 
Zpracování projektové dokumentace: Stavební úpravy pro usazení PET – CT – nemocnice 
K. Vary. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie, zpracovaná společností 
PENTA PROJEKT, Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava. 

Projektová dokumentace bude řešit potřebné stavební úpravy v pavilonu B v Karlovarské 
krajské nemocnici, nemocnice Karlovy Vary pro umístění přístroje PET – CT (pozitronová 
emisní a RTG počítačová tomografie). Navržená dispozice bude odpovídat potřebám pro 
aplikování radiofarmak, tedy splnění klinického provozu. Přístavba k budově B, bude kromě 
samotného umístění technologie PET/CT, dispozičně také potřebovat umístění čekárny a s tím 
spojené sociální zařízení vč. sociálního zařízení pro invalidy, ovladovny a technické místnosti 
pro ovládání a zázemí personálu včetně sociálního zařízení pro personál a kartotéky. V 
neposlední řadě pak 2 boxy pro aplikaci radiofarmak, kde jeden z boxů pak pro průjezd pacientů 
na lůžku. Přesné technické parametry instalovaného přístroje budou předány po uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem na dodání přístroje.        

Postupy v rámci zpracování projektové dokumentace budou průběžně konzultovány s 
objednatelem a před odevzdáním odsouhlaseny na výrobních výborech. Výrobní výbory budou 
konány v místě sídla pověřujícího objednatele, nebo případně distanční formou dle domluvy 
smluvních stran. Interval výrobních výborů bude min. 1 x za 14 kalendářních dnů nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Organizaci těchto výborů a pořizování zápisů bude zajišťovat zhotovitel. 
 

Dílem se rozumí především: 
a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) v minimálním rozsahu 

stanoveném dle platné a účinné právní úpravy včetně:  

- Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení – 
zejména provedení veškerých sond, které bude zhotovitel projektové dokumentace pro 
svoji práci potřebovat (sondy za účelem ověření skladby stávajících podlah a stávajících 
obkladů stěn);  

- Případně doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování dokumentace;  

- Dokumentace bouracích prací, případného statického posouzení, požárně bezpečnostního 
řešení stavby, dokumentace rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v částech budovy, 
dotčených rekonstrukcí, a to včetně osvětlení, podlahových zásuvek, rozvaděčů, 
nouzového osvětlení apod. (návrh osvětlení bude doložen výpočtem osvětlení), akustická 
studie, systém centrálního klíče a zpracování vizualizace výtahu, včetně jeho zákresu do 
fotografie; 



 KK00502/2024 

3 
 

- Jednoduchý zákres návrhu interiéru (vybavení IT apod.).  

b) Provedení kompletního výkonu související inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude získání 
všech potřebných veřejnoprávních povolení, stanovisek a vyjádření, potřebných k realizaci stavby 
podle projektové dokumentace a v rámci realizace stavby samotné, to jest zejména: 

− Konzultace s účastníky řízení v průběhu projektových prací; 
− Zastupování objednatele v řízení před všemi příslušnými orgány a institucemi, ať již 

státními, nestátními, správními či orgány místní samosprávy včetně podání kompletních 
žádostí, jakož i zajištění veškerých vyžádaných doplnění, a to vyjma příslušného 
stavebního úřadu nebude-li domluveno jinak; 

− Zastupování objednatele před všemi dalšími subjekty dotčenými realizací stavby; 
− Doložení veškerých podkladů objednateli, které jsou nezbytné pro stavební úřad k vydání 

platného společného povolení, včetně zpracování návrhu žádosti o vydání společného 
povolení pro příslušný stavební úřad. 

 
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v minimálním rozsahu 

stanoveném v minimálním rozsahu stanoveném dle platné a účinné právní úpravy. 

- DPS bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a bude 
zpracována v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- DPS bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména 
u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a 
zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy 
realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní 
realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i 
jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích 
na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost 

- Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů 
položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do 
devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány. 

Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 
ustanovení ZZVZ): 

• Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 
• Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby 
• Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat 

jednotlivé zkoušky 
• Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize 
• Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS CZ a.s., 952901111 a 952901114) a jejího okolí 
• Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 

staveniště, bezpečnostní tabulky) 
• Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby. 

 
Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ a.s., 
IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný 
Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xlsx. 
Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy; 

− Součástí DPS bude i vypracování plánu organizace výstavby na kompletní realizaci s řešením 
problematiky provizorií s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod školy; 
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− Součástí bude i zajištění plánu BOZP ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu: 

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby; 

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby; 

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 
- účast při předání stavby a kolaudaci; 
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 

prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace. 

Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 
dozoru: 

- úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a 
skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny 
objednatelem;  

- v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast 
příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné 
předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny; 

- autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu 
realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva 
týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit 
příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení 
písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické či mailové výzvy k výkonu 
autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení 
termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského 
dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského 
dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru 
po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského 
dozoru. Jedná se např. o konzultace u zhotovitelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu 
se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně 
zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci 
autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem; 

- k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou 
osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy 
o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 



 KK00502/2024 

5 
 

výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury; 

- podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a 
činností; 

- podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění 
všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele 
ve věcech smluvních. 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 
rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 10 % z ceny za zpracování 
projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti. 

 

1.3. Kompletní DUSP, DPS, výkazy výměr a výstupy z inženýrské činnosti budou předány 
objednateli v počtu 5 pare v tištěné podobě a 3 nosičů s elektronickou verzí – formáty docx, xlsx, 
pdf a dwg) včetně rozpočtové části a souhrnného rozpočtu ve formátu xlsx. 

1.4. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1 x za 2 týdny 
ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 

1.5. V rámci těchto výrobních výborů bude zhotovitelem po dohodě předložen aktualizovaný celkový 
propočet nákladů stavby. 

1.6. Zhotovitel vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předá objednateli 
v počtu 3 pare a 3 nosičů s elektronickou verzí. 

1.7. Zhotovitel poskytne objednateli odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí 
na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ, a to do dvou (2) 
pracovních dnů od obdržení znění žádosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Je-li 
součástí odpovědi zhotovitele i provedení jakékoliv změny v soupisu stavebních prací, pak je 
v rámci součinnosti zhotovitele sjednáno i předání nové, upravené verze soupisu, pro něž platí 
podmínky stanovené smlouvou.  

1.8. Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované DPS a DUSP včetně 
souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného společného 
souhlasu. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, 
zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou 
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti 
dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

1.9. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí 
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením stavebního zákona a 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

1.10. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 
skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 
stavby. 

1.11. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 
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II. Cena za dílo 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. mimo činnosti dle odst. 
1.2 písm. d) této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

cena bez DPH  1 400 000,00 Kč 

DPH 21 %      294 000,00 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------  

cena včetně DPH 1 694 000,00 Kč 

 
(dále jen „Cena“).  

 
2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 

1.2 písm. d) smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši: 

cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD bez DPH  850,00 Kč 

DPH 21%       178,50 Kč   
   

------------------------------------------------------------------------------------------  

cena včetně DPH za 1 hodinu výkonu AD  1 028,50 Kč 

 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 
rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 10 % Ceny dle čl. II. odst. 
2.1 smlouvy. 

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 
smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 
předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 
akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny.  

2.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor) dílčími 
platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy na základě dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli. 
Objednatel je povinen přijmout elektronickou fakturu, v takovém případě upřednostňuje 
elektronickou fakturu ve formátu ISDOC zaslanou na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, 
případně do datové schránky siqbxt2. 

2.5 Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude 
uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami 
poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy. 

2.6 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i 
v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
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2.7 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, 
že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn 
dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy 
bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně 
podle čl. II. odst. 2.5, 2.6 a 2.7 smlouvy. 

2.8 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x 
měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 
objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je 
povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je 
povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 
co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým 
výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že 
objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 
hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 
odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 
souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 
odstavce. 

2.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady 
zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle 
čl. I. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání 
výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno 
jinak. 

2.10 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, vynaložené 
nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této 
smlouvy, budou zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem 
dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

2.11 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 
či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

2.12 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 
informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 
uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 
daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 
bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 
část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 
institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 
sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 
DPH. 
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III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 
1.2 písm. d) smlouvy) v těchto dílčích termínech: 

Předání DUSP včetně všech stanovisek nutných k podání návrhu na vydání společného 
povolení včetně zpracovaného návrhu žádosti o vydání společného povolení: 

   do 150 dnu od účinnosti smlouvy 

Zahájení prací na DPS – do 5 dnů po obdržení technický parametrů instalovaného přístroje PET 
– CT a po vydání společného povolení 

Předání DPS, včetně rozpočtu a výkazu výměr: do 60 dnů od zahájení prací na DPS  

3.2 Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí být před jejím protokolárním 
předáním a převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k předložené 
projektové dokumentaci vyjádřit do 10 pracovních dní od jejího předložení zhotovitelem. Pokud 
se objednatel v tomto termínu k projektové dokumentaci nevyjádří, má se za to, že je 
odsouhlasena.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích etap: 

a) Protokolární předání výsledků: provedení, příp. doplnění veškerých potřebných 
průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření 
stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace, předání návrhu 
technického řešení – dílčí platba 20 % z Ceny včetně DPH. 

b) Protokolární předání DUSP v tištěné i elektronické podobě a po nabytí právní moci 
společného povolení – dílčí platba 50% z Ceny včetně DPH. 

c) Protokolární předání finální verze dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a rozpočtu v tištěné i elektronické podobě – platba 30 % z Ceny 
včetně DPH. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu inženýrské činnosti dojde ke vzniku překážek 
ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených pozemků, vlastníků nebo správců 
inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně jiných dotčených subjektů (dále jen 
„účastník správního řízení“), které zapříčiní prodlení ve vydání stanoviska nutného k podání 
žádosti o vydání společného povolení oproti lhůtě běžné, a kterým zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl zabránit, je možné, aby zhotovitel, po předchozím souhlasu objednatele, ve lhůtě 
dle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy odevzdal pouze DUSP, získaná stanoviska a zpracovanou 
žádost ke stavebnímu úřadu a chybějící stanovisko/a doručil objednateli nejpozději do 2 
pracovních dnů od jeho/jejich získání.  

Smluvní strany se dohodly, že za běžnou lhůtu ve smyslu předchozího odstavce považují 2 
měsíce od podání žádosti o stanovisko (rozhodnutí, vyjádření) příslušnému účastníkovi 
správního řízení o vydání společného souhlasu na tuto stavbu. Pokud nebude žádost podána 
kompletní nebo bude ve zřejmém rozporu s požadavky daného účastníka správního řízení, 
nelze to pokládat za jednání zhotovitele s náležitou péčí. Za náležitou péči zhotovitele je dále 
pokládáno i to, že v průběhu projektových prací s daným účastníkem prokazatelně konzultoval 
v předstihu projektovou dokumentaci a informace o těchto konzultacích poskytl objednateli v 
rámci výrobních výborů, a dále pak, že po podání žádosti o vydání stanoviska (rozhodnutí, 
vyjádření) opakovaně urgoval jeho vydání.   

Souhlas poskytne objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele, pokud na základě 
odůvodnění žádosti a doložených dokladů dospěje k závěru, že zhotovitel jednal s náležitou 
péčí a nevydání stanoviska (rozhodnutí, vyjádření) ani zčásti nezapříčinil. Žádost bude 
podrobně odůvodněna s uvedením důvod nevydání, doby podání žádosti o stanovisko a 
veškerého postupu zhotovitele tak, aby byla zřejmá jeho náležitá péče, příp. vyjádření účastníka 
správního řízení (bude-li k dispozici), a to včetně kopií souvisejících dokladů. Objednatel si může 
ověřit tvrzení zhotovitele i u účastníka správního řízení.  
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V případě poskytnutí souhlasu objednatele ve smyslu tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat dílčí platbu dle odst. 3.3 písm. b) tohoto článku smlouvy poníženou o 5 
% z Ceny včetně DPH (tj. může fakturovat pouze 45 % z Ceny včetně DPH). Zbytek dílčí platby 
ve výši 5 % z Ceny včetně DPH může zhotovitel fakturovat po předání všech chybějících 
stanovisek (rozhodnutí, vyjádření). 

3.5 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 
nebo osobami v souladu s ustanovením stavebního zákona a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování 
některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si 
další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části 
projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 
s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na 
které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede 
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 
rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

4.3 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 
okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné 
stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 
a/nebo změnu pokynů objednatele. 

4.4 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 
odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 
skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 
od písemných pokynů objednatele došlo. 

4.5 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 
chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 
oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 
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4.8 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 
objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 
smlouvy. 

4.9 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 
zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

 

V. Odpovědnost za vady díla 

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 
úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 
výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 
jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové 
dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 
základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu 
uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se pro právní vztah založený 
touto smlouvou nepoužije. 

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních 
dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob a lhůtu jejího 
odstranění.  

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění 
vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel 
reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též 
právo zadat provedení oprav jiné osobě.  

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 
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5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k 
vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady 
nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků 
vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III. odst. 3.1 
smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 
pět setin procenta) z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neprojedná vadu či neodstraní vadu v termínu dle čl. V. smlouvy, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set 
korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit; 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny dle 
čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý den, kdy zhotovitel uzavřenou pojistnou 
smlouvu neměl a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze 
uložit opakovaně; 

e) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského 
dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut 
v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 15.000,- Kč 
(slovy: patnáct tisíc korun českých). 

f) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) 
za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.  

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než patnáct (15) kalendářních dní; 
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b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části na základě, které 
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
více než dvacet (20) dní. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou 
přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok 
na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

VIII. Pojištění 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 
osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
(slovy: jeden milion korun českých).  

8.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po účinnosti smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu 
trvání smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 
v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 
rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení stavby zhotovené dle zhotovitelem vypracované 
projektové dokumentace (tj. předání dokončené stavby bez vad a nedodělků). V případě změny 
pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným 
s podpisem této smlouvy. 

 
IX. Oprávněné osoby a komunikace stran 

9.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
 smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv 
 ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
 oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 
 Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

9.2 Oprávněné osoby objednatele: 

a) xxxxxxxxx 

b) xxxxxxxxxx 

c) xxxxxxxxxxx 

9.3 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. arch. Jaromír Homolka 
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b) xxxxxxxx 

9.4 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
 smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:  

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), do datové schránky, případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

9.5 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
 nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
 za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 
 prokazatelného odeslání zásilky. 

 

10 Užití díla 

Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění 
(licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů v neomezeném rozsahu. 
Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít. 

 
 

11 Závěrečná ustanovení 

11.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.4 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o 
provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 
založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

11.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

11.7 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
věcně a místně příslušným obecným soudem. 

11.8 Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

11.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 
 písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
 obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 
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11.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu    V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 
           Ing. arch. Jaromír Homolka                                xxxxxxxxxxxx 
                       zhotovitel                                                                           objednatel 


