KrajVvysocina

Prikazni smlouva

uzavfena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Kraj Vysocina
se sidlem:
zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéfen:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,,pfikazce”)

a
ELMI SYSTEM, s.r.o.

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

predpisti

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janou3ek, ¢len Rady Kraje Vysocina
Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janousek
Ing. Pavel Novotny, Ing. Jan Kalina,

+420 564 602 221, +420 564 602 419,

70890749

Komeréni banka, a.s.

123-6403810267/0100

Hrotovicka 190, 674 01 Trebic
Martinem Spackem, jednatelem
Martin Spadek, tel. +420 724 646 254
Martin Spacek, tel. +420 724 646 254
29264685

CZ29264685

Komeréni banka, a.s.
131-1097780297/0100

u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 69246

(dale jen ,,prikaznik®)

Clanek 2
Predmét smlouvy
Pfikaznik se zavazuje, Ze za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jménem pfikazce
a na jeho ucet vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") spocivajici v zajisténi
kontroly (shody) a dohledu nad pInénim smluvnich zavazk( zhotovitele dila, se zvlastnim
dirazem na kvalitu a zplsob provadéni praci specifikovanych ve Smlouvé o dilo uzaviené na
to v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisu, touto smlouvou a pokyny objednatele.

Clanek 3
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Vykon technického dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika obc&asny
v rozsahu vykonavani €innosti na stavenisti a mimo stavenisté a to po dobu realizace stavby
az do doby vydani kolaudacniho souhlasu, do odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. Kromé
vlastnich kontrol na stavenisti bude technicky dozor stavebnika vykonavat dalSi Cinnosti, které
vyplyvaji ze zakonu a Cinnosti, které jsou popsany v nasledujicich ustanovenich tohoto ¢lanku.
Technicky dozor stavebnika bude dodavatelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou Ize po
ném spravedlivé pozadovat. Technicky dozor stavebnika je povinen pfifeSeni zavaznych
problém0 mimo svij obor spolupracovat s osobami odborné zpusobilymi v dané problematice.
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Pfedmétem plnéni jsou veSkeré prace a Ccinnosti v Clenéni dle nize uvedenych fazi
provadénych praci:

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spocivajici zejména v ¢innostech:

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci,

- seznameni se s dispoziné provoznimi vazbami urenymi projektovou dokumentaci a
seznameni se s realiza¢ni smlouvou o dilo,

- seznameni se s ¢asovym predpokladem pribéhu vystavby,

- prebirani vytyCovacich vykresG a pevnych bodu pro vytyéeni stavby (smérové i
vysSkové) a zajistit je proti poSkozeni stavebnim provozem,

- pfiprava predani stavenisté zhotoviteli stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi vztahy
na vystavbu.

3.2. Prace spojené s provadénymi pracemi spocivajici zejména v €innostech:
- predani a prevzeti stavenisté, v jehoz ramci:

e provede kontrolu vlastnickych vztahG predavanych pozemkl podle vypisu
z katastru nemovitosti,

e pFeda stavenisté, a toto zdokumentuje zapisem z jednani zu€astnénych stran a
zapisem do stavebniho deniku,

e zajisti pfedani pevnych vyskovych a smérovych bodd, nutnych pro vyty&eni
stavby,

e zajisti pfedani napojovacich mist na uréené stavajici inzenyrské sité a na
dopravni infrastrukturu,

o vymezi zhotoviteli stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

e proveéfi vliv stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde Ize oCekavat piekroCeni povolenych imisnich
mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,

- kontrola technologickych postupt provadéni jednotlivych konstrukci stavby
zejména z téchto hledisek:
¢ mechanicka odolnost konstruk&nich prvkd,
e pozarni bezpe€nost zabudovanych prvku,
e pInéni pozadavkl na neSifeni hluku ve zhotovované konstrukci,
e plnéni pozadavkl na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebniho dila,
e dodrzeni podminek pro zachovani pozadovanych parametrt zivotniho prostredi,
e zajiSténi bezpec€nosti provozu zhotoveného stavebniho dila,

- pfrebirani provedenych praci, které dalSim postupem vystavby budou zakryty,
zejména se zamérit na kontrolu:

e drenazniho systému, pokud je soucasti zaloZeni stavby,
e izolace proti vodé a zemni vihkosti,
e a dalSich, dle konkrétni situace,

- kontrola smérového a vyskového provedeni stavby véetné jeho porovnani
s projektovou dokumentaci. V pfipadé nesouladu bezodkladné upozornit na tento
nedostatek zhotovitele stavby zapisem do stavebniho deniku a projednat napravné
opatfeni za pfizvani autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,

- dusledné vyzadovani provadéni predepsanych zkousSek a revizi, uc¢ast na jejich
prabéhu a porizeni zapisu o provedené zkousce ¢i revizi,

- kontrola pouzitych materialil a zabudovanych vyrobkl véetné predepsanych
dokladui (prohlaseni o shodé, atesty), které je nutné predlozit pfi kolaudaénim
fizeni k povoleni stavby k uzivani (pfi koneéné prejimce),

- dohled nad spravnym dokumentovanim pribéhu vystavby - kontrola vedeni
stavebniho deniku zhotovitelem stavby, zapisu pofizenych ve stavebnim deniku
opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem) a zajisténi v pfipadé
nutnosti zjednani napravnych opatfeni u zhotovitele stavby,
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- kontrola dodrzovani smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni
stavebniho dila, plnéni podminek danych uzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim a plnéni dalSich podminek ulozenych organy statni spravy nebo
podminek jinych opravnénych organa,

- sledovani pribéhu vystavby z hlediska schvaleného ¢asového planu vystavby,

- organizace kontrolnich dna (zpravidla min. 1 x tydné) v€etné emailové informace
véem Ucastnikim o konani kontrolnich dn(, pofizeni zapisu a jeho rozeslani emailem
na zucastnéné strany,

- spoluprace pri reseni eventudlnich sporil s vlastniky sousednich pozemkl a
nemovitosti v pribéhu vystavby,

- uplatinovani prav ze zavazkovych vztaha v rozsahu vykonavané ¢innosti,

- hlaseni archeologickych nalez,

- spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni
nebo omezeni $kod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi,

- kontrola fadného prevzeti u uskladnéni dodavek na stavenisti,

- spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi
zajiSt'ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

- spoluprace s projektantem a se zhotovitelem stavby pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

- porizovani fotodokumentace pribéhu realizace vystavby (digitalni format),

- podavani naméti smérujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby,

- projednavani dodatkii a zmén projektu a jejich predlozeni s vlastnim vyjadienim
prikazci,

- kontrola opravnénosti zhotovitelem stavby navrzenych praci nad ramec zadavaci
dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto dodavek a praci
objednatelem,

- kontrola vécné a finanéni spravnosti skuteéné provedenych, zhotovitelem stavby
predkladanych polozek k fakturaci, v souladu s nabidkovym rozpoétem
zhotovitele stavby, ktery byl podkladem pro stanoveni smluvni ceny,

- predani a prevzeti stavby, kolaudace, v jehoz ramci:

e provede podrobnou kontrolu provedenych praci a sestavi seznam zjisténych vad
a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni,

¢ zkontroluje pfedepsané dokumenty, které je nutné pfi pfejimce predloZit (zejména
stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi zménami dle
skute¢ného provedeni, prohlaseni o shodé (atesty) zabudovanych materiald a
vyrobku, doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich, vyjadfeni
zainteresovanych organu statni a vefejné spravy),

e provede zapis o pfedani a prevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli vSichni ucastnici
jednani,

e provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté s terminem
jeho odstranéni,

e spolupracuje se zastupcem pfikazce na Zadosti ke stavebnimu ufadu mistné
pfislusnému o vypsani terminu kolaudace na provedenou, stavbu a zajisti
pfedloZeni vSech potfebnych dokladu pro toto jednani, zejména téch, které ziskal
pfi pfejimce mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem vCetné zapisu této prejimky.

3.3. Prace po dokonéeni dila spoéivajici zejména v ¢innostech:
— vypracovani zavére¢né zpravy z pribéhu vystavby v souladu s rozsahem této smlouvy
1x v tidténé podobé bez fotodokumentace a 1x na CD v¢etné fotodokumentace,
—  zpracovani podkladu pro zavérecné vyuctovani dila,
— kontrola zapracovani zmén do dokumentace skute¢ného provedeni dila,
— kontrola odstrafovani pfipadnych vad, uplatfiovani pozadavku na zhotovitele realizace
dila vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.
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Clanek 4
Cas pInéni

4.1. Prikaznik zahaji ¢innost ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.
4.2. Prikaznik ukonCi svoji €innost pfedanim dokonceného dila zhotovitelem na zakladé

zapisu o predani a prevzeti dila, pfipadné odstranénim posledni vady z pfejimaciho fizeni
dolozené protokolem o odstranéni vad véetné odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Clanek 5
Odmeéna prikaznika, platebni podminky

5.1. Prfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za uskuteénéni €innosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou odménu nasledujicim zplsobem:

hodinova odména | sazba DPH hodinova odména

Cinnost v K& bez DPH v K¢ véetné DPH

kooperace pfi pripravé
stavby, predani stavenisté

nastudovani dokumentace,
soucinnost s projektantem

provadéni kontroly praci na
stavbé

organizace KD

dokumentace pribéhu
vystavby

kontrola predavaci 680 K& 21 %

dokumentace 822,80 K¢

predavaci fizeni, zkusebni
provoz véetné jeho
vyhodnoceni, kolaudace

kontrola splnéni
technickych parametrt
dodavek materiali

kontrola fakturace

spoluprace se specialisty

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou odménou se rozumi cena v¢€. DPH. Odména
muZze byt upravena (zvySena €i sniZzena) dodatky k této smlouvé v pfipadé zmény zakonnych
sazeb DPH.

5.3. Vodméné podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veSkeré naklady na vykon
¢innosti pfikaznika v€etné nakladd ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku (zejména naklady
na dopravu do mista provadéni stavebnich praci).

5.4. Provedena cinnost bude fakturovana za kazdy uplynuly kalendaini mésic &i jiné
vhodné obdobi. VySe fakturované Castky bude odpovidat skutecné provedenym c&innostem
v daném meésici. Kromé povinnych nalezitosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o DPH®) je pfikaznik povinen uvadét
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v jednotlivych fakturach nazev projektu dle pokynu objednatele a pfiloZit hodinovy rozpis
¢innosti za dany mésic odsouhlaseny zastupcem pfikazce pro véci technické.

5.5. Lhdta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava maximalné na 30 dnu po jejich
doruceni pfikazci.

5.6. Odména bude poskytnuta bezhotovostnim pfevodem na ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané (finanénim Gfadem) zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy pFistup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

5.7. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, ze objednatel
(kraj) uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi
DPH fakturované prikaznikem.

5.8. Prikaznik je povinen provést rozpis nakladu dle pokynu pfikazce.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Prfikaznik je povinen postupovat pfi své ¢innosti s veSkerou odbornou péci, podle svych
schopnosti a znalosti a podle pokynl pfikazce. Od pokynu pfikazce se mulze prikaznik
odchylit, jen kdyz je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas.

6.2. Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbytecného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.

6.3. Pfikaznik je opravnén pouzit ke splnéni smlouvy jiné osoby pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby pfikazcem. Tato povinnost se
nevztahuje na pfipad, ze pro splnéni nékterych vySe uvedenych povinnosti TDS je nutna ucast
profesniho specialisty, odborny dohled specialisty, pfip. u€ast specialisty na prejimce zafizeni,
v takovém pfipadé zajisti vykon pfisluSného specialisty prikaznik jako soucast jim
zajistovaného TDS. Pouzije-li pfikaznik ke spInéni zavazku jiné osoby, odpovida jako by
zalezitost obstaraval sam.

6.4. Prfikazce se zavazuje, Z2e za vykon TDS podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi
dohodnutou odménu.

6.5. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veSkeré informace, které jsou nutné
k zafizeni zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik,
zejména potfebna povéreni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl pfed predanim
stavenisté zhotoviteli stavby), doklady o projednani stavby, pfip. informace o pfip. zménach ve
smluvnich ujednanich se zhotovitelem stavby.

6.6. Pfikazce je opravnén vyhradit si u¢ast sveho povéfeného zastupce pfi jakémkoliv
ukonu pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.7. Pfikaznik se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vy$Sim nez

10% ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou Ci pravnickou osobou nebo subjektem ¢€i organem se sidlem v Rusku,
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b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i
nepfimo viastnén nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce

Clanek 7
Sankce

7.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ih(té stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do
vySe 10 000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni, a to za kazdy den
prodleni.

7.2. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi uUrok
z prodleni ve vySi stanovené pfislusnym pravnim predpisem, nejméné 0,05 % z odmény
uvedené na prislusné fakture, a to za kazdy den prodleni.

7.3. Zaplacenim smluvni pokuty ve Ihité splatnosti 30 dnd od doruceni podkladu povinné
smluvni strané neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobenou povinnou stranou a
zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

7.4. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti
z této smlouvy €i obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody
strané poskozené do 30 dnu od doruéeni pisemného vycisleni Skody. PFfipadné spory ohledné
odpovédnosti za Skodu popf. o vySi Skody budou feSit strany nejprve smirnym zplsobem a
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se kterakoliv strana obratit na soud.

Clanek 8
Ostatni ujednani, zavére€éna ustanoveni

8.1. Prikazce ode dne uzavieni této smlouvy neodpovida za vzniklé Skody, soudni spory
s tfeti stranou a uctované pokuty, pokud jejich pfi€ina bude spocivat v nespravném postupu Ci
opomenuti TDS v prubéhu veskerych jednani a c¢innosti souvisejicich s pfedmétem této
smlouvy.

8.2. Prikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s uc€innosti ke konci kalendafniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena prikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonceni vypovédni |lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
obCanského zakoniku.

8.3. Prikazce muze smlouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét.

8.4. Prikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nespini povinnost
uvedenou v ¢l. 6 odst. 6.7. této Smlouvy.

8.5. Smlouva muze byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran.

8.6. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.
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8.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni ob¢anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

8.8. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru pfikazce pfikaznik vyslovné prohladuje, Ze je
s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcCetné
podpisti vrozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpisl, zejména
zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany se zavazuiji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace k jinym uceliim, nez je k plnéni podminek této smlouvy.

8.9. Vybér prfikaznika byl proveden v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi a Pravidly Rady Kraje Vysocina pro
zadavani verejnych zakazek ze dne 29. 6. 2021.

8.10. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, pfi¢emz kazda smluvni strana obdrzi originalni
vyhotoveni smlouvy podepsané kvalifikovanymi ¢i zaru¢enymi elektronickymi podpisy osob
opravnénych za né jednat, zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis dle
zak. €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8.11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran
a uginnosti dnem zvefejnéni v Informacnim systému vefejné spravy — Registr smiuv.

8.12. Smluvni strany prohladuji, Zze si smlouvu pfed podpisem pFecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na diikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

V Jihlavé dne V Trebi€i dne
za prikazce: za prikaznika:
Digitéiné podepsal Digitalné podepsaIvMartin C,; )

Mgr' Ka rel Mgr. Karel Janousek Dat 2024.03.13 1?;??; %J
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