
 

 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  

 
čl. I 

Smluvní strany 
Zhotovitel:  

Jetmar a partner s.r.o. 

Vedená u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 33740 

zast. panem Ing. Zdeňkem Jetmarem – jednatelem 

Provozovna a korespondenční adresa:  

Malešická 3312/24 a,130 00 Praha 3 

IČO 62584944, DIČ CZ 62584944, bankovní spojení: KB Praha 10 č.ú. 7397930207/0100,     

Sídlo firmy: Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10 

 

a 

 

Objednatel:  

Hlavní město Praha  

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.      IČ: 00064581 

                       Jungmannova 11       DIČ: CZ00064581 

                      110 00 Praha 1 

Zastoupená: na základě plné moci ze dne 11.11.2022 panem Pavlem Chrbolkou 

 

 
  čl. II 

Předmět plnění 

 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést práce pro objednatele na stavbě: 

Oprava izolace střechy tribuny, jižní část na objektu VSS Strahov, západní tribuna, Praha 6  

 

2.1 Předmět díla je blíže specifikován výkazem výměr a dílčí dokumentací zpracované Ing. Václavem Jandáčkem. 

Sestavení nabídkové ceny dle přiloženého oceněného výkazu výměr. 

3.1 2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy   a zhotovené dílo 

převzít. 

2.4. Objednatel prohlašuje, že   k   předmětným   prostorám má   upraven smluvní vztah tak, že zhotovitelem díla 

nebudou dotčena práva třetích osob. 

2.5. Součástí dodávky je dodávka materiálů a výrobků dle odsouhlaseného nabídkového rozpočtu ve standardu v 

cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v České republice. 

2.6. Prováděné dílo je vlastnictvím objednatele a nebezpečí škod na něm až do doby konečného předání nese 

zhotovitel. 

 

čl. III 

Staveniště 

         Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným dokumentem, pro   stavbu a pro 

zařízení staveniště. 

3.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva dny před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou 

jinak. Od okamžiku předání za něj zhotovitel nese plnou zodpovědnost. 

3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení 

na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 

jejich poškození. 

3.3. Plnění předmětu veřejné zakázky bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, za autorského dozoru 

zpracovatele projektu, technického dozoru objednatele a podmínek památkového dohledu. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit provádění prací z provozních důvodů. Doba takového přerušení 

prací se nezapočítává do smluvené doby plnění zakázky. 
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3.5. Objednatel umožní čerpání el. energie a vody z vlastní sítě za úhradu dle spotřeby, určí místa připojení a vymezí 

užívání soc. zařízení.  

3.6. Vstup do ostatních prostor mimo vymezené pracoviště a komunikace je zakázán. 

3.7. Objednatel požaduje provádění denního úklidu během realizace prací a zamezení úniku prachu a nečistot z 

pracovního prostoru do okolí. 

3.8.   Zhotovitel bude důsledně dodržovat požární a bezpečnostní předpisy při realizaci. 

3.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména zbylý materiál, nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 

čl. IV 

Doba a místo předání 

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily 

řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy: 

       Zahájení stavby     30.03.2024 

       Dokončení stavby                 15.11.2024 

 4.2. Při provádění jsou nezbytné mokré procesy, a proto je z technologických důvodů nezbytné, aby teplota neklesla 

        denně v průběhu 24 hodin pod +5 st.C. Pokud tato situace nastane, zhotovitel je povinen přerušit práce na dobu  

        kdy tento stav potrvá. O tuto dobu technologické přestávky se posune termín dokončení díla.         

4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc.  

4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku 

nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 

 

 

čl. V 

Odměna za dílo a její splatnost 

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:     

              Nabídková cena bez DPH          5.925.956,00 Kč 
DPH 21 %                       1.244.450,76 Kč 

Nabídková cena vč. DPH          7.170.406,76 Kč 

Platba je v režimu přenesené daňové povinnosti.  

5.2. Cena za dílo je stanovena rozpočtem a je nejvýše přípustná. 

5.3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje splatit takto: 

        Formou splátkových měsíčních faktur na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, vč. 

jejich ocenění do výše 90 % z celkové ceny díla. 

        Formou konečné faktury po dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje vyúčtovat cenu díla nejpozději do 30ti dnů po předání a převzetí díla a po odstranění 

případných vad a nedodělků dle předávacího protokolu. 

5.5. Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli 

uhrazeny.  V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu 

do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy. 

 

čl. VI 

Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo v rozsahu předaného projektu. O předání a 

převzetí sepíší obě smluvní strany zápis, kde zejména uvedou soupis případných zjištěných vad a nedodělků a 

dohodnou termíny jejich odstranění. Zhotovitel předloží k přejímce doklady o zkouškách a revizích, 

vyžadovaných podle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. vyžadovaných stavebním úřadem ke 

kolaudačnímu řízení.  Rovněž zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu, včetně 

výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd. 

6.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

převzetí. 

6.3. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání. 
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čl. VII 

Záruky 

 7.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu  36  měsíců.  

1. 7.2. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na díle vady podléhající záruce, je objednatel povinen tyto vady     

písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány 

a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své  požadavky jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. 

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů  reklamaci neuznává. 

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7.5. Pro odstranění vad a nedodělků je objednatel povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu v dohodnutých 

termínech. 

7.6. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli  předat. Pro tuto přejímku se použijí přiměřeně 

ustanovení čl.VI této smlouvy. 

čl. VIII 

Majetkové sankce 

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč   za každý započatý den prodlení. 

8.2.  Smluvní pokuta za nedodržení podmínek realizace stavby uvedených  v bodech 3.3. až 3.9. v  činí 5 000,- Kč za 

každé toto jednotlivé  porušení povinností zhotovitele.  

8.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků  z přejímacího řízení činí 500,- Kč za každou vadu a 

nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky, při nesplnění v dohodnutém termínu, 

budou odstraněny. Lhůty k odstranění vad a nedodělků budou  stanoveny v zápise o předání a převzetí díla. 

8.3. Smluvní pokuta za vadné plnění činí 0,1% z celkové ceny díla za každou oprávněnou vadu za každý započatý 

měsíc prodlení. Tuto smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže oznámenou vadu uzná a bezplatně ji 

odstraní do 30ti dnů po uplatnění reklamace nebo sjedná ve stejné lhůtě dohodu s objednatelem o přiměřené 

slevě. 

8.4. Smluvní pokuta za pozdní placení záloh a faktury se sjednává  ve výši 0,5% z dlužné částky za každý týden 

prodlení. 

8.5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do předání a převzetí 

dokončeného díla objednateli. Toto se týká i dotčeného pozemku a nemovitostí na něm. 

8.5. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením povinnosti z této smlouvy či z obecně 

závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30ti dnů od doručení 

písemného vyčíslení škody. Případné spory        ohledně odpovědnosti za škodu, případně o výši škody budou 

strany řešit nejprve      smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se 

kterákoliv ze stran obrátit na soud.  

8.6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo účastníků smlouvy na náhradu vzniklé škody. 

 

čl. IX 

Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kromě důvodů uvedených v zákoníku může objednatel odstoupit od této smlouvy 

ještě jestliže zhotovitel podstatným způsobem       nebude plnit harmonogram prací odsouhlasený oběma 

stranami a na písemnou výzvu objednatele neučiní do 30ti dnů opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

9.2. Dojde-li ke zrušení smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli pouze práce skutečně vykonané podle projektu a 

zabudovaný materiál. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu odpovídajícímu 

době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele, pokud dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně 

zhotovitele. 

9.3. Pokud objednatel nedodá projektovou dokumentaci, nebo stavební povolení v termínu dohodnutém v bodě 3.2. 

nebo v termínech sjednaných dodatkem k této smlouvě, je zhotovitel oprávněn upravit (prodloužit) termín 

předání díla o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodlení s předáním prováděcí projektové 

dokumentace. Pokud toto prodlení bude větší jak 90 dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Chce-li tak učinit, musí objednateli nejpozději do deseti dnů ode dne kdy prodlení objednatele dosáhlo 90 dnů 

písemně oznámit, že tohoto svého práva využívá, jinak se má za to, že tohoto svého práva nevyužívá. 

9.4. V případě vyšší moci je oprávněna kterákoli ze stran po předchozím písemném upozornění provádění prací 

pozastavit. Pokud ve lhůtě do 60ti dnů nebudou znovu   vytvořeny podmínky pro plnění předmětu smlouvy, 

uplynutím této lhůty smlouva končí. Vyrovnání v tomto případě bude provedeno ve smyslu čl. 9.2. 
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čl. X 

Pojištění díla 

10.1.  Zhotovitel uzavře a bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škody na majetku, vč. nezabudovaného 

materiálu, rozpracovaných i provedených prací, dočasných instalací a zařízení staveniště proti krádeži, 

přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo ve výši pojistné částky 1 mil. Kč se 

spoluúčastí max. 10.000,- Kč. 

10.2.  Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit k nahlédnutí důkaz o pojištění. V případě, že tak 

neučiní, může objednatel zařídit pojištění a požadovat náhradu nákladů u zhotovitele. 

 
čl. XI 

Zvláštní ujednání  

11.1. Zhotovitel umožní vstup na staveniště oprávněným technickým  pracovníkům objednatele a jeho pověřených 

zástupců. 

11.2.  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště  vést o pracích které provádí stavební denník, do kterého 

budou denně zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění         smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací  a jejich jakosti. Povinnost vést stavební denník končí dnem odevzdání a převzetí prací. 

11.3.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům  nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 

podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je 

zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových  cen 

použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak  podle jím navrhovaných cen a předložit tento 

soupis  objednateli, nebo jeho zástupci pro věci technické  k odsouhlasení, Teprve po  jeho odsouhlasení má 

právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Toto ustanovení neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

11.4.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis  těchto změn, na jehož základě 

zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li třeba a požadované změny ocení podle jednotkových cen 

použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách  

uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 

díla. 

11.5.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 

projektové dokumentaci. 

11.6.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu známy technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

11.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

11.8. Objednatel jmenuje ke dni zahájení stavebních prací svého  zástupce ve funkci technického dozoru 

objednavatele, kompetentního za objednatele projednávat se zhotovitelem změny a doplňky, které v průběhu 

díla nastanou s výjimkou smluvních       vztahů dle této smlouvy. Za zhotovitele bude oprávněn jednat s 

objednatelem jmenovaný pracovník, který bude jmenován rovněž ke dni zahájení prací. Jména zmocněných 

pracovníků budou uvedena ve stavebním deníku. Autorský dozor bude zajišťovat generální projektant. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tři pracovní dny předem ke kontrole provedených stavebních  

činností, jejichž kvalitu není možno zkontrolovat po ukončení díla. Jde především o převzetí izolací proti 

vodě, armatury před betonáží, kanalizace před zasypáním či zazděním, atd. V případě, že zhotovitel tento 

závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 
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čl.XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1.  Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě shodného projevu vůle smluvních stran formou 

číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných  oběma stranami. 

12.2.  Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou           smluvních stran. 

12.3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení 

občanského a obchodního zákoníku. 

12.4.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

12.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení   a zhotovitel 1 

vyhotovení. 

 

V Praze dne:  25.3.2024 

 

 

 

 

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                            Za zhotovitele                                                                             Za objednatele    

Pavel Chrbolka 

         Na základě plné moci ze dne 11.11.2022                                                         


