
Smlouva o dilo 

I. SMLUVNI STRANY 

Objednatel 

Sprava hibitovii mésta Brna, pFispévkova organizace 
zastoupena: Ing. Alenou Rihovou, Feditelkou 
se sidlem: Videriska 96, 639 00 Brno 
1CO: 62161598 
DIC: CZ62161598 

platce DPH: ANO 
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. Pr 10 
bankovni spojeni (Cislo Uctu): - 
telefon: 
kontaktni e-mail: 
ID datové schranky: tdwk8gz , 
Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Alena Rihova 

(dale jen , Objednatel") 

Zhotovitel 

DIRS Brno s.r.o. 

zastoupena: Pavlem Lyskem, jednatelem 
se sidlem: Jihlavska 731/38, 642 00 Brno 
ICO: 26255618 
DIC: CZ26255618 
platce DPH: ANO 
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. C 40526 
bankovni spojeni (Cislo Uctu): 27-7195010277/0100 
telefon: 
kontaktni e-mail: 
ID datové schranky: mrijy5h2 
Kontaktni osoba ve vécech technicky’(ch_chnick{f manazer 

(dale jen , Zhotovitel") 
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,Smluvni strany") 
uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve 
znéni pozdéjsich predpisd (dale jen , Obcansky zakonik'), tuto smlouvu o dilo (dale 
jen ,Smlouva"). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) s názvem: Oprava podezdívky a 
plotu na hřbitově v Brně-Soběšicích (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 
 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo: Oprava plotu na hřbitově v Brně-Soběšicích 
(dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
6.3. podle podmínek stanovených případných rozhodnutí orgánů veřejné moci 

získaných vlastní činností či předaných Objednatelem; 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy 
(Příloha č. 1 Smlouvy). 
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: plnění funkce hřbitova a veřejného pohřebiště 
ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební 
práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla, a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je 
zejména: 
9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a 

zařízení týkajících se Díla; 
9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla; 
9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, 

zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do 
vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 
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9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění 
materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou 
dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla 
do původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy 
vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude 
součástí protokolu o předání a převzetí staveniště; 

9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany 
životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, 
bude-li ustanoven, (dále jen „koordinátor BOZP“); 

9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
9.8. provádění průběžného úklidu staveniště v průběhu realizace Díla, podle pokynů 

Objednatele; 
9.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a 

uvedení okolních ploch do původního stavu; 
9.10. zřízení či rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
9.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 

nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání 
komunikace apod.); 

9.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech 
prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů 
potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a 
účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

9.13. provedení geodetického zaměření, je-li to požadováno Objednatelem a je-li to 
nezbytné; 

9.14. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli je-
li to požadováno Objednatelem a je-li to nezbytné. 

 
10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
rozhodnutími orgánů veřejné moci příp. jejich stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími 
podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání příp. Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, 
je-li takové rozhodnutí vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 
 

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo 
podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k 
němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu 
bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel 
prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále 
jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným 
dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo 
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zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI také před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, příp. také 
osob jej zastupujících, jsou-li jsou těmito osobami Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

16. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze na základě písemného 
dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

17. Cena za provedení Díla činí 1.170.000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena 
Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 
Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“). Zhotovitel je v rámci provádění díla 
rozpracovat Položkový rozpočet v podrobnostech, které umožní zjistit jednotlivé 
položky prováděných prací a množství užitého materiálu. 
 

18. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

19.2. příp. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje 
pro provádění stavebních prací na Díle; 

19.3. veškeré daně, poplatky a jiné obdobné platby vynaložené v souvislosti 
s prováděním Díla; 

19.4. náklady na veškeré služby či dodávky prováděné v rámci dodávky Díla; 
19.5. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
19.6. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
19.7. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 80 Smlouvy; 
19.8. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další ostatní odměny či 

náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle 
Smlouvy. 
 

20. Při napojení na média Objednatele bude Zhotoviteli účtováno Objednatelem podle 
skutečné spotřeby těchto médií, přičemž za tímto účelem musí být přípojky opatřeny 
měřidlem pro zjištění skutečného stavu spotřeby. Spotřeba médií bude Objednatelem 
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Zhotoviteli účtována podle skutečné ceny za jednotlivá média (elektrická energie, voda 
atd.) prostřednictvím daňového dokladu se platností nejméně 30 kalendářních dnů, 
které budou Zhotoviteli doručeny prostřednictvím kontaktní adresy v čl. I. Smlouvy. 
 

21. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen 
provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, 
včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. 
Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany 
změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich 
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího 
odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

22. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.; 
22.2. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS 

a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 
Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

23. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, 
jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního 
položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že 
vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění 
podle Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

24. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli 
vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

26. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny 
Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na 
základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum 
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uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví 
Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura“) vystavenou za 
stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední 
vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 

 
28. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 

informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura 
splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 
Občanského zákoníku. Faktura musí vždy obsahovat název Díla. 
 

29. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis 
provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných 
v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah 
všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při 
provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen 
předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 
pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být 
vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení 
Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný 
Objednatelem. 
 

32. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne 
doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby 
nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. 
 

33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 
 

34. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v 
případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH. 
 

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její 
části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako 
číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 



 

Stránka 7 z 27 

 

Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k 
Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 
 

38. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

39. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky 
v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla, 
a to až do výše 10 % z ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající 
jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a 
nedodělky odstraněny. Zhotovitel může v případě podle předchozí věty vyúčtovat 
posledních 10% z ceny Díla až po uplynutí nejméně 10 kalendářních měsíců po převzetí 
Díla Objednatelem. 
 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
40. Místem plnění je pozemek, parc. č. 1244, nacházející se v katastrálním území Soběšice 

[751910], obec Brno, přičemž místo plnění je blíže určeno Projektovou dokumentací, 
pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.  
 
 

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

41. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 
41.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od písemné 

výzvy Objednatele; 
 

41.2. termín pro zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od převzetí 
staveniště; 

 
41.3. termín pro dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od převzetí staveniště; 

 
41.4. termín pro dokončení stavebních prací předání a převzetí dokončeného Díla: do 5 

měsíců od převzetí staveniště. 

 
42. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání Díla. 
 

43. Zhotovitele musí zcela přerušit a pozastavit stavební práce a jiné práce na Díle 
v období nejvýznamnějších svátku spojených se zvýšenou návštěvností místa plnění 
veřejností. V tomto období musí Zhotovitel taktéž zajistit před přerušením prací úklid a 
vyklizení staveniště podle požadavků Objednatele. Jedná se konkrétně o tato období: 

a. Velikonoce: od 28.03 – 01.04.2024  
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b. Památka zesnulých: 31. 10. - 3. 11. 2024 (bude-li v tomto období plněno, což 
již však Objednatel nepředpokládá); 

c. Vánoce: 22. - 26. 12. 2024 (bude-li v tomto období plněno, což již však 
Objednatel nepředpokládá); 
 

44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. 
Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí 
v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do 
doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, 
nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla 
s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel 
je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání 
nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla 
přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou, přičemž však tento 
odstavec neplatí pro účely přerušení provádění Díla podle odst. 43 Smlouvy. Zhotovitel 
však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo 
s použitím nevhodných věcí podle tohoto odstavce Smlouvy. 
 

45. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 41 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou 
dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za 
prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 

46. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy 
společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP (byli-li tyto osoby ustanoveny) příp. 
též provozovatele areálu v místě plnění. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový 
HMG k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty 
seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání 
budou Smluvními stranami blíže dohodnuty, podmínky vzniku staveniště a kde budou 
umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto 
prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem předložený 
HMG zapracuje požadavky Objednatele. 
 

47. Termíny plnění podle odstavce 41 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě 
sjednáno jinak. 
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
48. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném 

v odstavci 41 Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

49. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
50. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po 

dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, 
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zajišťuje a hradí Zhotovitel, přičemž může využít napojení na odběrná místa 
Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která 
budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. 
Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen 
zapsat do stavebního deníku. 
 

51. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 
 

52. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 
staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště 
Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a 
nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla 
zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o 
ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při 
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 
53. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

 
54. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 

zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem 
stanoveny. 

 
55. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti 
s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro 
účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení 
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze 
k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci. 

 
56. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování 

vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a 
zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své 
potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky 
vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
57. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů 

vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele 
při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich 
uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního 
rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla, je-li to Objednatelem vyžadováno.  

 
58. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho 

likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
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59. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
60. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle 
odstavce 83 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a 
převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a 
nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí 
ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
61. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na 
požádání prokázat Objednateli, a to do 2 pracovních dnů. 
 

62. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo 
poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na 
staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

63. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a 
účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební 
deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy. 
 

64. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění 
Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, 
případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

65. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci 
Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru, bude-
li ustanoven, (dále jen „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo 
zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. 
 

66. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění 
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zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

67. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat 
podle potřeby, nejméně jednou za 7 pracovních dnů. Zápisy z těchto porad bude 
pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně 
zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů 
Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a 
zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

68. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 4 pracovní dny před 
zakrytím stavebních prací. 
 

69. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy 
včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovní 
den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
70. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané 

zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, 
geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 

71. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 68 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že 
stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto 
stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  
 

72. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. 
Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních 
předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může 
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je 
oprávněn zejména: 
72.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

72.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

72.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
72.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
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73. Osoby pověřené výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, podle 
Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, 
případně při zahájení stavebních prací. 
 

74. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, a 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI a 
AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

75. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, 
TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

76. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v období od března až do 
října v době 9:00 – 18:00 hodin, a v období od listopadu až do února v době od 9:00 – 
17:00 hodin. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle 
předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným 
pokynem Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění prací na Díle a vždy 
provizorně uklidit staveniště nejméně 30 minut před koncem provozní doby uvedené 
podle první věty tohoto odstavce. 

 

77. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli 
požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem 
včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená 
doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 44 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
 

78. Žádost o vydání příp. Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel. 
Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli 
na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k 
Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
79. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 

10 pracovních dnů předem. 
 

80. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání 
Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, je-li to vyžadováno, k užívání Díla, k uvedení Díla do 
trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, 
technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. 
zejména: 
80.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle 

v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

80.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci 
Objednatele; 
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80.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, 
certifikátů, prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
apod.; 

80.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 
těchto zařízení; 

80.5.   dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, bylo-li toto vydáno; 
80.6. stavebního deníku; 
80.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a 

údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o 
zaškolení obsluhy apod.; 

80.8. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty. 
 

81. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, 
povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické 
normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o 
shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, 
atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny 
protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to v listinné podobě. 

 
82. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je 

plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla 
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které 
nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu. 

 
83. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté 
lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

 
84. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých 
lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a 
převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel 
Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu 
k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. 
Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny 
plnění podle odstavce 41 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
85. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené 

v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě 
nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a 
nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, 
sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla 
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v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní 
strany protokol. 

 
86. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
87. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
88. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku 

Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází 
na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým 
dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, 
např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

89. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech 
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy. 
 

90. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a 
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

91. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, 
Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele 
nebo jiných osob. 
 

92. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že 
Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si 
zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 
pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců, na stavební 
části Díla a min. 24 měsíců na ostatní dodávky technologického charakteru či záruka 
poskytovaná výrobcem (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem 
převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a 
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nedodělky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

93. Dílo bude vadné, nebude-li: 
93.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
93.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu, je-li vyžadováno, nebo 
93.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému 

Smlouvou nebo 
93.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
93.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 
 

94. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí 
Díla. 
 

95. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými 
osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty 
nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. 
 

96. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel 
nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy. 
 

97. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

98. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

99. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. 
Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci 
Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

100. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 
 

101. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti 
s uplatněním vad Díla. 
 

102. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný 
termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

103. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má 
Objednatel právo: 
103.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
103.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
103.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má 
Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
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104. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou podle odstavce 103.1 Smlouvy za odstranění vady. 
 

105. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem 
Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli 
v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

106. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

107. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

108. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel 
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za 
neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po 
kterou byla vada odstraňována. 
 

109. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

110. Smluvní strany se dohodly, že § 1917–1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 
2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. SANKCE 
 
111. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 

41 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny Díla za každý den prodlení. 
 

112. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 103.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
113. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu 

odstavce 105 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % 
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z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty 
je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním 
náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 105 
Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění 
Zhotovitele. 

 
114. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené 

staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z Ceny Díla za každý den prodlení. 

 
115. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
115.1. 15.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého 

ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to 
za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

115.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez 
zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

115.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

115.4. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by 
mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění 
Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění. 

 
116. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 61, 132, 133, 151 až 156 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

 
117. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

118. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
119. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 21 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

120. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané 
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
121. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 

nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně 
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

122. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
122.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 
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122.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí 
termínu převzetí staveniště podle odstavce 41 Smlouvy nebo 

122.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 1 pracovního dne od uplynutí 
termínu zahájení stavebních prací odstavce 41 Smlouvy nebo 

122.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
122.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné 

Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

122.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 61, 132, 
133, 137 až 139, 151 až 156 Smlouvy nebo 

122.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 
126 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího 
úpadku nebo pokud bude na majetek Zhotovitele či na jeho osobu podán návrh 
na vyhlášení moratoria. 

 
123. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

a. jestliže vyjde najevo, že dodavatel je nebo se stane do splnění této Smlouvy:  

I. ruským státním příslušníkem, tj. fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

II. právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni 
a) tohoto odstavce, nebo 

III. fyzickou nebo právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 
tohoto odstavce, 

IV. dodavatelem, který využívá poddodavatelů, kteří jsou osobami 
uvedenými tomto odstavci, písm. a), bodu I. či II. či III. tohoto odstavce 
a jejichž způsobilost je využita pro prokázání kvalifikace ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek nebo pokud se tito poddodavatelé 
podílejí na plnění Díla z více než 10 % hodnoty Díla, nebo společně 
s nimi v rámci společně podané nabídky v rámci zadávacího řízení. 

V takovém případě nebude Objednatel hradit práce, dodávky či služby realizované 
poddodavatelem Zhotovitele, který je osobou podle tohoto odstavce (body I. – IV.). 

  
124. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 

ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o 
sankcích a odstavce 125 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

125. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně 
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 80 Smlouvy 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a 
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 
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XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
126. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, dále prohlašuje, že nevstoupí 
do likvidace a ani na sebe nepodá návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na 
vyhlášení moratoria vůči vlastní osobě. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či 
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na 
majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

127. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
128. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je zejména povinen: 
128.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o 

kontrole potřebnou součinnost; 
128.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a 
informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle 
Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
 

129. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních 
stran. 
 

130. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
131. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
132. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na 
straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli 
z těchto osob. 
 

133. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne 
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uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně 
poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

134. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 
XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
135. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

135.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a 
nerozdílně, 

135.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 
na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

135.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

136. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 
majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
137. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Díla dodržovat minimálně následující 

základní pracovní standardy: 
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

138. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

139. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 
zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, 
inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli 
druhu je přísně zakázána. 

 
140. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na 
předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy 
nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, 
že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. 
Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit. 
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141. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem 
plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v 
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 

 
142. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle 

článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s 
věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 
 

143. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
144. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 
ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že 
Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v 
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

145. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a 
rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
146. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
147. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
148. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i 

nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 

 
149. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 
Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
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s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
150. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany. 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
151. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 

pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby 
písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo 
společně „Poddodavatelé“). 
 

152. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

153. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 
Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli 
při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel 
povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí 
věty přijímá. 

 
154. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace 

v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky. 

 
155. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 

Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
155.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
155.2. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
155.3. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
155.4. nastane důvod podle odst. 123 Smlouvy nebo 
155.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v 
Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí 
doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 156 
Smlouvy. 
 

156. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
156.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

156.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil, 
neboť tomu brání jiné závažné důvody. 
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XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
157. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 

právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. 
 

158. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní 
strany sjednávají výlučnou místní příslušnost soudu podle sídla Objednatele. 

 
159. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 

než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

160. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve 
formátu PDF či PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze Smluvních stran v případě podle předchozí věty tohoto odstavce obdrží 
Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran. 
Pokud bude tato Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 
třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž 
Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
161. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí 
Objednatel. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů 

 
 
 
V Brně dne ____________    V Brně dne ____________ 
 
 
 
___________________________   ___________________________  
Správa hřbitovů města Brna,   DIRS Brno s.r.o. 
příspěvková organizace    Pavel Lysek, jednatel 
Ing. Alena Říhová, ředitelka 
-Objednatel-      -Zhotovitel- 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 

Projektová dokumentace není pevně spojena se Smlouvou vzhledem k její 
velikosti, a tvoří volnou přílohu této Smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Stránka 26 z 27 

 

Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 

Položkový rozpočet není pevně spojen se Smlouvou vzhledem k jeho velikosti, a 
tvoří volnou přílohu této Smlouvy. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
 

Vzhledem k nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení veřejné zakázky, dodavatel 
nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů. 
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