Sprava sluzeb PRA[HA
hlavniho mésta Prahy PRA|GUE

PRA|GA
PRA|G

Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Liben

C.j.: SSHMP 02982/2024

PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujici zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen "obcansky zakonik")

Clanek I. Smluvni strany

Prikazce: Sprava sluZeb hlavniho mésta Prahy, prispévkova organizace
sidlo: Kundratka 19, Praha 8 - Liben

IC: 70889660

DIC: CZ70889660

zastoupena: Libor Kousal, povéteny fizenim organizace

kontaktni osoba ve

veceeh smiuvrich: |

kontaktni osoba ve

vécech technickych:
bankovni spojeni:

(déle jen ,,ptikazce*)

a
Prikaznik: DC ENGINEERING spol. s r.0.

se sidlem: Nam. 14 fijna 1307/2 150 00 Praha 5

IC: 02414864

DIC: CZ02414864

zéapis v obchodnim/zivnostenském rejstiiku: C 219173 vedena u Méstského soudu v Praze
zastoupen: Ing. Vitem Dobnerem - jednatelem

kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve
vécech technickych:

bankovni spojeni:
(dale jen ,,pfikaznik®)

Touto smlouvou se piikaznik zavazuje pro piikazce zafidit ¢innosti dle této smlouvy a piikazce se
zavazuje za tyto Cinnosti zaplatit Gplatu dle této smlouvy.

Clanek II. Pfedmét smlouvy

1) Prikaznik se touto smlouvou zavazuje pro piikazce a na jeho ucet za sjednanou uplatu zajistit
vykon stalého technického dozoru stavebnika nad realizaci stavby " Vykon technického
dozoru investora na stavbé rekonstrukce tepelného zdroje Korunni 98" (dale jen ,,dilo* nebo
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»stavba“), za i€elem splnéni zdkonné povinnosti ptikazce zajistit technicky dozor stavebnika nad
provadénim stavby dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zéakon), ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*) a dalSich souvisejicich pravnich
piedpist k fadné ptiprave, pribéhu a dokonceni stavby, dodrzeni rozpoctovanych nékladu jejiho
zhotoveni a predpokladanych terminti jeji realizace v souladu se smlouvou na provedeni stavby
(dale také jen ,,smlouva o dilo*). Dilo je vymezeno projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby (dale jen ,,dokumentace stavby*). Ptikaznik prohlasuje, Ze mél moznost se s dokumentaci
stavby seznamit a ucinil tak.

Ptikaznik jako subjekt ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 obCanského zakoniku prohlasuje,
ze spliuje pozadavky na odbornou zpiisobilost pro vykon stalého technického dozoru na stavbe.
Ptikaznik se podrobn¢ seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potiebné pro zajisténi vykonu technického dozoru investora v pozadovaném rozsahu a zabezpeci
ho na svoji odpoveédnost.

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru investora zavazuje provadét kontrolu
realizované stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl
dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy.

Ptikaznik se zavazuje, ze k zajisStovani ¢innosti dle tohoto clanku bude vyuzivat pouze osob,
které disponuji autorizaci v oboru pozemni stavby dle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povoléani autorizovanych inzenyrt a technika ¢innych ve
vystavbe, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Clanek III. Doba a misto plnéni

Prikaznik zah4ji ¢innost ihned po nabyti i€innosti této smlouvy. Piedpokladany termin zahajeni
¢innosti je 04/2024.

Prikaznik ukon¢i Cinnost po dokonceni realizace stavby na zakladé predavaciho protokolu,
pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z ptejimaciho fizeni doloZené protokolem
o odstranéni vad a nedod¢lkil véetné odsouhlaseni zavérecného vyiuctovani stavebnich nakladu.
Ptedpokladany termin dokonceni €innosti je 09/2024 .

Ptikaznik bere na védomi, Ze dojde-li k prodlouzeni doby realizace stavby oproti
predpokladanému terminu, je povinen dale vykonavat ¢innost v souladu s touto smlouvou a bez
vlivu na vysi smluvené ceny, a to az do doby fadného dokonceni stavby.

Mistem plnéni dle této smlouvy je stavenisté stavby Korunni 98, Praha 10.

Clanek IV. Cena a platebni podminky

Celkova cena za ¢innost dle této smlouvy je stanovena jako cena nejvyse piipustna, obsahujici
veskeré naklady na provedeni ¢innosti technického dozoru investora dle této smlouvy, vychézi
z celkovych odhadnutych nékladu a ¢ini:

186 240,- K¢ bez DPH,
39 110,40 K¢ vySe DPH,
225 350,40 K¢ véetné DPH.

Celkova sjednana cena je nepiekrocCitelnd a nejvySe pfipustnd, zahrnuje veskeré ndklady
s plnénim predmétu smlouvy souvisejici. V cené jsou zahrnuty i veskeré potiebné Cinnosti
piikaznika, které ve smlouvé vyslovné uvedeny nejsou, ale o kterych provozovatel védét mel
nebo mohl.

Sjednana cena muze byt zménéna, pouze pokud v pribéhu plnéni predmétu smlouvy dojde ke
zmeéné pravnich predpisti majicich piimy vliv na cenu plnéni (napt. sazby DPH).

Prikazce neposkytuje ptikaznikovi zalohy, a to ani na kryti hotovych vydaji. Za hotové vydaje a
naklady ucelné vynalozené se podle této smlouvy nepovazuji vydaje a ndklady spojené s béznou
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¢innosti ptikaznika v ramci této smlouvy (napft. cestovné, postovné, hovorné atd.), které jsou plné
zahrnuty ve sjednané cené, nybrz pouze mimotadné vydaje a ndklady jako uhrada spravnich
poplatk, pifikazcem pfedem odsouhlasend poptavka odbornych externich sluzeb geodetd c¢i
znalct apod.

Ptikazce bude hradit cenu na zaklad¢ prikaznikem pisemné vystavovanych danovych dokladt
(dale jen ,faktura®), dorucenych piikazci prostiednictvim datové schranky nebo na e-mail
epodatelna@sshmp.cz. Piikaznik je opravnén vystavit pritbéznou fakturu pouze za skutecné
poskytnuté plnéni dle této smlouvy po skonceni 3. mésice od zah4jeni stavby. Vyse prubézné
fakturované ¢astky mize Cinit nejvice 50% ceny podle odstavce 1) tohoto ¢lanku smlouvy. Po
fadném ukonceni plnéni podle této smlouvy, tj. po odstranéni vad a nedodélkli ze zavérecné
kontrolni prohlidky, vyklizeni staveni§t¢ a preddni kompletni dokladové casti vcetné
fotodokumentace, vystavi objednatel zavérecnou fakturu.

Veskeré¢ danové doklady museji obsahovat néleZitosti danového dokladu podle pfisluSnych
pravnich predpisi a této smlouvy.

Neopravnéné vystavena faktura nebo faktura, ktera nebude obsahovat nalezitosti a ptilohy podle
ptislusnych zdvaznych pravnich ptfedpisi nebo této smlouvy, nema vici ptikazci jakékoliv
pravni u€inky.

Splatnost faktury nastane nejdiive 21 kalendainich dnil ode dne jejiho doruceni ptikazci. Za den
splnéni platebni povinnosti se povazuje den odepsani ¢astky k tthrad¢ z ictu prikazce ve prospéch
uctu piikaznika.

Ptikaznik prohlaSuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni veden v registru platci DPH jako
nespolehlivy platce. Dale prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvadény v zahlavi smlouvy je
totozny s jeho uctem zvetejnénym v registru platcit DPH. V piipadé, Ze se nékteré z prohlaseni
ptikaznika ukaZe jako nepravdivé, je ptikazce opravnén odstoupit od smlouvy. Piikazce je
opravnén zajistit DPH a poukdzat ¢astku odpovidajici DPH pifimo na ucet ptislusného finan¢niho
uradu; totéz plati 1 v ptipadé, Ze bude ptikaznik uveden v registru platci DPH jako nespolehlivy
pléatce po uzavieni této smlouvy.

Clanek V. Rozsah &innosti prikaznika

Piedmétem této smlouvy je:

Zajisténi souboru vykont stalého technického dozoru na stavbé ve formé:

- predani stavenisté zhotoviteli dila vcetné zabezpeceni pfislusnych zapisi do stavebniho
deniku,

- provedeni investorsko-technického dozoru pii realizaci stavby a koordinace cinnosti
projektanta v prubéhu vystavby,

- provedeni profesnich vykonii po dokonceni stavby a uvedeni stavby do uzivani ve prospéch
ptikazce vrozsahu nezbytném pro Uplné a kvalitni provedeni dila vcetné zajisSténi
kolauda¢niho souhlasu.

Zajisténi stalého technického dozoru investora se rozumi zejména:

- seznameni se s dokumentaci stavby, obsahem smlouvy o dilo a rozpoc¢tovou dokumentaci,

- kontrola provadéni dila podle obecné zavaznych technickych pfedpisii a norem, dodrzovani
provadeéni a rozsahu praci dle projektu, dodrzovani podminek stavebniho povoleni,

- pted zahdjenim praci protokolarni sezndmeni zhotovitele s planem BOZP a mistnimi riziky
na stavenisti, sledovani, zda prace jsou provadény podle schvalené dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu
s rozhodnutimi a stanovisky vetejnopravnich organt,

- sledovat ptedepsané zkousky materialdi, konstrukei, vyrobkli a praci a shromazd’ovani
dokladu o téchto zkouskach,

- kontrolovat vécnou a cenovou spravnost platebnich dokladd a potvrzovat jejich vécnou
spravnost a soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich ptredkladani
ptikazci k odsouhlasenti,
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- sledovat postup praci z hlediska schvaleného harmonogramu praci, informovat piikazce
o zavaznych okolnostech tykajici se zejména skluzu praci,

- projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby, neprodluzuji lhitu
vystavby a nezhorSuji parametry stavby; ostatni zmény a dodatky (zejm. viceprace) je
ptikaznik povinen ptedkladat s vlastnim vyjadienim piikazci,

- pecovat o systematické dopliovani dokumentace pro provedeni stavby a evidence
dokumentace dokoncenych casti dila,

- kontrolovat konstrukce a prace, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku,

- provadéni kontroly, zda dodavatel¢ stavby provadéji predepsané a dohodnuté zkousky
materiald, konstrukei a praci, kontrolu jejich vysledkd, a vyzadovat doklady, které prokazuji
jakost provadénych praci a dodavek (certifikaty, shody, protokoly apod.). Kontrola kvality
praci provadénych na stavbé a jejich souladu s projektovou dokumentaci, technickymi
normami, pravnimi ptedpisy a rozhodnutimi dotéenych orgénti statni spravy,

- kontrolovat stavebni pfipravenost pii pfedani dalSim zhotovitelim dila na navazujici
¢innosti,

- spolupracovat pii vybéru vzorki, koordinovat ¢innost projektanta,

- zastupovani piikazce pfi jedndnich s dodavateli, projektantem, se spravci siti a dalSimi
ucastniky stavby, pfislusSnym stavebnim ufadem a s dal§imi v ivahu pfichéazejicimi organy
a organizacemi,

- kontrolovat vliv vystavby na zivotni prosttedi v okoli stavby a v ptipad¢ zjisténi nedostatka
navrhnout feSeni,

- v pfipadé potieby zajistit technicky dozor investora pii ¢innostech zhotovitele dila 1 mimo
obvyklou pracovni dobu,

- kontrolovat vedeni stavebnich a montaznich deniki podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb,

- zpracovani planu kontrolnich prohlidek stavby a pfedani tohoto planu stavebnimu Gtadu,

- zpracovani a zaslani vyzev ke kontrolnim prohlidkdm a zajisténi G€asti stavebniho Gfadu na
téchto prohlidkéch,

- organizovat a vést pravidelné kontrolni dny 1 x tydn&, operativni porady dle potieby
a potizovat zapisy z kontrolnich dnti a tyto distribuovat ticastnikiim realizace stavby,

- kontrolovat dodrzovani ptedpisti pozarnich a piedpisii o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi
praci,

- kontrolovat dodrZzovani systému fizeni jakosti a fizeni podniki z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi zhotovitelem, kontrolovat provoz na stavenisti vcetné kvality skladovéani ve
vyhrazenych prostorach, veetné vyuzivani hygienickych zafizeni a udrzovani Cistoty a
potradku,

- kontrolovat a odsouhlasovat adekvatnost a autenti¢nost vSech potvrzeni, pojiSténi, zaruk
a odskodnéni apod., za které je zhotovitel odpovédny podle podminek smlouvy na realizaci
stavby,

- zabezpeCovani ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety,

- kontrolovat stavebni denik, zapisovat do stavebniho deniku pfislusné informace a udaje
a odsouhlasovat svym podpisem ostatni zapisy do tohoto deniku,

- neprodlené¢ podavat piikazci/ objednateli stavby (déle téz ,,objednatel”) zpravy o vSech
vyznamnych skute¢nostech a udélostech z hlediska plnéni podminek podporovatelnosti,
zejména v piipadé rizik, kterd by mohla ovlivnit splnéni podminek pro poskytnuti podpory,
veetné napf. narustu cen, ohrozeni vcasného dokonceni stavby a jakéhokoliv poruseni
podminek obsazenych ve smlouvé o dilo;

- zaujmout stanovisko ke kazdému navrhu zhotovitele na zménu v provadéni dila, at’ jiz by
vyzadovala zménu projektu nebo smlouvy ¢i nikoliv, a to z hlediska technického i z hlediska
ekonomického — tj. zejména zda navrhované zmény nezvysuji naklady stavby, neprodluzuji
sjednanou dobu provedeni dila, nezhorsuji parametry stavby apod.,
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kontrola zpracovani digitalni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, vypracovani
a podani navrhu na zahijeni zavérecné kontrolni prohlidky (§ 133 stavebniho zakona)
bezprostiedné k terminu dokonceni a piedani stavby,

sestavovani mésicnich zprav, kter¢ budou obsahovat fotografie dokumentujici stav
vystavby, dale budou obsahovat stav dokumentace, stav udélovani pftislusnych povoleni,
vykony dodavatelti stavby, hlaSeni o dodrzovani harmonogramii, hlaseni o nékladech
a financnich otazkéch, provadécich zarukach,

priprava podkladi pro uplatnéni ptipadnych majetkovych sankci vici zhotoviteli stavby.

Faze po skon¢eni vystavby, ktera pocina pripravou prejimaciho Fizeni:

ptikaznik ptikazci pisemné sdéli, zda je dilo zpisobilé prevzeti ¢i nikoliv — v takovém
pripadé uvede v pisemné zprave i davody takového svého negativniho stanoviska,
spoluprace pii garan¢nich zkouSkach,

kontrola podklada, které dolozi zhotovitel pii pfejimacim fizeni, zejména doklady, jejichz
pfedloZeni je podminkou pro prevzeti dila objednatelem a vyhotoveni souhrnného seznamu
predavanych doklad a dokumentaci,

kontrolovat odstranovani vad zjisténych pii této prohlidce,

ptiprava podkladii pro uplatnéni majetkovych sankci a dalSich narokd vici zhotoviteli
stavby.

Faze od predani a prevzeti dila prikazci do uplynuti zaru¢ni doby poskytované zhotovitelem
stavby:

spoluprace s objednatelem pfii uplatiovani pozadavkl vyplyvajicich z kolauda¢niho fizeni,
zabezpeceni kontrolni ¢innosti pfi odstranovani vad a nedodélkl z kolaudaéniho fizent,
kontrola vyklizeni stavenist¢ dodavatelem stavby, kontrola a pfevzeti dokumentace
skutecného provedeni stavby (v tiSténé 1 elektronické podobé), zajiSténi a prevzeti
fotodokumentace z pribéhu provadéni stavby a fotodokumentace kompletné dokoncené
stavby,

dohled nad tim, aby byly fadné uspokojeny vSechny naroky ptikazce z titulu odpovédnosti
zhotovitele za zaru¢ni vady, spoluprace s piikazcem pii uplatiovani téchto narokt tak, aby
pro piikazce byla volba mezi témito naroky optimalni, v piipad€ sport o téchto narocich
poskytovat ptikazci potfebou souinnost a poradenstvi, kontrola procesu odstrafiovani
veskerych vad,

v pfipadé¢ potfeby navrhnout opatfeni k zamezeni skod,

provadét dohled pfi individudlnich provoznich a komplexnich zkouSkach a kontrolovat
splnéni pozadovanych technickych parametra,

zajistit veSkeré doklady pro provedeni pfeddvaciho a prejimkového fizeni, soupis vad a
nedodélkl vEetné kontroly jejich odstranéni, pfipravit a organizovat pfedavaci a piejimkové
fizeni, zpracovat ndvrh protokolu o predani a prevzeti dila,

spolupracovat pii organizaci uvedeni dila a jednotlivych provoznich ¢asti do provozu,
provadét dohled nad vyklizenim zatizeni stavenisté a objektu zhotovitelem dila,
kontrolovat dokumentaci skutecného provedeni dila a Gplnost dokladi véetné zarucnich
listd,

spolupracovat pii zavérecném technicko - ekonomickém vyhodnoceni,

predat veskeré doklady ptikazci a vratit zapijené podklady,

dalsi ¢innosti vyplyvajici z pribéhu realizace dila a pfipadnych pozadavka piikazce.

3) Prikaznik neni opravnén bez predchoziho souhlasu prikazce:

uzavirat dohody jménem piikazce,
prevzit dilo,
potvrdit odstranéni vady ¢i napravu jiného nedostatku.
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Clanek VI. Povinnosti pFikaznika

Povinnosti a opravnéni ptikaznika vychézeji predevsim z této smlouvy, zejména ¢l. V. smlouvy,
a ze zavaznych pravnich ptredpist, upravujicich obecné prava a povinnosti ptikaznika, jakoz i
odbornou ¢innost technického dozoru stavebnika.
Ptikaznik je povinen postupovat s veskerou odbornou péci, bez zbyte¢nych pritahti a v souladu
se z4jmy piikazce, které zna nebo musi znat. Postupuje pfitom samostatné¢ a na vlastni
odpovédnost. Je vazan pokyny a ptikazy ptikazce, obdrzi-li je.
Prikaznik je povinen poskytovat piikazci v€as informace, vysvétleni a podklady potfebné pro
uvazeni, zda udé@lit ¢i neudélit piikaznikovi pokyny (piip. i kopii ¢i skenii relevantnich
dokumentti véetné korespondence). Prikaznik se zavazuje upozornit na rozpor pokynt s pravnim
predpisem. Je povinen objednatele alespoii e-mailem vcas upozornit na neuplnost ¢i nevhodnost
udélenych pokynil. Bude-li se ptikaznik fidit pokyny ptikazce, aniz by jej pisemné upozornil na
jejich rozpor s pravnim predpisem, nevhodnost ¢i neuplnost, znamenad to ve vztahu mezi
smluvnimi stranami, Ze takové piikazcovy pokyny ptikaznik vyslovné odsouhlasil a tyto dle
ptikaznika netrpi Zadnou z vySe uvedenych vad ¢i nedostatkem.
Ptikaznik je povinen opatfit si vSechny podklady a informace, z jejichz povahy vyplyva, Ze je
ma opatfit ptikaznik.
Bude-li ptikaznik postupovat pfi plnéni predmétu smlouvy podle piikazcem poskytnutych
informaci a dokumentt, aniZ by pisemné upozornil na jejich netplnost, ma se mezi smluvnimi
stranami za to, Ze poskytnuté informace jsou Uplné a dostacujici k tomu, aby piikaznik mohl
fadné€ splnit své povinnosti dle této smlouvy.
Ptikaznik se zavazuje akceptovat a u tietich osob prosazovat respektovani zajml a pokynt
ptikazce souvisejicich s jeho ¢innosti dle této smlouvy.
Na vyzvu piikazce je prikaznik povinen piedat piikazci pisemné své stanovisko ke konkrétni
zélezitosti, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od doruceni takové vyzvy k podani stanoviska.
Ptikaznik je povinen mit po dobu G¢innosti této smlouvy uzavieno pojisténi pro ptipad vzniku
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé, a to s pojistnym plnénim ve vysi nejméné
2.000.000,- K¢. Ptikaznik se zavazuje, Ze pojisténi v uvedené vysi a rozsahu zlstane G¢inné po
celou dobu u¢innosti této smlouvy. Piikaznik je povinen do 5 pracovnich dnil od vyzvy ptikazce
toto pojisténi ptikazci kdykoliv béhem trvani smlouvy prokézat. Piikaznik je povinen neprodlené
hlasit ptikazci vznik pojistné udalosti.
Ptikaznik prohlaSuje:

a. ze zna podminky, za nichZ ma vykonavat ¢innost dle této smlouvy,

b. Ze podrobné zvazil zplisob vykonu ¢innosti dle této smlouvy,

c. ze je seznamen s dokumentaci veiejné zakazky na stavbu (tj. zejména a specialné

s dokumentaci stavby a ptislusnou smlouvou o dilo) a mistem staveniste,
d. Ze neposkytne zadné informace tykajici se stavby tfetim osobam, neuklada-li mu
takovou povinnost pravni piedpis.

Clanek VII. Povinnosti a opravnéni prikazce

Ptikazce je povinen fadné a v€as na pisemnou vyzvu piikaznika poskytovat tomuto potifebnou
sou¢innost.

Piikazce je na vyzvu piikaznika povinen vystavit tomuto plnou moc v rozsahu potiebném
pro ¢innost ptikaznika.

Piikazce je opravnén provadét pravidelnou kontrolu nad plnénim povinnosti piikaznika dle
smlouvy v ramci této smlouvy.

Ptikazce je povinen zaplatit piikaznikovi za podminek této smlouvy sjednanou cenu za ¢innost
piikaznika.

Clanek VIII Ukonéeni smlouvy, smluvni pokuty
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

)

2)

Strany jsou opravnény v dobé po zapoceti faktického plnéni piikaznika od této smlouvy
odstoupit, a to pouze ohledné nesplnéného zbytku plnéni a v pfipadé¢ podstatného poruseni
smlouvy druhou smluvni stranou ve smyslu ustanoveni § 2002 obcanského zadkoniku. Odstoupeni
od smlouvy je u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
stran¢. Na ukonceni této smlouvy se nepouziji ustanoveni obecné pravni Gpravy o zaniku piikazu
vypoveédi a odvolanim. Vyporadani piipadné pomémé ceny za dosavadni ¢innost piikaznika po
odstoupeni od smlouvy podle tohoto ¢lanku a odstavce smlouvy se mezi stranami provede na
zaklad¢ dohody smluvnich stran. Odpovidajici ¢ast sjednané ceny smluvni strany stanovi se
zohlednénim dosavadni odvedené ¢innosti ptikaznika v poméru k celku ptedpokladaného plnéni
a celkové sjednané ceng, to vSe s piihlédnutim k povaze dosavadni Cinnosti piikaznika, zejména
povaze jednotlivych tkontl a ¢innosti, jejich naro¢nosti odborné a ¢asové, kvalité a kvantité.
Nezbytnou podminkou pro zahajeni takového jednani je podrobny rozpis takovych dosavadnich
ukonli a Cinnosti s jejich jednozna¢nou identifikaci a charakteristikami vySe uvedenymi,
zpracovany piikaznikem a dodany ptikazci.

Strany mohou také pisemné odstoupit od této smlouvy, tentokrate s uc€inky ex tunc, v ptipad¢, ze
stavba, pro kterou se sjednava predmét plnéni dle ¢l. II. této smlouvy, nebude zahajena v terminu
6 mésicl od podpisu této smlouvy. Ptikaznik bere tuto skute¢nost na védomi a pro ptipad, Ze se
tak stane, je s timto srozumén. Odstoupeni podle tohoto odstavce a ¢lanku smlouvy Ize u€init
pouze do okamziku redlného zah4jeni stavby a ptikaznikovi v souvislosti s timto nevznika narok
na uhradu sjednané ceny za jeho Cinnost ¢i jakékoli jeji Casti, ani jiného naroku jako nahrady
Skody s timto spojené, s vyjimkou refundace ptipadnych jiz Gcelné vynaloZzenych nakladl a
hotovych vydaju ptikaznika.

Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu za nesplnéni povinnosti ptikaznika stanovenych touto
smlouvou v ¢lanku II., V. a VI. této smlouvy, a to dle charakteru poruSeni smlouvy az do vyse 5
% z celkové ceny této smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti a az do vyse 0,5
% ze sjednané ceny za poruSeni povinnosti spoc¢ivajici v nedodrzeni lhity za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Za podstatné poruSeni povinnosti piikaznika se vzdy povazuje poruSeni povinnosti piikaznika
podle ustanoveni €l. II. odst. 1) az 4) a ¢l. V1. odst. 2), 3), 8) a 9) pism. d) této smlouvy.

Za podstatné poruseni povinnosti je povazovano i opakované porusovani povinnosti jedné ze
stran (nejméné¢ 3x béhem 30 dnl od prvniho takového poruSeni), a to i bez ptedchoziho
upozornénti.

V ptipadé, ze ptikazce bude v prodleni se zaplacenim faktury ptikaznikovi, je ptfikazce povinen
zaplatit ptikaznikovi Groky z prodleni ve vysi stanovené pravnimi piedpisy.

Uhradou smluvni pokuty neni dot&eno pravo na nahradu $kody zptisobené porusenim povinnosti,
na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v plné vysi. Uplatnéni smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty. Celkova vySe smluvni pokuty (pokut) neni
omezena.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dnii po doruceni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
stran¢ k jeji thradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu.

Ptikaznik timto bere na védomi a souhlasi, Ze piikazce je opravnén realizaci smluvnich pokut,
vyplyvajicich z této smlouvy, provadét jednostrannym zapoctenim na smluvenou cenu za ¢innost
ptikaznika.

Clanek IX. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se tidi predevsim prisluSnymi ustanovenimi obanského
zékoniku. Strany se dohodly, Zze mistn¢ pfislusSnym soudem pro feSeni sport z této smlouvy je
obecny soud ptikazce dle jeho sidla ke dni podani Zaloby.

Je-li nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, netc¢inné, ¢i nevymahatelné, bude tato smlouva
platit ve vSech ostatnich ustanovenich, nevyplyva-li z obsahu a povahy smlouvy, ze toto
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ustanoveni nelze odd¢lit. Smluvni strany se zavazuji nahradit toto neplatné, neucinné c¢i
nevymahatelné ustanoveni ustanovenim bezvadnym, které je svym obsahem tomuto neplatnému,
neu¢innému ¢i nevymahatelnému ustanoveni nejblizsi.

3) Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze si vzajemne¢ sdé€lily veskeré okolnosti dilezité pro uzavieni

smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly o veskerych nalezitostech smlouvy a vylucuji
pouziti ustanoveni § 1765 a § 1766 obCanského zakoniku, nebezpeci zmény okolnosti nese
ptikaznik.

4) Prikaznik neni opravnén bez ptredchoziho pisemného souhlasu piikazce prevést sva prava

5)

6)

a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu, a to ani ¢astecné. Piikaznik neni opravnén
provést zapocteni svych pohledavek vici piikazci proti pohledavkam piikazce vici prikaznikovi.
Ptikazce je opravnén zapocitat proti pohledavkam piikaznika své pohledavky viici piikaznikovi
z této smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ¢islovanymi ve vzestupné fad¢, podepsanymi
osobami opravnénymi jednat za smluvni strany. Zménu kontaktni osoby lze vSak ucinit
1 jednostranné, a to prostfednictvim pisemného ozndmeni doruc¢eného druhé smluvni strang.
Ptikaznik bere na védomi, Ze ptikazce je povinen uvetejnit smlouvu véetné ptipadnych dodatk
v registru smluv dle zvlastniho pravniho pfedpisu. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti
uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku
a udéluji svoleni k jejich uvetejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
okamzikem uveiejnéni v registru smluv dle zvlastniho pravniho ptedpisu.

...................... dne ............ V Prazedne ..................
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