

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) mezi:

I. Smluvní strany

A) Město Blatná, T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

IČ: 00250996 DIČ: CZ00250996

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 271688994/0300

Zastoupení

ve věcech smluvních: Ing. Robert Flandera, starosta

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: 383 416 111, fax: 383 422 103, e-mail: mesto@mesto-blatna.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 1063004492/5500

Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: 3738692/0800

tel.: 376 311 209, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz, ID datové schránky: tqasgee

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci) tel.: 376 326 716, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]

Tito výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za zhotovitele jednat ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přijímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).

Zhotovitel je oprávněn tyto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, či jinou vhodnou formou).

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla

„Komunikace ul. Za Malým vrchem, Blatná – I. a II. etapa“

v rozsahu zadávací dokumentace a objednatelem schváleného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2. Místo plnění: Komunikace ul. Za Malým vrchem v k.ú. Blatná (dle PD)

III. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :

a) Staveniště prosté všech právních a faktických závad do: 26. 04. 2024

V případě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu prodlení předání staveniště.

b) Odsouhlasený nabídkový položkový rozpočet stavby jako součást SOD

c) Projektovou dokumentaci potvrzenou objednatelem a Stavební povolení / Ohlášení stavebních prací (a to nejpozději při předání staveniště).

IV. Doba plnění

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. je následující:
 - a) Termín zahájení : **29. 04. 2024**
 - b) Termín dokončení : **26. 06. 2024**
2. Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

V. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla.
3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH	2 250 000,00 Kč
DPH 21%	472 500,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	2 722 500,00 Kč

4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, ale předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. /o DPH/).
5. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že zhotovitel (poskytovatel plnění) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli (příjemci plnění), tzn., že zhotovitel uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
2. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla.
3. Konečné vyúčtování ceny díla (tzv. konečnou fakturu) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami.
4. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Po písemném odsouhlasení soupisu prací /příp. předávacího protokolu/ vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu s těmito náležitostmi: označení faktury a číslo, název a sídlo zhotovitele, název a sídlo objednatele, předmět plnění, částky k fakturaci.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu **do 14 dnů** od jejího obdržení.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.
8. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost,

že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými předpisy a normami.
2. Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. je stanovena na **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Záruka za jakost zaniká před uplynutím záruční doby v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schválenou projektovou dokumentací nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání.
5. Zhotovitel dále neručí za vady vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásepů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.
6. Objednatel je povinen případné vady reklamovat písemně a bez zbytečného odkladu. Adresou pro příjem písemných reklamací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací v obchodním rejstříku). V písemné reklamaci je objednatel povinen uvést své konkrétní požadavky.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení/ po ohlášení stavebních prací, nejdříve však po protokolárním převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. Objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním deníku seznámit nejméně 1 x týdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.
4. Zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních sítí (vyjádření ke stávajícím podzemním sítím předá zhotoviteli objednatel).
5. Zhotovitel zajistí vyloučení dopravního provozu z komunikací a ploch v době provádění prací, včetně případného DIO.
6. Při realizaci díla nebudou zhotovitelem (případně jeho podzhotovitelem) vybourány (či vyfrézovány) žádné stávající asfaltové (živičné) směsi, tj. nedojde k tzv. znovuzískání asfaltových směsí.
7. Na dílo se tedy nevztahuje Vyhláška č. 130/2019 Sb. (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem).
8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
9. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle čl. II. odst.1. dojde ze strany objednatele k požadavku na dočasné přerušování prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem mechanismů zhotovitele.
10. Dojde-li k zastavení prací z důvodů vyšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce. Další postup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě.
11. Objednatel je povinen do 5 dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody, pro které dílo nepřebírá.
12. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo bude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

IX. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele jeho pokyny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
2. Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v čl. II informuje zhotovitel objednatele neprodleně zápisem ve stavebním deníku, přičemž je tento povinen se do 3 dnů vyjádřit.
3. Jestliže dohody uzavřené na základě bodu X.2 mají vliv na termín nebo cenu díla musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny nebo termínu, jinak platí původně sjednané. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku smlouvy o dílo.


XI. Osobní údaje zástupců smluvních stran, závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., kontaktní údaje (mj. telefonní číslo a e-mailová adresa).
2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.


XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
4. K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
8. Pokud se na tuto smlouvu nevztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst.2 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. .

9. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 58/24 ze dne 13. 3. 2024.



Město Blatná



ředitel

(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

V Blatné, dne: 26. 3. 2024

V Klatovech, dne: 18 -03- 2024

**MĚSTO
BLATNÁ****Silnice Klatovy a.s.**
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Pízeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobříšín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavatel). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
Krajský soud v Plzni
oddíl B, vložka 221
IČ: CZ45357307

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ladislav Kolářný [redacted]
31200 Plzeň.

Klatovy, dne 11.12.2023



Hana Voráčková
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Švec, [redacted] 33901

Klatovy.

Klatovy, dne 11.12.2023



Hana Voráčková /
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Položkový rozpočet

Zakázka: Komunikace Za Malým Vrchem Blatná - Rekapitulace

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.** IČ: **45357307**
Videňská 190 DIČ: **CZ45357307**
33901 Klatovy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 250 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 250 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 250 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	472 500,00 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH 2 722 500,00 CZK

21-02-2024

Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Rekapitulace

S:	Komunikace Za Malým Vrchem Blatná - Rekapitulace
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				1 895 475,00
	1 500	Komunikace	Kč	1,00000	1 895 475,00	1 895 475,00
Díl:	7-1	Kanalizace dešťová				354 525,00
	1 720	Kanalizace dešťová	Kč	1,00000	354 525,00	354 525,00
CELKEM bez DPH			Kč			2 250 000,00

Položkový rozpočet

S:	Komunikace Za Malým Vrchem Blatná
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		žemní práce				89 320,00
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250	m3	12,50000	55,00	687,50
2	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	125,00000	40,00	5 000,00
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,50000	70,00	875,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,50000	95,00	1 187,50
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,21600	731,00	1 619,90
6	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,30000	255,00	1 606,50
7	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	207,90000	85,00	17 671,50
8	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	63,00000	16,00	1 008,00
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	207,90000	65,00	13 513,50
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	207,90000	20,00	4 158,00
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	207,90000	120,00	24 948,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	207,90000	24,00	4 989,60
15	181202305R00	Úprava pláně dálnic na násypch se zhuštění	m2	2 411,00000	5,00	12 055,00
Díl: 5		Komunikace				1 411 842,00
24	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	12,00000	720,00	8 640,00
33	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm. plochv 201-1000 m2	m2	2 411,00000	280,00	675 080,00
34	565171111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.5 cm. plochv 201-1000 m2	m2	2 411,00000	240,00	578 640,00
37	564761111R0A	Podklad z kameniva drceného 0-32, tl. 5 cm	m2	2 411,00000	62,00	149 482,00
Díl: 8		Trubní vedení				37 200,00
52	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	17,00000	1 200,00	20 400,00
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				303 725,00
55	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00000	115,00	690,00
56	919731123R00	Zároveň styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	6,00000	50,00	300,00
69	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrrou,lože z C 12/15	m	410,00000	400,00	164 000,00
70	59217452R	Obrubník silniční BEST MONO II v. 250 x 120/150 x 1000 mm přírodní	kus	362,00000	165,00	59 730,00
71	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní	kus	36,00000	150,00	5 400,00
73	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	12,00000	445,00	5 340,00
76	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	36,90000	1 850,00	68 265,00
Díl: 97		Přesun suti				575,00
81	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	5,00000	50,00	250,00
82	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,00000	50,00	250,00
83	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1	t	5,00000	15,00	75,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 080,00
86	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	482,00000	40,00	19 280,00
88	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	120,00000	40,00	4 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady včetně dešťové kanalizace				28 733,00
89	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
90	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
92	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 733,00	7 733,00
93	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
94	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

CELKEM

1 895 475,00

Položkový rozpočet

S:	Komunikace Za Malým Vrchem Blatná - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				69 346,90
1	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3. STROJNĚ	m3	98,00000	260,00	25 480,00
2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ	m3	29,60000	16,00	473,60
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	26,00000	5,00	130,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	26,00000	2,00	52,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	98,00000	33,00	3 234,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	70,00000	140,00	9 800,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkovitého frakce 0 - 22 mm	m3	22,05000	1 110,00	24 475,50
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	32,60000	95,00	3 097,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3.	m3	32,56000	80,00	2 604,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 232,00
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,35000	1 120,00	8 232,00
Díl: 8		Trubní vedení				276 946,10
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	22,00000	150,00	3 300,00
13	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4.7x2000	kus	11,00000	565,00	6 215,00
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	201,00000	150,00	30 150,00
15	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x4.7x5000	kus	41,00000	1 550,00	63 550,00
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	100,00	800,00
17	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	13,00000	135,00	1 755,00
18	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna. na kroužek. do 3.0 t	kus	1,00000	650,00	650,00
19	59224368.AR	Dno šachetní ve tvaru T TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
20	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové. na kroužek	kus	1,00000	550,00	550,00
21	59224172R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK)	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
22	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150	kus	1,00000	650,00	650,00
23	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00
24	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
25	59224177R	Prstavec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	240,10	240,10
26	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné. na kroužek. do 0,5 t	kus	1,00000	550,00	550,00
27	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00000	2 320,00	2 320,00
28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	201,00000	41,00	8 241,00
29	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	8,00000	120,00	960,00
30	2865447103R	Odbočka kanal.PVC /200/160 45°	kus	8,00000	265,00	2 120,00
31	721100913RAA	Napojení do stávající šachty, + úprava dna šachty	kus	2,00000	3 950,00	7 900,00
32	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	13,00000	4 150,00	53 950,00
33	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	13,00000	3 220,00	41 860,00
34	55340397R	Koš kálový vysoký UA4V, žárově pozinkovaný plech	kus	13,00000	815,00	10 595,00
35	592238739R	TBV-10/a prstavec, 510/250/40	kus	13,00000	200,00	2 600,00
36	592239020R	TBV 45b skruž uliční vpustí horní 450/300	kus	13,00000	280,00	3 640,00
37	592239026R	TBV 46b skruž uliční vpustí středová 450/200	kus	13,00000	270,00	3 510,00
38	592239025R	TBV 46a skruž uliční vpustí středová 450/300	kus	13,00000	280,00	3 640,00

39	592239011R	TBV 3aP skruž 450/350 s otvorem DN 150 PVC	kus	13,00000	410,00	5 330,00
40	592239006R	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	13,00000	330,00	4 290,00
CELKEM						354 525,00