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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 24044 
 

„Most ev.č. 446-021 Libina“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen 

„SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

Zastoupena: Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem pověřeným 

zastupováním ředitele organizace  

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK ( ) 

 krajský mostmistr a kontrolní mostní technik 

vedoucí SÚ Šumperk 

  vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

 mostní technik SÚ Šumperk 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

a 

Z h o t o v i t e l: SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

  se sídlem: Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk 

  kontaktní adresa: 

  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550 

  zastoupen: Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva 

  IČO: 25898671 DIČ: CZ25898671 

  telefon: e-mail: 

  bankovní spojení: KB Šumperk 

  číslo účtu: 5881970287/0100 

  prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Ing. Gustav Hodek – člen představenstva 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace  

  – aut. inž. v oboru mosty  a inž. konstr., 
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1. Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„Most ev.č. 446-021 Libina“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností OPTIMA spol. s.r.o., 

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto v 12/2023, která je nedílnou součástí a názvem: 

„Most ev.č. 446-021 Libina“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 26.2.2024,  která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Cena celkem bez DPH  5.498.000,00 Kč 

 

DPH 21%  1.154.580,00 Kč 

________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                   6.652.580,00 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí 

staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím 

staveniště.   
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4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů 

předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. 

Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( ) a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude 

zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl 

stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit 

objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen 

předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení 

geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 
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5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo e-mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
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Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí 

faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který 

bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 

90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné 

výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, 

resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou va-

du a den. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 

náhrada nákladů za provedení zkoušek. 
 

8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 
zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o. 

 
, 

8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 
zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
výkon technického dozoru stavby. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 
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9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001.     

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  
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10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 

pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 

dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s 

ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 

jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření a o 

těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, 

pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 

pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy. 

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou 

dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 

v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 



 

 

Strana 10 (celkem 12) 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 
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 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy, 

 mostní list/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

 stanovení zatížitelnosti mostu, 

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP), 

 doklad o nakládání s odpady, 

 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,    

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.  
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 
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11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 

souhlasí s ní. 

 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsaná oběma smluvními 

stranami zaručenými elektronickými podpisy.  

 

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne           V Šumperku dne 20.3.2024  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  SART – stavby a rekonstrukce a.s. 

Ing. Ivo Černý Ing. Gustav Hodek 

technický náměstek pověřený člen představenstva 

zastupováním ředitele organizace 

 

Ing. Gustav 
Hodek

Digitálně podepsal Ing. 
Gustav Hodek 
Datum: 2024.03.20 
08:46:05 +01'00'

Elektronický podpis: 26.3.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00
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Stavba: 2024 - most Libina ev.č. 446-021

 
Celková cena: 5 498 000,00 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: S - Stavba 5 498 000,00

00572410 osivo směs travní parková 101,00 0,330 KG 33,33
00572410 osivo směs travní parková 101,00 4,620 KG 466,62
10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL 1 360,00 0,125 M3 170,00
10391100 kůra mulčovací VL 1 580,00 0,160 M3 252,80
111209111 Spálení proutí a klestu 24,00 8,000 M2 192,00

111251201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu
terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně 89,00 8,000 M2 712,00

11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační 43 600,00 0,084 T 3 662,40
11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační 43 600,00 0,029 T 1 264,40
11163150 lak penetrační asfaltový 82 300,00 0,058 T 4 773,40
11163150 lak penetrační asfaltový 82 300,00 0,168 T 13 826,40
112111111 Spálení větví všech druhů stromů 631,00 2,000 KUS 1 262,00

112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400
mm 1 190,00 2,000 KUS 2 380,00

112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy 3 240,00 2,000 KUS 6 480,00

112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m 474,00 2,000 KUS 948,00

113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně
pl přes 50 do 200 m2 98,00 101,250 M2 9 922,50

113107184 Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50
do 200 m2 120,00 170,250 M2 20 430,00

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně
pl do 50 m2 152,00 18,750 M2 2 850,00

113107344 Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2 200,00 18,750 M2 3 750,00
113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 67,00 45,000 M2 3 015,00

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2
bez překážek v trase 101,00 112,500 M2 11 362,50

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2
bez překážek v trase 101,00 37,500 M2 3 787,50

115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 750,00 20,000 M 15 000,00
115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 750,00 20,000 M 15 000,00

115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2
000 l/min 65,00 200,000 HOD 13 000,00

115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2
000 l/min 65,00 400,000 HOD 26 000,00

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 60,00 10,000 M2 600,00
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 60,00 140,000 M2 8 400,00

122151402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
objem do 50 m3 strojně 102,00 21,000 M3 2 142,00

122457203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy
těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru 605,00 40,000 M3 24 200,00

124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
objem do 100 m3 strojně 420,00 23,574 M3 9 901,08

124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
objem do 100 m3 strojně 420,00 14,500 M3 6 090,00

124353119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM 145,00 14,500 M3 2 102,50

124353119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM 145,00 23,574 M3 3 418,23

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských
sítí 410,00 37,500 M3 15 375,00

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských
sítí 410,00 12,500 M3 5 125,00

131312501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně 1 790,00 0,144 M3 257,76

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do
500 m3 strojně 360,00 337,500 M3 121 500,00

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do
500 m3 strojně 360,00 125,000 M3 45 000,00

131351791 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 76,00 101,250 M3 7 695,00

131351791 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 76,00 37,500 M3 2 850,00
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: S - Stavba 5 498 000,00

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 112,00 93,330 M2 10 452,96
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 112,00 55,650 M2 6 232,80
151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 36,00 55,650 M2 2 003,40
151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 36,00 93,330 M2 3 359,88
153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny 907,00 5,500 M3 4 988,50
153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny 907,00 5,500 M3 4 988,50
153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny 549,00 5,500 M3 3 019,50
153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny 549,00 5,500 M3 3 019,50

161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl
výkopu přes 4 do 8 m 166,00 145,000 M3 24 070,00

161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl
výkopu přes 4 do 8 m 166,00 366,574 M3 60 851,28

162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300
do 500 mm 178,00 2,000 KUS 356,00

162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300
do 500 mm 1 040,00 2,000 KUS 2 080,00

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm 390,00 2,000 KUS 780,00
162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 73,00 8,000 M2 584,00

162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin
schopných zúrodnění 148,00 1,500 M3 222,00

162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin
schopných zúrodnění 148,00 21,000 M3 3 108,00

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 160,00 107,500 M3 17 200,00

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 160,00 296,593 M3 47 454,88

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 12,00 1 075,000 M3 12 900,00

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 12,00 2 965,930 M3 35 591,16

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 45,00 21,000 M3 945,00
167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění 45,00 1,500 M3 67,50
167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 45,00 406,718 M3 18 302,31
167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 45,00 145,000 M3 6 525,00

171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů
zhutněných silnic a dálnic 94,00 37,500 M3 3 525,00

171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů
zhutněných silnic a dálnic 94,00 110,125 M3 10 351,75

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 8,00 40,000 M2 320,00

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04 120,00 204,250 T 24 510,00

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04 120,00 563,527 T 67 623,24

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 26,00 1,500 M3 39,00
171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 26,00 21,000 M3 546,00
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 22,00 107,500 M3 2 365,00
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 22,00 296,593 M3 6 525,05
181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění 27,00 140,000 M2 3 780,00
181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění 27,00 10,000 M2 270,00
181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 31,00 71,500 M2 2 216,50
181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 31,00 128,925 M2 3 996,68

181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do
1:2 35,00 140,000 M2 4 900,00

181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do
1:2 35,00 10,000 M2 350,00

182251101 Svahování násypů strojně 71,00 10,000 M2 710,00
182251101 Svahování násypů strojně 71,00 67,500 M2 4 792,50

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm
strojně 123,00 10,000 M2 1 230,00

182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do
200 mm strojně 62,00 140,000 M2 8 680,00

183105214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes
0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1 435,00 2,000 KUS 870,00

184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině
a svahu do 1:5 581,00 2,000 KUS 1 162,00

184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1
m dl přes 2 do 3 m 336,00 2,000 KUS 672,00
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: S - Stavba 5 498 000,00

184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na
svahu do 1:5 91,00 2,000 KUS 182,00

184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 113,00 3,520 M2 397,76
184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 92,00 2,000 KUS 184,00
184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 160,00 2,000 KUS 320,00

184813136 Ochrana dřevin přes 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a
svahu do 1:5 100,00 0,020 100 kus 2,00

184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a
spálením 52,00 4,000 KUS 208,00

184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3
m 1 030,00 2,000 KUS 2 060,00

184911422 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 96,00 1,600 M2 153,60

185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5
do 1:2 70 000,00 0,001 T 70,00

185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 506,00 0,300 M3 151,80
185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 392,00 0,300 M3 117,60
185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m 24,00 1,200 M3 28,80
212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 215,00 11,000 M 2 365,00
212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 215,00 28,050 M 6 030,75
25191155 hnojivo průmyslové 48,00 0,500 KG 24,00

271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva
frakce 32 až 63 mm 2 120,00 13,550 M3 28 726,00

271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva
frakce 32 až 63 mm 2 120,00 7,425 M3 15 741,00

273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 4 380,00 7,275 M3 31 864,50
273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 4 380,00 3,150 M3 13 797,00
273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 5 590,00 7,200 M3 40 248,00
273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 5 590,00 16,968 M3 94 851,12
273352110 Bednění základových desek plochy rovinné 307,00 9,160 M2 2 812,12
273352110 Bednění základových desek plochy rovinné 307,00 28,720 M2 8 817,04
273352119 Odbednění základových desek 69,00 9,160 M2 632,04
273352119 Odbednění základových desek 69,00 28,720 M2 1 981,68
273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 43 000,00 1,120 T 48 160,00
273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 43 000,00 2,525 T 108 575,00
274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 4 810,00 1,676 M3 8 061,56
275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 4 340,00 0,151 M3 655,34
275351121 Zřízení bednění základových patek 455,00 18,440 M2 8 390,20
275351122 Odstranění bednění základových patek 84,00 18,440 M2 1 548,96

28611225 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 102,00 30,771 M 3 138,64

28611225 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže 102,00 12,067 M 1 230,83

317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu 950,00 18,000 KUS 17 100,00
317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu 950,00 12,000 KUS 11 400,00
317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 7 110,00 2,374 M3 16 879,14
317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 7 110,00 5,056 M3 35 948,16
317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 980,00 18,885 M2 18 507,30
317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 980,00 11,000 M2 10 780,00
317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 191,00 18,885 M2 3 607,04
317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 191,00 11,000 M2 2 101,00
317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 43 000,00 0,266 T 11 438,00
317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 43 000,00 0,503 T 21 629,00
334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 5 680,00 11,200 M3 63 616,00
334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 5 680,00 12,911 M3 73 334,48
334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 5 760,00 11,508 M3 66 286,08

334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB -
zřízení 980,00 84,348 M2 82 661,04

334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB -
zřízení 980,00 57,120 M2 55 977,60

334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek -
odstranění 101,00 84,348 M2 8 519,15

334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek -
odstranění 101,00 57,120 M2 5 769,12
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Objekt: S - Stavba 5 498 000,00

334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s
výplní z překližek - zřízení 750,00 58,960 M2 44 220,00

334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s
výplní z překližek - odstranění 101,00 58,960 M2 5 954,96

334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 714,00 3,000 KUS 2 142,00
334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 714,00 3,000 KUS 2 142,00
334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 43 000,00 0,931 T 40 033,00
334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 43 000,00 1,379 T 59 297,00
334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 43 000,00 0,826 T 35 518,00
334791113 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 555,00 1,400 M 777,00
334791113 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 555,00 1,400 M 777,00
334951113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení 7 400,00 6,376 M3 47 182,40
334952113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění 2 100,00 6,376 M3 13 389,60
40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 693,00 2,000 KUS 1 386,00
40445240 patka pro sloupek Al D 60mm 642,00 2,000 KUS 1 284,00
40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm 25,00 2,000 KUS 50,00
40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm 101,00 2,000 KUS 202,00
421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 7 051,00 14,161 M3 99 849,21
421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení 796,00 11,400 M2 9 074,40
421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění 86,00 11,400 M2 980,40
421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 43 000,00 0,940 T 40 420,00
430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 37 400,00 0,013 T 486,20

434121415 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na
schodnice 694,00 6,750 M 4 684,50

451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu
prostého tl přes 50 do 100 mm 310,00 67,938 M2 21 060,78

451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm 1 830,00 1,080 M2 1 976,40
451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm 1 830,00 0,540 M2 988,20

452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
12/15 otevřený výkop 3 970,00 0,350 M3 1 389,50

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
12/15 otevřený výkop 3 970,00 6,763 M3 26 849,11

452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
12/15 otevřený výkop 3 970,00 3,150 M3 12 505,50

452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop 622,00 23,930 M2 14 884,46

452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený
výkop 622,00 10,800 M2 6 717,60

458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách 3 700,00 42,000 M3 155 400,00
458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách 1 200,00 30,477 M3 36 572,40
458501111 Výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách 1 200,00 11,970 M3 14 364,00
458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách 1 200,00 17,850 M3 21 420,00
458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách 1 200,00 47,685 M3 57 222,00
462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného 192,00 14,500 M2 2 784,00
462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného 192,00 5,000 M2 960,00

463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes
200 kg s urovnáním líce 2 600,00 2,500 M3 6 500,00

463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti
přes 200 do 500 kg s urovnáním líce 3 280,00 7,250 M3 23 780,00

465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250
mm pro hydromeliorace 1 760,00 48,510 M2 85 377,60

54879027 kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou hlavou M24 dl
235mm 950,00 12,000 KUS 11 400,00

54879027 kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou hlavou M24 dl
235mm 950,00 18,000 KUS 17 100,00

564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm 247,00 1,650 M2 407,55
564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm 302,00 31,250 M2 9 437,50
564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm 268,00 113,575 M2 30 438,10
564950413 Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm 147,00 69,000 M2 10 143,00

565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60
mm š do 3 m 594,00 23,750 M2 14 107,50

565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60
mm š přes 3 m 594,00 100,075 M2 59 444,55

567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 420,00 25,000 M2 10 500,00
567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 420,00 103,075 M2 43 291,50
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569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 200,00 13,000 M2 2 600,00
569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 200,00 10,000 M2 2 000,00
569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 402,00 1,000 M3 402,00
569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 402,00 1,950 M3 783,90
573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 44,00 103,075 M2 4 535,30
573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 44,00 25,000 M2 1 100,00
573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 44,00 23,750 M2 1 045,00
573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 44,00 160,075 M2 7 043,30

577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z
nemodifikovaného asfaltu 550,00 112,500 M2 61 875,00

577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu 550,00 37,500 M2 20 625,00

577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z
nemodifikovaného asfaltu 458,00 30,000 M2 13 740,00

578132213 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 506,00 30,000 M2 15 180,00
58125110 jíl surový kusový 500,00 10,450 T 5 225,00
58125110 jíl surový kusový 500,00 10,450 T 5 225,00
58337303 štěrkopísek frakce 0/8 350,00 23,581 T 8 253,35
58337303 štěrkopísek frakce 0/8 350,00 60,040 T 21 014,00
58344171 štěrkodrť frakce 0/32 370,00 93,939 T 34 757,43
58344171 štěrkodrť frakce 0/32 370,00 3,842 T 1 421,54
58344171 štěrkodrť frakce 0/32 370,00 35,165 T 13 011,05
58344171 štěrkodrť frakce 0/32 370,00 1,970 T 728,90
58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 824,00 3,750 M2 3 090,00

584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy
do 50 m2 329,00 45,000 M2 14 805,00

591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 817,00 3,750 M2 3 063,75
59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm 117,00 2,550 M 298,35
59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 517,00 4,080 M 2 109,36
59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 231,00 3,060 M 706,86
59227015 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x800x100mm 722,00 0,990 M 714,78
59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm 500,00 1,980 M2 990,00
59373757 stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5cm 1 450,00 9,000 KUS 13 050,00
59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m 450,00 15,000 KUS 6 750,00

596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti
přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 340,00 1,650 M2 561,00

60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 146,00 7,200 KUS 1 051,20

623131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený
ručně 111,00 4,200 M2 466,20

623131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený
ručně 111,00 16,304 M2 1 809,74

62853009
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny
a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé
hydroizolace natavit

480,00 144,732 M2 69 471,36

62853009
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny
a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé
hydroizolace natavit

480,00 33,390 M2 16 027,20

628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-A) 296,00 83,593 M2 24 743,53
628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-A) 296,00 19,700 M2 5 831,20
628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII) 492,00 19,700 M2 9 692,40
628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII) 492,00 83,593 M2 41 127,76
69311054 tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm 7,00 22,000 M 154,00

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním 27,00 239,951 M2 6 478,68

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním 27,00 82,275 M2 2 221,43

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým 29,00 479,902 M2 13 917,16
711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým 29,00 164,550 M2 4 771,95
711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP 800,00 144,732 M2 115 785,60
711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP 800,00 33,390 M2 26 712,00

899133211 Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích
prvků 6 510,00 2,000 KUS 13 020,00

899621112 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl přes 100 do 150
mm trub DN přes 100 do 160 383,00 2,489 M 953,29
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899621112 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl přes 100 do 150
mm trub DN přes 100 do 160 383,00 0,990 M 379,17

911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 450,00 19,000 M 8 550,00
911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 450,00 11,410 M 5 134,50

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek
nebo konzolu 276,00 3,000 KUS 828,00

914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 1 540,00 3,000 KUS 4 620,00

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
a patkou D 60 mm 1 050,00 2,000 KUS 2 100,00

914531111 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních
značek 111,00 2,000 KUS 222,00

915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní
bílá barva 13,00 12,500 M 162,50

915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní
bílá barva 13,00 22,500 M 292,50

915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní
bílá barva 24,00 37,500 M 900,00

915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní
bílá barva 24,00 12,500 M 300,00

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 7,00 25,000 M 175,00
915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 7,00 60,000 M 420,00

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože
z betonu prostého 342,00 7,000 M 2 394,00

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 208,00 2,500 M 520,00

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého 4 170,00 0,355 M3 1 480,35

919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím
profilem 96,00 50,050 M 4 804,80

919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím
profilem 96,00 15,500 M 1 488,00

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do
800 g/m2 138,00 33,390 M2 4 607,82

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do
800 g/m2 138,00 90,504 M2 12 489,55

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 79,00 50,050 M 3 953,95
919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 79,00 15,500 M 1 224,50

919791823 Odstranění ochrany stromů v komunikaci s volně položeným rámem a s
vnitřní výplní plochy přes 1 m2 204,00 2,000 KUS 408,00

931994161 Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnicím pásem a
polystyrenem 2 690,00 2,400 M 6 456,00

931994161 Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnicím pásem a
polystyrenem 2 690,00 0,900 M 2 421,00

935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š
800 mm 337,00 0,990 M 333,63

936172124 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do
100 kg 2 390,00 2,000 KUS 4 780,00

938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo
živičného 8,00 235,000 M2 1 880,00

938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo
živičného 8,00 90,000 M2 720,00

941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m 86,00 31,250 M2 2 687,50

941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m 52,00 31,250 M2 1 625,00

961051111 Bourání mostních základů z ŽB 4 450,00 17,600 M3 78 320,00
961051111 Bourání mostních základů z ŽB 4 450,00 25,280 M3 112 496,00
962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 1 080,00 34,944 M3 37 739,52
962041221 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného 4 640,00 14,850 M3 68 904,00
962041221 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prokládaného 4 640,00 9,900 M3 45 936,00
963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 10 400,00 15,204 M3 158 121,60

966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms
nebo krycích desek 420,00 28,500 M 11 970,00

966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými
patkami 439,00 2,000 KUS 878,00

966077131 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 50
do 100 kg 699,00 2,000 KUS 1 398,00

985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C) 683,00 32,893 M2 22 465,92
985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C) 683,00 17,857 M2 12 196,33
99700000X Poplatek za druhotný odpad ze stavby - ocel 4,00 -722,500 KG -2 890,00
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997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem
kód odpadu 17 03 01 510,00 8,438 T 4 303,38

997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem
kód odpadu 17 03 01 510,00 45,563 T 23 237,13

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 250,00 42,240 T 10 560,00

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 250,00 113,617 T 28 404,25

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 120,00 166,875 T 20 025,00

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 120,00 42,060 T 5 047,20

997013875X
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 03 02

350,00 41,400 T 14 490,00

997013875X
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 03 02

350,00 3,450 T 1 207,50

997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 130,00 310,079 T 40 310,27
997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 130,00 92,738 T 12 055,94
997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 15,00 1 762,022 T 26 430,33
997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 15,00 5 891,501 T 88 372,52
997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km 245,00 15,975 T 3 913,88
997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 17,00 303,525 T 5 159,93
997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 141,00 310,079 T 43 721,14
997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 141,00 92,738 T 13 076,06

997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu 519,00 15,975 T 8 291,03

998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20
m 523,00 448,248 T 234 433,70

998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20
m 523,00 182,632 T 95 516,54

vso 04 Vytyčení inženýrských sítí 7 336,81 1,000 SOUBOR 7 336,81
vso 05 Geodetické práce, vytyčení stavby 6 000,00 1,000 SOUBOR 6 000,00
vso 06 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 15 000,00 1,000 SOUBOR 15 000,00
vso 07 Dokumentace skutečného provedení stavby 18 000,00 1,000 SOUBOR 18 000,00
vso 08 Dopravně inženýrská opatření - přechodné dopravní značení 30 000,00 1,000 SOUBOR 30 000,00
vso 09 Ostatní požadavky - vypracování dokumentace 7 000,00 1,000 SOUBOR 7 000,00
vso 10 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 10 000,00 1,000 SOUBOR 10 000,00
vso 11 Realizační dokumentace stavby 130 000,00 1,000 SOUBOR 130 000,00
vso 12 Zajištění geometrického plánu vč. poplatku 15 000,00 1,000 SOUBOR 15 000,00
vso 13 Provedení měření a zkoušek nezávislou zkušebnou 20 000,00 1,000 SOUBOR 20 000,00
vso 14 Informační tabule 5 000,00 1,000 SOUBOR 5 000,00

X201.01 Zábradlí ocelové výšky 1,1m se svislou výplní ,včetně protikorozní ochrany
- komplet 110,00 683,270 KG 75 159,70

X202.01 Zábradlí ocelové výšky 1,1m se svislou výplní ,včetně protikorozní ochrany
- komplet 110,00 386,430 KG 42 507,30

X71100001 Dodávka+montáž hydroizolace mostu 210,00 21,000 M2 4 410,00
X71100001 Dodávka+montáž hydroizolace mostu 210,00 55,300 M2 11 613,00
XSO80103 Ovocný strom nebo okrasný 450,00 2,000 KUS 900,00
XVS01 Vypracování mostního listu 8 000,00 4,000 KUS 32 000,00
XVS02 Mostní provizorium - dodávka+montáž 210 000,00 1,000 KUS 210 000,00
XVS03 Mostní provizorium - HMP 10 000,00 1,000 KUS 10 000,00
XVS04 Mostní provizorium - demontáž a odvoz na SSOK 45 000,00 1,000 KUS 45 000,00

Celkem: 5 498 000,00

https://xc4.cz/
https://xc4.cz/


Harmonogram postupu prací

Druh stavebních prací

Dočasné dopravní značení , zařízení staveniště, mostní provizorium 

Demolice mostu a opěrné zdi, zemní práce

Betonáž základů a opěr mostu, vč. izolací

Betonáž žb desky, vč. izolací

Betonáž navazující opěrné zdi

Zásypy opěr a přechodových oblastí

Římsy, vozovka, zábradlí

Opevnění koryta, terenní úpravy

Konečné práce, odstr. MP, stavenište a dočasného dopravního značení

5 498 000,00 Kč

bez DPH

Termín realizace: květen - listopad 2024

Doba realizace: 120 kalendářních dnů

V Šumperku dne 26.2.2024 Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Ing. Gustav Hodek - člen představenstva

4. měsíc

1 048 000,00 Kč

Akce: "Most ev.č. 446-021 Libina" 

1. měsíc

1 800 000,00 Kč

2. měsíc

1 400 000,00 Kč

3. měsíc

1 250 000,00 Kč

Ing. Gustav 
Hodek

Digitálně podepsal 
Ing. Gustav Hodek 
Datum: 2024.03.25 
11:21:49 +01'00'




