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Č. v CES: 6519  

Č.j.: MMR-63370/2023-18 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský 

zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(„Smlouva“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj  

sídlo: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 00    

zastoupená: Ing. Janem Schneiderem, ředitelem odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení 

IČO: 66 00 22 22   

ID datové schránky: 26iaava  

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28  

číslo účtu: 629001/0710 

(dále také jako „Objednatel“ nebo také jako „MMR“) 

 

(2) Jihomoravský kraj 
 

sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem   

IČO: 70888337 

ID datové schránky: x2pbqzq 

bankovní spojení:   

číslo účtu: 

 

(3) Kraj Vysočina 

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
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zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem  

IČO: 70890749 

ID datové schránky: ksab3eu 

bankovní spojení:   

číslo účtu: 

(společně také jako „Objednatelé“ nebo „jednotliví Objednatelé“) 

Objednatelé se dohodli, že pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, jedná za ně jako pověřený zástupce MMR, 
které je ve smlouvě označováno jako „Objednatel“.  
 

a 

  

(4) KPMG Česká republika, s.r.o. 

sídlo:   Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 

zastoupený:  Mgr. Evou Bláhovou, prokuristou se samostatnou prokurou 

IČO:   00553115 

DIČ:   CZ699001996 

ID datové schránky: hbcgtsz 

doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 326 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Smluvní strany“, a každý jednotlivě jako „Smluvní 

strana") 

 

 

I.  
Účel a předmět Smlouvy 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele („Nabídka“) podané do zadávacího řízení 

podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Socioekonomická studie Dukovany 2024“ 

(„Veřejná zakázka“). Smlouva bude vykládaná zejména v souladu s Nabídkou Zhotovitele a s podmínkami 

Veřejné zakázky.  

2. Účelem Smlouvy je zpracovat objektivní a srozumitelnou studii, která zhodnotí socioekonomické dopady a 

potenciální přínosy výstavby a následného provozu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany na dotčené 
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území. 

3. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele řádně 

a včas socioekonomickou studii, která je specifikována v části A Přílohy č. 1 této Smlouvy („Dílo“) a závazek 

Objednatelů řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. III. Smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen při tvorbě Díla dodržet také další požadavky týkající se zejména obsahu a způsobu 

zpracování Díla, které jsou specifikovány v části B v Přílohy č. 1 

5. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat také závazky kvality, ke kterým se zavázal v rámci své 

nabídky v hodnoticím kritériu „úroveň odbornosti“. Tyto závazky kvality tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a jsou 

vynutitelné dle článku IX. této Smlouvy. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude-li Objednatelem požadováno, provede v souladu se svou Nabídkou za 

účelem plnění Smlouvy další činnosti, které jsou specifikovány v Příloze č. 4 Smlouvy. 

7. Součástí plnění Smlouvy je také prezentace Díla dotčeným aktérům veřejné správy a zástupcům veřejnosti 

(„Prezentace“). Bližší podmínky jsou stanoveny v části C Přílohy č. 1 Smlouvy. 

8. Součástí plnění Smlouvy jsou i práce a dodávky ve Smlouvě výslovně neuvedené a nespecifikované, které 

jsou však k řádnému plnění nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nenavyšuje cenu uvedenou v článku III. Smlouvy, resp. je její 

součástí. 

9. Zhotovitel Dílo zpracuje a předá Objednateli v listinné i elektronické podobě v otevřeném formátu (6 x 

v listinné podobě + 1 x elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo zabezpečeného elektronického úložiště) 

ve formátu .pdf a .doc (nebo .docx) pro texty a .xls. pro tabulky, pro výkresovou část .dwg, případně .dgn. 

 

II. 

Doba plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat Prezentace do 3 měsíců od akceptace Díla postupem dle článku IV. 

Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílčí plnění provádět na základě harmonogramu ve formě Ganttova diagramu 

(„Harmonogram“) odsouhlaseného Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen dodržet termíny dle odstavce 1 a 2 tohoto článku II. Smlouvy. Nesplnění těchto 

termínů podléhá sankci ze strany Objednatele podle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu Díla i před sjednaným termínem dokončení a 

Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít. 

 

III. 

Cena a platební podmínky 
1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu za plnění předmětu Smlouvy, a to ve výši 2 066 116 Kč bez DPH, 

z toho DPH ve výši 21 % činí 433 884,36 Kč, tedy celkem 2 500 000,36 Kč vč. DPH.  
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2. Smluvní strany si ujednaly, že cena dle odstavce 1 tohoto článku bude hrazena ve dvou termínech. První 

termín pro úhradu ceny za plnění předmětu Smlouvy je stanoven po předání a akceptaci Díla postupem dle 

článku IV. Smlouvy. Cena, která bude uhrazena v tomto termínu, činí 1 859 504,4 Kč bez DPH, 21% sazba 

DPH činí 390 495,924 Kč, celkem tedy 2 250 000,324 Kč vč. DPH. K úhradě ceny podle tohoto odstavce 

Zhotovitel vystaví pro každého jednotlivého Objednatele samostatnou a oddělenou fakturu v následující 

částce: 

 cena bez DPH DPH cena včetně DPH 

MMR 743 801,92 Kč 156 198,40 900 000,324 Kč 

Kraj Vysočina  743 801,65 Kč 156 198,35 Kč 900 000,00 Kč 

Jihomoravský kraj  371 900,83 Kč 78 099,17 Kč 450 000,00 Kč 

 

3. Druhý termín pro úhradu ceny za plnění předmětu Smlouvy je stanoven po akceptaci plnění dle čl. I odst. 7 

Smlouvy postupem dle článku IV. Smlouvy. Cena, která bude uhrazena v tomto termínu, činí 206 611,63 Kč 

bez DPH, 21% sazba DPH činí 43 388,436 Kč, celkem tedy 250 000,036 Kč vč. DPH. K úhradě ceny podle 

tohoto odstavce Zhotovitel vystaví pro každého jednotlivého Objednatele samostatnou a oddělenou fakturu 

v následující částce: 

 cena bez DPH DPH cena včetně DPH 

MMR 82 644,68 Kč 17 355,356 100 000,036 Kč 

Kraj Vysočina 82 644,63 Kč 17 355,37 100 000,00 Kč 

Jihomoravský kraj 41 322,32 Kč 8 677,68 Kč 50 000,00 Kč 

 

4. Cena dle odstavce 1, 2 a 3 je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné 

k plnění Smlouvy a realizaci Díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady 

vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla). Cena zahrnuje také odměnu za 

poskytnutí licence ve smyslu článku VII. Smlouvy.  

5. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 

změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny za plnění předmětu 

Smlouvy, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností. 

6. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši. V případě, že v době, kdy bude plnění dle Smlouvy 
dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude Zhotovitel 
účtovat k ceně Díla daň podle aktuálního znění zákona. V případě, že se Zhotovitel stane plátcem DPH až za 
doby trvání Smlouvy, bude k ceně účtována DPH v aktuální sazbě. 
 

7. Cena za plnění předmětu Smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem způsobem 

podle odstavce 2 a 3 tohoto článku. Faktury bude Zhotovitel zasílat na e-mailové adresy Objednatelů 

uvedené v článku XII. odst. 1 písm. a). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení jednotlivým 

Objednatelům. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, 

zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních právních 

předpisů.  

8. Pokud bude faktura obsahovat nesprávné či neúplné údaje, má Objednatel právo vrátit fakturu zpět 

Zhotoviteli do data její splatnosti k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 

a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení řádně opravené nebo doplněné faktury 

Objednateli. 
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9. Právo Zhotovitele vystavit faktury za plnění v termínu dle odstavce 2 tohoto článku III. Smlouvy vzniká po 

podpisu předávacího protokolu dle článku IV. Smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je 

v případě věty první považován den podpisu Objednatelů na předávacím protokolu. Právo Zhotovitele 

vystavit faktury za plnění v termínu dle odstavce 3 tohoto článku III. Smlouvy vzniká po podpisu akceptačního 

protokolu dle článku IV. Smlouvy. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě považován 

den podpisu Objednatele na akceptačním protokolu. 

10. Platby na základě faktur budou poukázány bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. 

Platby budou poukázány z účtů jednotlivých Objednatelů. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 

fakturované částky z účtů jednotlivých Objednatelů. 

11. V případě prodlení některého z Objednatelů s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok 

z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12. V případě, že bude faktura vystavena ve 12. kalendářním měsíci roku, musí být Objednatelům doručena do 

8. 12. daného kalendářního roku včetně. V případě, že bude faktura doručena po tomto dni, bude proplacena 

až v roce následujícím. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že MMR nebude v prodlení s úhradou faktury, pokud by nedošlo ke schválení 

státního rozpočtu pro daný kalendářní rok a MMR by tak nebylo dočasně schopno proplácet faktury se 

stanovenou splatností. Faktura by v takovém případě byla proplacena ihned po schválení státního rozpočtu 

pro daný kalendářní rok. 

IV. 
Akceptační řízení  

1. Po převzetí Díla dle článku I. odst. 3 a plnění dle čl. I odst. 7 Smlouvy ve lhůtě dle článku II. odst. 1 a 2 Smlouvy 

proběhne akceptační řízení. Cílem akceptačního řízení je ověření, že Dílo odpovídá specifikaci stanovené 

v Příloze č. 1 a Příloze č. 2, případně Příloze č. 4 Smlouvy a netrpí vadami podle článku VIII. Smlouvy. Pro 

účely akceptačního řízení předá Zhotovitel Objednateli Dílo pouze formou e-mailu.  

2. Ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí Díla se Objednatel vyjádří k předanému Dílu a do akceptačního 

protokolu uvede jeden ze tří následujících závěrů: 

a) bude-li Objednatelem shledáno, že předané Dílo odpovídá specifikaci dle Přílohy č. 1 a Příloze č. 2, 

případně Příloze č. 4 Smlouvy a netrpí vadami podle článku VIII. Smlouvy, bude do akceptačního 

protokolu uveden závěr „akceptováno bez výhrad“; 

b) bude-li Objednatelem shledáno, že předané Dílo odpovídá specifikaci plnění dle Přílohy č. 1 a Přílohy 

č. 2, případně Přílohy č. 4 Smlouvy, netrpí vadami podle čl. VIII. Smlouvy, ale vykazuje pouze drobné 

vady, které nemají vliv na celkový výsledek Díla, bude do akceptačního protokolu uveden závěr 

„akceptováno s výhradami“. Současně bude do akceptačního protokolu uvedeno, které konkrétní vady 

byly shledány a které mají být Zhotovitelem odstraněny a v jakém termínu; 

c) bude-li Objednatelem shledáno, že předané Dílo je v rozporu se specifikací plnění dle Přílohy č. 1 a 

Přílohy č. 2, případně Přílohy č. 4 Smlouvy a/nebo trpí vadami podle článku VIII. Smlouvy, bude do 

akceptačního protokolu uveden závěr „neakceptováno a vráceno k přepracování“. Do akceptačního 

protokolu bude uvedeno, v čem je spatřováno nesplnění specifikace dle Přílohy č. 1 Přílohy a č. 2, 

případně Přílohy č. 4 Smlouvy a současně zde budou uvedeny konkrétní vady, které mají být 

Zhotovitelem odstraněny. Zhotovitel bude v tomto případě v prodlení a uplatní se sankční podmínky 

pro prodlení dle článku X. Smlouvy. 

3. V případě, že výsledkem akceptačního řízení bude akceptace bez výhrad ve smyslu odst. 2 písm. a) tohoto 
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článku IV. Smlouvy, Zhotovitel Objednateli předá Dílo v podobě specifikované v článku I. odst. 9 Smlouvy a 

vyhotoví předávací protokol, který předá Objednatelům k podpisu. Plnění je považováno za řádně a 

bezvadně poskytnuté podpisem Objednatelů na předávacím protokolu, v případě plnění dle článku I. odst. 

7 Smlouvy na akceptačním protokolu.  

4. V případě, že výsledkem akceptačního řízení bude akceptace s výhradami ve smyslu odst. 2 písm. b) tohoto 

článku IV. Smlouvy, Zhotovitel vady specifikované v akceptačním protokolu odstraní nejpozději do 7 

pracovních dnů ode dne obdržení tohoto akceptačního protokolu a předá Objednateli upravené Dílo.  

5. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad dle odstavce 4 se uplatní sankční podmínky pro prodlení 

dle článku X. Smlouvy. Bude-li prodlení delší než 15 dnů, bude toto považováno za podstatné porušení 

Smlouvy a bude sankcionováno v souladu s článkem XI. Smlouvy. 

6. Objednatel upravenou verzi Díla posoudí a v případě, že všechny vady specifikované v akceptačním 

protokolu byly odstraněny, sepíše další akceptační protokol, kde uvede závěr, že plnění bylo akceptováno 

bez výhrad. Následně Zhotovitel Objednateli předá Dílo v podobě specifikované v článku I. odst. 9 Smlouvy 

a vyhotoví předávací protokol, který předá Objednateli k podpisu. Plnění je považováno za řádně a bezvadně 

poskytnuté podpisem Objednatelů na předávacím protokolu, v případě plnění dle článku I. odst. 7 Smlouvy 

na akceptačním protokolu dle tohoto odstavce.  

7. Nebudou-li všechny vady specifikované dle odst. 2 písm. b) tohoto článku IV. Smlouvy odstraněny, 

Objednatel sepíše druhý akceptační protokol, v němž specifikuje vady, které mají být ještě odstraněny a 

vrátí plnění Zhotoviteli k další úpravě. Zhotovitel bude v tomto případě v prodlení a uplatní se sankční 

podmínky pro prodlení dle článku X. Smlouvy. Zhotovitel vady specifikované v akceptačním protokolu 

odstraní nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto druhého akceptačního protokolu. Dále se 

postupuje dle odstavce 6. 

8. Nebudou-li všechny vady specifikované ve druhém akceptačním protokolu dle odstavce 7 Zhotovitelem 

odstraněny ani v dodatečné lhůtě dle odstavce 7, nebo bude Zhotovitel v prodlení delší než 15 dnů, bude 

toto považováno za podstatné porušení Smlouvy a bude sankcionováno v souladu s článkem XI. Smlouvy.  

9. V případě, že výsledkem akceptačního řízení bude neakceptace ve smyslu odstavce 2 písm. c) Smlouvy a 

vrácení k přepracování, Zhotovitel vady specifikované v akceptačním protokolu dle odstavce 2 písm. c) 

Smlouvy odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto akceptačního protokolu a předá 

Objednateli upravené plnění. Dále se postupuje dle odstavce 6. Nedodržení termínu pro odstranění vad dle 

tohoto odstavce nebo neodstranění všech specifikovaných vad bude považováno za podstatné porušení 

Smlouvy a bude sankcionováno v souladu s článkem XI. Smlouvy. 

 

V. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou dodržovat veškeré 

právní předpisy. 

2. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné práce a činnosti nutné pro naplnění účelu této Smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení Díla, a to zejména 

poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady nebo udělit Zhotoviteli plnou moc zmocňující 

Zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 

předpokládaných jednání. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dokumenty, údaje a informace, které obdrží od Objednatele v průběhu 

plnění Smlouvy, použije nebo zohlední při zpracování Díla a bude se po celou dobu plnění Smlouvy řídit 

pokyny Objednatele. Dále se Zhotovitel zavazuje, že veškeré takto získané dokumenty, údaje nebo informace 

použije pouze pro plnění předmětu Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost či 

nedostatečnou specifikaci některé náležitosti Díla či nedostatek jiných jím dodaných podkladů, pokynů či 

existence překážky omezující plynulost provádění Díla, nebo znemožňující provedení Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje k účasti na úvodním setkání s Objednateli, které se uskuteční do 5 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti Smlouvy v sídle Objednatele nebo na jiném Objednatelem určeném místě. Na úvodním 

setkání budou blíže projednány předmět a podmínky plnění Smlouvy a předány dokumenty specifikované 

v části B Přílohy č. 1 Smlouvy.  

7. Další setkání za účelem posouzení a zhodnocení dosavadního stavu plnění předmětu Smlouvy, projednání 

dalšího postupu plnění předmětu Smlouvy, případně poskytnutí dalších informací či podkladů nezbytných 

pro řádné plnění Smlouvy, se budou konat v závislosti na průběhu plnění Smlouvy a dle potřeb Objednatele, 

popř. požadavku Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 3 pracovní dny před průběžným setkáním 

dle tohoto odstavce zašle Objednateli Dílo v aktuálním rozpracovaném stavu a následné případné 

připomínky Objednatele zapracuje. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj  

v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro poddodavatele 

v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, byli způsobilí a oprávnění 

k vykonávaným činnostem. 

9. Zhotovitel je povinen k realizaci Díla nebo jeho příslušných částí využít pouze poddodavatele, 

jejichž identifikační údaje předložil v nabídce. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty 

v průběhu realizace Díla je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem. V případě, že 

se bude jednat o změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval způsobilost nebo 

kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy, musí nový poddodavatel prokázat kvalifikaci 

minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní poddodavatel. 

10. Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby plnil sám.   

11. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP a rovněž 

stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v článku III. odst. 7 této 

Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném 

rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to formou vyžádání si 

relevantních podkladů od Zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a 

Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za 

porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.  

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím odborného garanta, který byl hodnocen v rámci 

hodnocení dle hodnotícího kritéria „Pohovor s odborným garantem“ a který je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. 

Změna odborného garanta je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to 

výhradně za osobu se stejnou nebo vyšší kvalifikací, která bude současně dosahovat stejné úrovně v rámci 

hodnocení dle hodnotícího kritéria „Pohovor s odborným garantem“. Objednatel není oprávněn odepřít 

souhlas, pokud bude mít nahrazující osoba stejnou nebo vyšší kvalifikaci než odborný garant, kterého 

nahrazuje.  
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13. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

14. Budou-li údaje, ke kterým Zhotovitel získá přístup v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, mít povahu 

osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), CELEX: 32016R0679, je Zhotovitel povinen přijmout veškerá 

opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, 

jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s osobními 

údaji v souladu s nařízením  příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.  

15. Objednatelé si na základě § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů („ZZVZ“), vyhrazují podle § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 ZZVZ změnu závazku ze 

Smlouvy spočívající v možnosti uzavřít novou smlouvu na Veřejnou zakázku s jiným dodavatelem (resp. 

účastníkem zadávacího řízení) v případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Bližší podmínky této změny 

jsou uvedeny v článku 10 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

 

VI. 

Ochrana informací  

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, jež nejsou veřejně dostupné, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy („Důvěrné informace“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní 

zpřístupnit a nesdělí je přímo ani nepřímo třetí osobě, pokud k tomu neexistuje právní důvod, a ani je 

nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a 

případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno 

pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci plnění dle této Smlouvy a tyto osoby musí být Zhotovitelem 

zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám 

Zhotovitel dle této Smlouvy. 

4. V případě, že Zhotovitel bude poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se smluvně zajistit 

plnění povinností podle tohoto článku VI. poddodavatelem Zhotovitele. 

5. Povinnost utajovat důvěrné informace, popř. jiné neveřejné informace dle Smlouvy, se zavazují Smluvní 

strany po dobu účinnosti Smlouvy a též po ukončení jejich smluvního vztahu založeného Smlouvou, nejméně 

po dobu 5 let po skončení účinnosti Smlouvy. 

 

VII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a licenční oprávnění 

1. Vlastnické právo k Dílu přechází na jednotlivé Objednatele okamžikem převzetí Díla.  
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2. Nebezpečí škody na všech věcech předaných Zhotovitelem Objednatelům v souvislosti s realizací Díla 

přechází na jednotlivé Objednatele dnem převzetí Díla. 

3. Bude-li součástí realizace Díla nebo výsledkem činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy předmět 

požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorské dílo“), nabývají jednotliví Objednatelé dnem poskytnutí autorského díla k užívání výhradní právo 

užít takovéto dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy.  

4. Jednotlivým Objednatelům vzniká převzetím Díla podle této Smlouvy časově a místně neomezené výhradní 

oprávnění Dílo užívat ke všem způsobům užití (dále též „licence“). Zhotovitel prohlašuje, že disponuje 

s majetkovými právy autora autorského díla a je oprávněn k poskytnutí licence. Součástí licence je i souhlas 

se zveřejněním Díla. Případná licenční odměna je zahrnuta v ceně dle čl. III této Smlouvy. 

5. V případě, že by se později toto prohlášení Zhotovitele ukázalo jako nepravdivé nebo zhotovením autorského 

díla by byla dotčena autorská práva třetích osob, je Zhotovitel povinen zajistit pro jednotlivé Objednatele 

poskytnutí nebo postoupení oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ze strany třetích osob na své 

náklady, případně uhradit veškeré náklady jednotlivých Objednatelů s tím spojené.  

6. Zhotovitel dává tímto souhlas s úpravou či zpracováním Díla, či jeho části, jiným autorem. 

7. Součástí licence jsou též následující oprávnění: 

a) užít plnění v původní nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, nebo 

ve spojení s jiným dílem či prvky,  

b) užít jen část plnění nebo některé jeho části. 

8. Jednotliví Objednatelé nejsou povinni licenci využít. 

9. Jednotliví Objednatelé mohou oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a 

to i bezúplatně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 

a § 2378 občanského zákoníku.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto Smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, a 

odpovídá za škodu, která by jednotlivým Objednatelům vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.  

 

VIII. 

Vady díla a záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době jeho předání Objednatelům a dále za vady zjištěné v době 

24 měsíců od okamžiku předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby 

dle předchozí věty („Záruka“).  

2. Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu Díla a jeho soulad 

s právními předpisy a technickými normami a současnými technickými a ekonomickými poznatky. Zhotovitel 

dále odpovídá za případné návrhy řešení nebo navržená opatření.  

3. Dílo má vady zejména, nikoliv však výlučně, pokud: 

a) není v souladu s touto Smlouvou a/nebo jejími přílohami;  

b) není v souladu s účelem Smlouvy, cíli definovanými v Příloze č. 1 a závazky kvality specifikovanými 

v Příloze č. 2 Smlouvy, příp. Přílohou č. 4 Smlouvy;  
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c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučujícími technickými 

normami, pokud se tyto normy na provedení Díla vztahují;  

d) není v souladu s rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky nebo vyjádřeními orgánů veřejné 

správy a dalších relevantních subjektů, které měl Zhotovitel buď výslovnou povinnost zohlednit při 

provádění Díla, nebo které měl vzhledem ke svému postavení zohlednit;   

e) není v souladu s pokyny udělenými Zhotoviteli Objednatelem v průběhu provádění Díla;  

f) je-li Zhotovitelem navržené řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné;  

g) má právní vady. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení 

reklamace Zhotoviteli. Uplatňuje-li Objednatel během záruční doby vady, má se za to, že uplatňuje jejich 

bezplatné odstranění. 

5. Neodstraní-li Zhotovitel záruční vady ve lhůtě 15 dnů od uplatnění reklamace, má Objednatel právo: 

a) požadovat přiměřenou slevu z ceny dle článku III. Smlouvy;  

b) zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad plnění a požadovat úhradu vzniklých 

nákladů po Zhotoviteli; nebo 

c) odstoupit od této Smlouvy. 

6. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu újmy, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými 

vadami, a Zhotovitel je povinen tuto újmu nahradit.  

7. O dobu uplatnění záruky do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje. 

8. Objednatel může uplatňovat vady Díla podle tohoto článku VIII. Smlouvy i v případě, odstoupí-li některá ze 

Smluvních stran od Smlouvy.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Akceptací Díla Objednatelem se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za vady nebo jiných nároků plynoucích 

z této Smlouvy.  

2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo ani jeho dílčí části jiné osobě než Objednatelům bez jejich 

souhlasu.  

3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám jednotlivých Objednatelů, ani své 

pohledávky a nároky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, 

zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu jednotlivých Objednatelů. 

4. Objednatelé jsou oprávněni započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele (i nesplatné) jakoukoli svou 

pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky jednotlivých Objednatelů a Zhotovitele započtením 

zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

5. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je, nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít 

vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit 

takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž 

předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato Smlouva neobsahovala 



Strana 11 

 

 

 

nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní 

strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této Smlouvy doplněno. 

6. Objednatel má právo využít a zpřístupnit veškeré informace, které mu byly předány v souvislosti s touto 

Smlouvou Zhotovitelem, a to i bez písemného souhlasu Zhotovitele, je-li to vhodné, případně účelné 

zejména v souvislosti se smyslem a účelem této Smlouvy.  

 

X. 

Smluvní pokuty a náhrada újmy 

1. V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo a neposkytne plnění dle článku I. odst. 7 Smlouvy ve 

sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla, 

a to za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle článku IV. odst. 2 písm. c), 5 a 7 Smlouvy je Objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla, a to za každý započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady dle článku VIII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla, a to za každý započatý den prodlení.  

4. V případě porušení povinností Zhotovitele ve vztahu ke změně poddodavatele dle článku V. odst. 9 této 

Smlouvy, nebo při porušení povinnosti zajistit stejnou splatnost faktur vůči svým poddodavatelům dle 

článku V. odst. 11 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 

Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

5. V případě porušení povinnosti týkající se změny odborného garanta dle článku V. odst. 12 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení takové povinnosti. 

6. V případě porušení povinností Zhotovitele ve vztahu k ochraně osobních údajů dle článku V. odst. 14 této 

Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

7. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

majetkové i nemajetkové újmy, převyšující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od 

doručení výzvy k jejímu zaplacení. Pro stanovení výše jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této Smlouvě je 

rozhodná konečná cena Díla bez DPH.  

 

XI. 

Ukončení, výpověď a odstoupení od Smlouvy 

1. Smlouvu lze mj. ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání 

vzájemných závazků a pohledávek.  

2. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou jeden (1) 

měsíc, která začne plynout první den následujícího měsíce po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

3. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, a to z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

druhou Smluvní stranou.  

4. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 
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a. pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dle článku II. odst. 1 a 2 Smlouvy nebo 

dodatečně stanovených termínů dle článku IV. odst. 5 a 8 Smlouvy, delší než 15 dnů; 

b. pokud bude Zhotovitel Dílo provádět v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými či 

doporučujícími technickými normami, pokud se tyto normy na provedení Díla vztahují;  

c. pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady dle článku VIII. odst. 5; 

d. pokud bude Zhotovitel v úpadku, případně ve stavu hrozícího úpadku; 

e. pokud se Zhotovitel stane fakticky, případně právně nezpůsobilým k provedení Díla; 

f. zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl ve své Nabídce nepravdivé údaje; 

g. pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem 

napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě; 

h. pokud Zhotovitel neodstraní vady specifikované ve druhém akceptačním protokolu dle článku IV. 

odst. 8 Smlouvy ani v dodatečné lhůtě 7 pracovních dnů; 

i. pokud Zhotovitel neodstraní vady specifikované v akceptačním protokolu dle článku IV. odst. 9 

Smlouvy ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů; 

j. situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší tuto Smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany 

přiměřenou jistotu; 

k. bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v příloze č. 3 ZZVZ.  

5. Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení Zhotoviteli nebo 

poslednímu z Objednatelů.  

6. Pokud dojde k odstoupení od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného 

odkladu veškeré dosud provedené a/nebo nedokončené části Díla (včetně případných rozpracovaných 

konceptů), jakož i veškeré související podklady a dokumenty, které získal či využíval v souvislosti s plněním 

předmětu této Smlouvy tak, aby bylo Objednateli umožněno Dílo dokončit prostřednictvím třetí osoby 

(tj. jiného dodavatele), k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou 

součinnost.  

7. Smluvní strany se dohodly, že MMR je od této Smlouvy oprávněno odstoupit s okamžitou účinností do 
budoucna a bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy. MMR prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona 
o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí Zhotoviteli, jestliže nebyla schválena částka ze státního 
rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované dle této Smlouvy. 
 

8. Má se za to, že odstoupení od Smlouvy kterýmkoliv z Objednatelů lze považovat za odstoupení od Smlouvy 
všemi Objednateli.     
 

9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou ujednání o odpovědnosti 

za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o smluvních pokutách a licenční ujednání trvat i po 

zániku Smlouvy. 

 



Strana 13 

 

 

 

XII.  

Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby 

1. Smluvní strany určily následující osoby odpovědné za komunikaci a řešení a vyřizování záležitostí 

vyplývajících z plnění předmětu této Smlouvy: 

a) za jednotlivé Objednatele ve věcech smluvních a podpisu předávacího protokolu:  

Jméno:   Ing. Jan Schneider 

Telefon:  

E-mail:  

 

Jméno:  Ing. Ivo Minařík, MPA 

Telefon:  

E-mail:  

 

Jméno:   doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. 

Telefon:  

E-mail:  

 

b) za Objednatele ve věcech technických:  

Jméno:   Mgr. Miroslav Daněk  

Telefon:   

E-mail:  

c) za Zhotovitele ve věcech smluvních: 

Jméno:  Ing. Radek Chaloupka  

Telefon:  

E-mail:  

d) za Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno:  Ing. Radek Chaloupka 

Telefon:  

E-mail:  

2. Běžná komunikace ohledně předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat ústně či písemně prostřednictvím 

elektronické pošty (e-mail). 

3. Veškerá oznámení, která se týkají změny či ukončení této Smlouvy a/nebo porušení jakéhokoli ustanovení 

této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě prostřednictvím datové schránky.  

4. Změna kontaktních osob a kontaktních údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku XVII. Smlouvy musí být 
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provedena způsobem dle předchozího odstavce.  Uzavření dodatku ke Smlouvě ohledně změny kontaktních 

osob a kontaktních údajů se nevyžaduje. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, není-li ve Smlouvě stanoveno 

jinak.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“). V souvislosti s aplikací ZRS se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

a) tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené 

z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejich Příloh způsobilá k uveřejnění 

v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejích Příloh, 

souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran a dalších osob v podobě jmen, 

kontaktních údajů osob a jejich podpisů, které budou znečitelněny; 

b) Objednatel zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS neprodleně po uzavření 

této Smlouvy, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího 

uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace Díla a další požadavky na zpracování Díla  

              Příloha č. 2 – Závazky kvality 

Příloha č. 3 – Odborný garant  

Příloha č. 4 – Vylepšení 

 

V Praze  

 

  

............... 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

                      Ing. Jan Schneider 

 

 

........... 

KPMG Česká republika, s.r.o.  

Mgr. Eva Bláhová 

prokurista se samostatnou prokurou 

Digitálně podepsal:
Ing. Jan Schneider
08.03.2024 09:19
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                           Kraj Vysočina 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE DÍLA A DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA 

 

A. Cíle Díla (studie) 

 

1. Obecné cíle 
 

Posouzení přínosů a rizik výstavby pro socioekonomický rozvoj dotčeného území ve vazbě na časovou osu 

doby výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany („EDU“), předpoklad roky 2028–2036, a návazně 

standardního provozu EDU po výstavbě nového pátého bloku (včetně možného souběhu provozu se 

stávajícími bloky).  

Vyhodnocení rizik a identifikace subjektů relevantních pro zajištění prevence vzniku rizik či subjektů 

odpovědných za řešení vzniklých rizik (orgánů veřejné správy, do jejichž působnosti požadavky náleží na 

úrovni obcí, krajů, popř. státu), návrhy opatření, která by mohla vzniklá rizika eliminovat, řešit nebo jim 

předcházet, a jejich předběžné nacenění (finanční odhad takových opatření). 

Vyhodnocení přínosů či příležitostí aktivit spojených s výstavbou pro další rozvoj regionu (ekonomických a 

společenských aktivit bez přímého vztahu k EDU) a identifikace subjektů, které by je mohly využít. 

2. Specifické cíle  
 

Zhodnocení jak pozitivních, tak i negativních dopadů výstavby nového bloku EDU a nezbytných požadavků 

na zaměstnanost, ekonomiku, dopravní, sociální a technickou infrastrukturu, životní prostředí (udržitelný 

rozvoj) a nabídku veřejných i soukromých služeb v zájmovém území (rozumí se území, která budou ovlivněna 

jednotlivými řešenými tématy v souvislosti s dopady výstavby nového bloku EDU), tedy alespoň v níže 

uvedených oblastech: 

2.1 Populační vývoj obcí  

a) vyhodnocení dosavadního populačního vývoje obyvatelstva v zájmovém regionu  

b) identifikace a vyhodnocení odlišného populačního vývoje, které je možné očekávat v různých 

částech území 

2.2 Doprava  

a) posouzení organizačních i finančních nároků na zajištění/navýšení dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou osobní dopravou (frekvence, kapacita či směrovost) v území z hlediska její budoucí 

organizace v souvislosti s dojížďkou pracovníků stavby a zaměstnanců elektrárny a dalších 

obslužných provozů 

b) návrh lokálních opatření na dopravní infrastruktuře (ve vazbě na zvýšený provoz v souvislosti 

s návozy, dopravou pracovníků/zaměstnanců apod.) - parkoviště, přechody, nové zastávky atp. 

 
2.3 Zdravotnictví 

a) zhodnocení aktuální dostupnosti primární péče (všeobecné praktické lékařství, pediatrie, zubní 

lékařství a gynekologie a porodnictví) a specializované ambulantní a lůžkové péče 

b) navržení případného navýšení kapacit s ohledem na očekávané navýšení potřeb, včetně 

organizačních a finančních nároků 

c) identifikace dopadů výstavby na veřejné zdraví (např. hlučnost, prašnost apod.) 
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2.4 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 

a) specifikace požadavků na integrovaný záchranný systém (hasičský záchranný sbor ČR, jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí, Policie ČR, městská policie, zdravotnická záchranná služba), 

spolupráci IZS Jihomoravského kraje a IZS Kraje Vysočina a jeho akceschopnost zejména v období 

kumulace pracovníků 

b) identifikace potřeb zvýšení odolnosti – akceschopnosti integrovaného záchranného systému při 

souběžném provozu a při standartním provozu EDU    

c) identifikace potenciálního dopadu na kriminalitu (bezpečnost) v území v souvislosti s pohybem 

většího množství pracovníků stavby v regionu 

d) specifikace personálních požadavků na pracovníky ostrah a bezpečnostních agentur 

e) návrh preventivních opatření (oblast kriminality, BESIP, monitorovací a zabezpečovací zařízení a 

další aktivity IZS) 

 

2.5 Ubytování, bydlení a volnočasové aktivity 

c) lokace významných ubytovacích kapacit 

d) posouzení vlivu na místní trh s ubytováním (kapacity hromadných ubytovacích zařízení, 

možnosti výstavby ubytovacích kapacit, dopad na cenu ubytování) 

e) specifikace možností následného využití „dočasných ubytovacích“ staveb po ukončení výstavby 

(bydlení, sociální objekty) 

f) specifikace předpokládaných možností stravování pro zaměstnance stavby 

g) specifikace možnosti parkování 

h) specifikace předpokládané preference typu a lokalizace bydlení pro trvalé a dočasné 

zaměstnance dle jejich očekávané demografické struktury 

i) identifikace zvýšení zatížení silniční dopravy z důvodu využití osobních vozidel trvalých i 

dočasných zaměstnanců (vč. rodinných příslušníků), a to pro pracovní i soukromé důvody 

j) zhodnocení souvisejících kapacit technické infrastruktury (vodovody, čističky odpadních vod, 

zásobování energiemi, IT infrastruktura apod.), včetně návrhu na rozvoj 

k) identifikace dopadu na maloobchodní sektor 

l) zhodnocení možností pro trávení volného času (existence sportovní a volnočasové 

infrastruktury), včetně návrhu na jejich rozvoj 

 

2.6 Trh práce 

a) zhodnocení aktuální situace na trhu práce v regionu 

b) identifikace dopadu výstavby a následného provozu EDU na zaměstnanost 

c) identifikace potřebných profesí v čase a jejich dostupnost  

d) předpoklad míry saturace potřebných kapacit v bližším regionu, nárůstem denního dojíždění z 

širšího regionu, dočasné/trvalé přestěhování v rámci ČR/z jiného státu. 

e) popis vlivu výstavby na dostupnost potřebných profesí pro soukromý sektor i veřejnou správu 

 

2.7 Školství a vzdělávání 
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a) popis dopadu výstavby na regionální školství (MŠ, ZŠ, popř. SŠ) a jeho nezbytný rozvoj 

(dostatečné kapacity a lokalizace) s ohledem na potřeby rodinných příslušníků zaměstnanců a 

pracovníků podílejících se na výstavbě 

b) zhodnocení existence vzdělávacích oborů a jejich kapacit na středních a vysokých školách 

v návaznosti na posouzení trhu práce podle bodu 2.6 (zejména písm. d) pro zajištění dostupnosti 

kvalifikované pracovní síly nezbytné pro výstavbu a provoz elektrárny 

 
2.8 Podnikatelský sektor 

a) popis stávajících podnikatelských aktivit v regionu a jejich návaznost na provoz EDU 

b) popis vlivu výstavby na dostupnost služeb 

c) specifikace předpokládaného rozvoje podnikatelských aktivit v souvislosti s výstavbou ve všech 

oblastech nejen spojených přímo s výstavbou (pohostinství, veřejná doprava, maloobchod, 

volnočasové aktivity atd.) 

d) identifikace oborů a podnikatelských činností, kterým se díky zapojení do výstavby a specifických 

činností v jaderném průmyslu zvýší konkurenceschopnost a know-how (získají nové reference, 

které umožní rozvíjet podnikání na jiných podobných projektech v zahraničí) 

e) specifikace řemesel či pracovníků, které mohou dočasně v regionu absentovat v důsledku 

výstavby (dočasný nedostatek některých řemesel a pracovníků) 

 

2.9 Finanční příjmy obcí 

a) identifikace příjmů obcí plynoucích z kompenzací obcím nacházejících se především v zónách 

havarijního plánování kolem EDU  

b) vyhodnocení podílu výše uvedených příjmů na celkových příjmech obcí nad rámec rozpočtového 

určení daní a celkové zhodnocení kompenzačních příjmů na rozvoj dotčených obcí a poskytování 

služeb občanům 

 

B.   Další požadavky na zpracování Díla  

1. Zpracování doporučení na úpravu relevantních strategických dokumentů 
 

Při zpracování Díla se Zhotovitel seznámí s níže uvedenými dokumenty a v návaznosti na výsledky studie 

navrhne či doporučí jejich nezbytné úpravy, bude-li to relevantní:  

• Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, odkaz https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj  

• koncepční a strategické dokumenty Kraje Vysočina, odkaz: https://www.kr-

vysocina.cz/strategicke-dokumenty/ms-122456/p1=122456 

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, odkaz: Geoportál JMK - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

NA ÚROVNI JMK 

• Analýza dopadů stavební dopravy dostavby na krajské silnice JMK (na vyžádání) 

• Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, odkaz: www.lepsikraj.cz  

• Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje, odkaz: 

https://www.jmk.cz/content/28016 

• Případová studie Hospodářsky a sociálně ohrožené území SO ORP Moravský Krumlov, odkaz: 

Hospodářsky a sociálně ohrožená území – RSK JMK 

https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj
https://www.kr-vysocina.cz/strategicke-dokumenty/ms-122456/p1=122456
https://www.kr-vysocina.cz/strategicke-dokumenty/ms-122456/p1=122456
https://mapy.jmk.cz/geoportal/MAPY/UZEMNI-PLANOVANI/UZEMNI-PLANOVANI-NA-UROVNI-JMK.aspx
https://mapy.jmk.cz/geoportal/MAPY/UZEMNI-PLANOVANI/UZEMNI-PLANOVANI-NA-UROVNI-JMK.aspx
https://www.jmk.cz/content/28016
https://www.rskjmk.cz/koncepcni-a-strategicke-dokumenty/hsou/
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• Případová studie Hospodářsky a sociálně ohrožené území SO ORP Znojmo, odkaz: Hospodářsky 

a sociálně ohrožená území – RSK JMK 

• Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025, odkaz: 

https://www.jmk.cz/content/28016 

• Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2022 až 2026, odkaz: 

https://www.jmk.cz/content/28016 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021–2027, odkaz: 

https://www.jmk.cz/content/28016 

• Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, odkaz: https://www.jmk.cz/content/28016 

• případně další relevantní koncepční dokumenty Jihomoravského kraje, odkaz: 

https://www.jmk.cz/content/28016 

• strategické dokumenty dotčených obcí nebo svazků obcí, např. strategie rozvoje obce 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023-2027.  

 

2. Časový a územní rozměr Díla 
 

Dílo (studie) bude na celou akci nahlížet jako na proces, jehož parametry se budou v čase a prostoru měnit 

v návaznosti na různé fáze realizace výstavby a následného provozu EDU. Proto i jednotlivá témata studie 

budou rozpracována dle relevantních časových úseků celého projektu výstavby nového bloku EDU (od 

přípravné fáze až po provoz dokončeného zdroje). 

Předmětem Díla (studie) bude stanovení rozsahu území, kde se předpokládá dopad výstavby na jednotlivá 

řešená témata. Tento rozsah může být v různých tématech odlišný (neboli každá tematická oblasti se bude 

týkat odlišně velkého území) a je na dodavateli, aby určil území, jehož se daná oblast týká, resp. stanovil 

velikost dotčeného území. 

 

3. Závazná dokumentace   
 

Objednatel požaduje, aby se Zhotovitel seznámil s obdobně významnými projekty a jejich studiemi 

realizovanými ve srovnatelných kontextech v zemích EU/OECD v posledních 10 až 15 letech, a to např.: 

- podobné projekty velkého jaderného/energetického zdroje (např. Mochovce, Slovensko; Olkiluoto, 
Finsko), 

- rozsáhlé rozšíření průmyslové zóny ve venkovském prostoru (např. průmyslová zóna Kvasiny) nebo 
- výstavba rozsáhlého průmyslového provozu s velkými požadavky na pracovní sílu (např. TPCA Kolín, 

Hyundai Nošovice) 
 

a relevantní poznatky a závěry využil při zpracování studie nebo se z nich poučil.  
 
Objednatel dále požaduje, aby Zhotovitel při zpracování studie zohlednil výsledky následujících materiálů: 
 

a) Dokumentace EIA, 
b) Zadávací bezpečnostní zpráva, 
c) projekt Univerzity Karlovy Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny 

Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. 
 

 

https://www.rskjmk.cz/koncepcni-a-strategicke-dokumenty/hsou/
https://www.rskjmk.cz/koncepcni-a-strategicke-dokumenty/hsou/
https://www.jmk.cz/content/28016
https://www.jmk.cz/content/28016
https://www.jmk.cz/content/28016
https://www.jmk.cz/content/28016
https://www.jmk.cz/content/28016
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469?lang=cs
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2021/03/zadavaci-bezpecnostni-zprava-pro-novy-jaderny-zdroj-v-lokalite-dukovany_compressed.pdf
https://urrlab.cz/projekty/scenare-budouciho-vyvoje-mikroregionu-jaderne-elektrarny-dukovany-s-vyuzitim-pristupu-territorial-impact-assessment/
https://urrlab.cz/projekty/scenare-budouciho-vyvoje-mikroregionu-jaderne-elektrarny-dukovany-s-vyuzitim-pristupu-territorial-impact-assessment/
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Dále Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při zpracování Díla zohlednil výstupy studií a analýz, které již byly 
zpracovány a které jsou pro zpracování Díla relevantní. Tyto studie a analýzy budou Zhotoviteli poskytnuty 
nejpozději na úvodní schůzce se Zhotovitelem. Jedná se o následující témata:  
 

a) personální plán náborů kapacit investora pro dozorování výstavby a pro provozování elektrárny, 
b) plán pro ubytování zaměstnanců při výstavbě elektrárny v okolí, 
c) plán organizace výstavby – prezentace časových souvislostí a vybrané údaje z Plánu organizace 

výstavby, 
d) plán evakuace v případě mimořádné události, 
e) trasa dopravy těžkých a rozměrných komponent, 
f) analýza návozových tras pro dopravu materiálu a osob. 

 
Objednatel také odkazuje na informace nacházející se na webových stránkách Ministerstva průmyslu a 
obchodu k tématu jaderná energetika a nové jaderné zdroje, například na seznam českých dodavatelů 
působících v oblasti jaderné energetiky.  

 
4. Způsob zpracování Díla (studie) – metodologie  

 
Objednatel doporučuje, aby Zhotovitel při zpracování studie využil metodu posuzování územních dopadů 
velkých investic, konktrétně metodiku TIA – Hodnocení územních dopadů, variantu C (velké projekty)1 
(tiammr.cz) nebo metodiku MPO vyhodnocení územních nároků průmyslových zón2. 

 
Zpracování Díla (studie) bude založeno na participativním přístupu, tzn. že zpracování studie bude probíhat 
za účasti aktérů veřejné správy, zejména zástupců dotčených ORP a územních samosprávných celků 
v dotčeném území výstavbou nového bloku EDU. Nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy se bude konat organizační setkání mezi zástupci dotčených ORP, Objednateli a Zhotovitelem.  
Následně se bude konat úvodní pracovní setkání s obcemi v dotčených SO ORP, kde bude představen způsob 
zpracování studie, způsob komunikace s dotčenými osobami a jejich participace na plnění zakázky, tj. způsob 
poskytování součinnosti ze strany těchto osob.  

5. Obsah Díla (studie)  
 

Dílo (studie) bude obsahovat: 

a) zhodnocení pozitivních a negativních dopadů výstavby dle témat specifikovaných v části A bod 2., 

b) doporučení na úpravu relevantních strategických dokumentů dle části B bod 1. a  

c) manažerské shrnutí. 

 

C. Prezentace Díla (studie) 
 

Součástí zpracování studie bude také série prezentací výsledné studie, které budou určeny pro dotčené aktéry 
veřejné správy s možností Dílo připomínkovat. Konat se bude nejméně 5 prezentací rozsahu minimálně 2 
hodin, s místem konání v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji, případně v Praze. Organizaci a technické 
zajištění Prezentací včetně zápisu zajistí Objednatelé. Termín prezentací bude určen Objednatelem po dohodě 
se Zhotovitelem. 

 

 
1 Dostupné na TIA – Hodnocení územních dopadů (tiammr.cz) 
2 Dostupné na Metodika-vyhodnoceni-uzemnich-naroku-prumyslovych-zon.pdf (mpo.cz) 

https://www.tiammr.cz/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/2018/5/Metodika-vyhodnoceni-uzemnich-naroku-prumyslovych-zon.pdf
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PŘÍLOHA Č. 2 – ZÁVAZKY KVALITY  

Závazek Zhotovitele č. 1 - Multidisciplinární realizační tým s potřebnými dovednostmi, vědomostmi, 

schopnostmi, kvalifikací a osobnostním profilem 

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo realizačním týmem s následujícím složením:  

Pozice  Jméno a příjmení  

Odborný garant projektu Ing. Radek Chaloupka 

Projektový manažer Ing. Tereza Maixnerová, M.A.  

Sociolog Mgr. Jan Klimeš 

Ekonom Ing. Ladislav Rulf, MBA 

Energetik 1 Ing. Zdeněk Obruča, PhD. 

Energetik 2  Ing. Anna Zemanová  

Dopravní expert Ing. Pavel Kohout 

Expert na udržitelný rozvoj  Mgr. Lucie Vernerová 

Datový analytik a BI expert Šárka Humlová MSc.  

GIS specialista  Ing. Lukáš Kubala  

 

Závazek Zhotovitele č. 2 - Efektivní projektové řízení 

Zhotovitel pro řízení projektu použije standardní metody projektového řízení s cílem eliminovat rizika, která by 

mohla mít dopad na včasné dokončení studie v očekávané kvalitě. V souladu s těmito metodami budou zřízeny 

tyto organizační struktury: 

• Řídící výbor – nejvyšší řídící orgán projektu, který disponuje potřebnými kompetencemi potřebnými k 
jeho řízení a rozhodování o zásadních skutečnostech spojených s jeho realizací vyplývajících ze Smlouvy 
a Projektového plánu. Řídící tým bude ustaven do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy. Tento tým 
bude složen se zástupců Objednatele, Zhotovitele a dalších uživatelů dle dohody Smluvních stran. 
Jednání Řídícího týmu bude realizováno min. 1 měsíčně, případně dle potřeby vývoje projektu. 

• Projektový (realizační) tým – tým složený z pověřených zástupců Objednatele, členů řešitelského týmu 
Zhotovitele, který se věnuje realizaci tvorby studie v souladu s Projektovým plánem. Projektový tým 
bude ustaven do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy. Jednání projektového týmu bude realizováno 
s předpokladem konání 1 x týdně nebo dle dohody Smluvních stran. 

    
Zhotovitel rovněž vypracuje pro řízení projektu Projektový plán, plán komunikace a participace ve vazbě na čl. 2 

bod 3 Smlouvy.  Tento plán bude zpracován do 20 pracovních dní od podpisu Smlouvy. Objednatel tento 

dokument odsouhlasí na jednání Řídícího výboru. Plán bude blíže specifikovat organizační strukturu řízení tvorby 

studie včetně návrhu způsobu a odpovědností za dílčí aktivity. V části komunikace a participace bude obsahovat 

identifikaci všech dotčených (zainteresovaných) stran a jejich vyhodnocení ve formě analýzy zainteresovaných 

stran. Tato analýza bude specifikovat význam dané zainteresované strany pro tvorbu studie tak, aby podle ní 

mohla být zpřesněna forma participace tzn. pro každou zainteresovanou stranu bude stanoven způsob 
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komunikace a participace a řízeno tak jejich očekávání po dobu tvorby dokumentu. Plán bude průběžně 

aktualizován o nové skutečnosti. Vyhodnocení plánu bude probíhat na jednotlivých pracovních jednání. Klíčové 

milníky vyplývající ze Smlouvy a tohoto plánu budou projednávány/schvalovány Řídícím výborem.  

 

Závazek Zhotovitele č. 3 – Metodologie zpracování díla 

V návaznosti na doporučenou metodologii zpracování Díla specifikovanou v bodě 4 části B přílohy č. 1 Smlouvy 

se Zhotovitel zavazuje použít také Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, Evropské komise, metody input-

output analýzy. 

 

Závazek Zhotovitele č. 4 – Participativní přístup 

Zhotovitel se v rámci participativního přístupu zavazuje k provedení těchto terénních šetření: 

• Terénní šetření rezidentů dotčeného území  
o Zhotovitel zajistí provedení on-line dotazníkového šetření s možností doplňkového 

fyzického vyplnění dotazníku, které bude zaměřené na běžnou populaci v dotčeném území 
Cílem šetření je ověření vnímání dopadů výstavby nového bloku jaderné elektrárny 
Dukovany u veřejnosti.   

o Distribuce dotazníku bude zajištěna vhodnými prostředky např. prostřednictvím obcí 
(obecní rozhlas, místní periodika, možnost fyzického vyplnění na úřadech, informačních 
centrech) s cílem zasažení co nejširší cílové skupiny. 
 

• Terénní šetření zaměstnavatelů (podnikatelského prostředí) dotčeného území  
o Zhotovitel zajistí provedení on-line dotazníkového šetření, které bude zaměřené na 

podnikatelské subjekty (zaměstnavatele) v dotčeném území.  Cílem šetření je ověření 
vnímání dopadů výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany u podnikatelů 
(zaměstnavatelů).   

o Distribuce dotazníku bude zajištěna ze strany Zhotovitele s využitím vhodných distribučních 
kanálů s cílem zasažení co nejširší cílové skupiny (velikost podniku, sektor atd.). 

• Terénní šetření veřejných subjektů (institucí) působících v dotčeném území  
o Zhotovitel zajistí provedení on-line dotazníkového šetření, které bude zaměřené na veřejné 

instituce působící v dotčeném území např. obce, vzdělávací služby, složky IZS, MAS, DSO, 
sociální služby, zdravotní služby, kulturní instituce, dopravní společnosti. Cílem šetření je 
ověření vnímání dopadů výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany u veřejných 
subjektů a institucí.   

o Distribuce dotazníku bude zajištěna ze strany Zhotovitele s využitím veřejně dostupných 
databází s cílem zasažení co největšího počtu institucí v dotčeném území.  
 

• Polostrukturované rozhovory 
o Zhotovitel zajistí provedení polostrukturovaných rozhovoru v min. rozsahu 25 dokončených 

rozhovorů se relevantními dotčenými osobami s vazbou na realizaci výstavby nového bloku 
jaderné elektrárny Dukovany. 

o Rozhovor bude proveden na základě předem odsouhlaseného scénáře Zhotovitele 
s Objednatelem. Předpokládaná délka rozhovoru do 45 min.  
 

• Veřejné diskuse (projednání) v dotčeném území   
o Zhotovitel zajistí provedení min. 10 veřejných diskusí v dotčeném území na úrovni SO POU, 

případně jiné úrovni v rozsahu do 2 hodin v průběhu zpracování projektu.  
o Organizace veřejné diskuse a přesné vymezení tématu a cílové skupiny bude řešena 
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s dotčeným územím na základě dohody Zhotovitele a Objednatele. Zhotovitel zajistí 
odborný program veřejné diskuse včetně facilitace a zápisu z jednání.  

 

Zhotovitel zajistí, aby výsledky provedené participace byly zapracovány do výsledků studie dle jejich témat 
specifikovaných v části A bod 2 Přílohy č. 1 Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ODBORNÝ GARANT 

Klikněte sem a doplňte funkci Ing. Radek Chaloupka 

Vztah k dodavateli: zaměstnanec 

* Doplní Dodavatel při sestavování nabídky.  
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PŘÍLOHA Č. 4 – VYLEPŠENÍ   

Vylepšení č. 1 - Relevantní datové zdroje, interaktivní manažerský reporting a mapové výstupy 

 

• Zhotovitel se zavazuje, že nad rámec minimálních požadavků na obsah Díla uvedených v bodě 7 části B 
Přílohy č. 1 Smlouvy předá Objednateli: 

a) použitá data agregovaná ve vzájemně provázané databázi využitá dle témat specifikovaných 

v části A bodu 2 Přílohy č. 1 Smlouvy, 

b) interaktivní manažerský reporting v MS Power BI zobrazující klíčové závěry studie, 

c) mapové podklady zpracované pro geografické informační systémy v počtu 20 ks dle témat 

specifikovaných v části A bodu 2 Přílohy č. 1 Smlouvy. 

 

Vylepšení č. 2 - Kvantifikace dopadů a jejich finanční vyčíslení 

• Zhotovitel se zavazuje provést u vybraných dopadů jejich kvantifikaci a finanční vyčíslení, a to za použití 
metod uvedených v závazku č. 3 přílohy č. 2 této Smlouvy. 

 


