

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004807 ev. č.: 304/23

Číslo smlouvy konzultanta: P24-013

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0004

Název související veřejné zakázky:

## **D35 Ostrov – Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zápis v obchodním rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na  
základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: á, oddělení výstavby  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. Společnost „TDI MAX 2023“**

#### **Vedoucí Člen Společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051  
bankovní spojení: , Praha 1,

zastoupen: a jednatelé  
společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail.:  
tel.:

a

#### **Člen Společnosti: MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,  
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je  
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky  
**MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, Česká republika  
IČO: 27155048  
DIČ: CZ27155048  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957  
zastoupen: , vedoucí oddělení závodu

a

Člen Společnosti: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 05306035  
DIČ: CZ05306035  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 21757  
zastoupen: , člen představenstva

a

Člen Společnosti: **INFRAPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, PSČ 615 00, Česká republika  
IČO: 04476476  
DIČ: CZ04476476  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 90128  
zastoupen: , jednatelka společnosti

a

Člen Společnosti: **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, PSČ 147 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2994  
zastoupen: , jednatel společnosti  
, jednatel společnosti  
, jednatel společnosti

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

a

Člen Společnosti: **M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, PSČ 180 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 07229585  
DIČ: CZ07229585  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 297222  
zastoupen: , jednatel společnosti

a

Člen Společnosti: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8073  
zastoupen: , jednatel společnosti

a

Člen Společnosti: **MANIFOLD GROUP s.r.o.**

se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 Plzeň, Česká republika  
IČO: 26348764  
DIČ: CZ26348764

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551

zastoupen: \_\_\_\_\_, jednatelem společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - výkon TDS;
  - výkon činnosti koordinátora BOZP;
  - geodetické činnostiPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: uvedenými v Rámcové dohodě
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023, číslo Rámcové dohody 01ST-001190, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-036352 (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1
  - 6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFDI)

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 90 114 600,- Kč**

**DPH: 18 924 066,- Kč**

**včetně DPH: 109 038 666,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Romana Šolcová.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele \_\_\_\_\_
  - za konzultanta \_\_\_\_\_

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na pokyn objednatele

Termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 1 325 kalendářních dnů)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: trasa budoucí dálnice D35 v úseku Ostrov – Vysoké Mýto.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- PD hlavní trasa D35 Ostrov – Vysoké Mýto: TZ, koordinační situace
- PD tunel Homole: TZ, podklady pro návrh konzultanta

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužito
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
  - Asistent správce stavby
  - Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů
  - Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
  - Koordinátor BOZP
  - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
  - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
  - Asistent specialista geotechnika
  - Asistent specialista pro podzemní stavby
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v následujícím rozsahu:
  - kancelář
  - sociální zařízení
  - ostatní nezbytné prostory nebo vybavení si konzultant zajistí sám na své náklady

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavatelem nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány do datové schránky: zjq4rhz, nebo na emailovou adresu: posta@rsd.cz, k rukám Ing. Miroslavy Pražákové.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Soupis prací
  3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  4. Prohlášení o odborném personálu
  5. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



Date: 2024.02.27 09:55:00 +01'00'

Date: 2024.02.21 15:07:02 +01'00'

jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**řádně oprávnění podepsat smlouvu za společnost „TDI MAX 2023“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti**

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### 1. Obecně

Předmětem zakázky je výkon TDS, výkon činnosti koordinátora BOZP a geodetické činnosti pro stavbu „**D35 Ostrov – Vysoké Mýto**“ a stavbu „**D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole**“ (dále „stavba“).

Celková doba výstavby podle délky trvání stavby. Termín je vázaný na dokončení stavby, její kolaudace, uzavření ZBV, předání objektů majetkovým správcům, archivace stavby. Vše podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

Výkon funkce TDS na výše uvedené stavbě bude proveden dle Metodického pokynu MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č. 1 a č. 2.

Výkon funkce TDS na stavbě D35 Ostrov – Vysoké Mýto bude proveden dle platných metodik SFDI (Metodika pro tým správce stavby, Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI), podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek, Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC a dalších. Výkon TDS na stavbě D35 Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole bude proveden dle platných metodik SFDI a podle smluvních podmínek FIDIC (Žlutá kniha) s úpravami pro tunelové stavby (GBR, GDR).

Součástí výkonu TDS bude mimo jiné kontrola kvality prováděných prací, kontrola časového průběhu stavby HMG, koordinace všech zhotovitelů stavby vč. zhotovitele stavby na tunelu Homole a hlavní trasy, provádění zápisů v el. stavebním deníku, vyhotovení pravidelných měsíčních zpráv o výkonu služeb, vedení měřičských deníků, vedení záznamů a protokolů o provedených zkouškách, průběžné zpracování dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů včetně předložení závěrečné zprávy, vedení a vkládání všech dokumentů do CDE včetně výkonu koordinátora společného datového prostředí, archivace stavby dle interních předpisů objednatele, práci v systémech objednatele MPV, odsouhlasování v CES, pomoc při vkládání do systému CEV.

### 2. Jednotlivé pozice

Obecně vycházejí ze znění přílohy A OP a ZOP rámcové dohody. Níže je detailnější specifikace na tyto konkrétní stavby.

**Asistent správce stavby** – předmětem plnění je mimo jiné analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele stavby (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce stavby na vznesené nároky Zhotovitele stavby (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce stavby ve věci vznesených nároků Zhotovitele stavby na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele stavby (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištěním a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele stavby dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání).

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací).

**Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce** – předmětem plnění je mimo jiné i administrace ZBV.

**Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů** – předmětem plnění je mimo jiné kontrola nesrovnalostí v rámci zajištěných dat, kdy bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech vyhodnocovat jejich úplnost a správnost. O provedeném vyhodnocení zpracovatel vždy sestaví hodnotící zprávu, včetně

souvisejících přehledů a sestav dle požadavků zadavatele, kterou v měsíčních intervalech vždy odešle elektronickou formou zadavateli. V případě nekompatibility dat zpracovatel vždy poskytne aktivně technickou konzultaci se zhotovitelem stavby a příslušným pracovníkem zadavatele, a to s cílem zajištění nápravy nedostatků v datech ve formátu XC4. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek. Dále konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací). Cenová kontrola položek předložených Variací ověřením dle ceníků, případně ověřením cen v místě a čase obvyklých.

**Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti** - předmětem plnění je mimo jiné zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek a to do 14 dní od zahájení prací. Zároveň provedení kontroly SZZ a ZZ pro úplné dokončení stavby.

**Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring** – předmětem plnění je mimo jiné dořešení majetkoprávních vztahů, které přešly z fáze přípravy, komunikace se stavebními úřady a zajištění kolaudací a přejímek ostatním správcům, majetkoprávní vypořádání po stavbě.

**Geodet UOZI** - předmětem plnění je mimo jiné zaměření počátečního stavu terénu, kontrolní měření prací zhotovitele stavby, vyhotovení protokolů o geodetickém zaměření, kontrola skutečného zaměření. Vytyčení obvodu staveniště před zahájením prací a to do 14 dní od pokynu Správce stavby. Případně vytyčení pro potřeby třetích stran, tj. požadavek zemědělců.

**Koordinátor BOZP** - předmětem plnění je mimo jiné koordinace hlavních zhotovitelů stavby (tunel Homole a hlavní trasa) na staveništi, informování zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, upozorňování zhotovitelů stavby na nedostatky, sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP, organizování kontrolních dnů k dodržování plánů, provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby a další činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a v souladu s interními předpisy Objednatele.

**Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram** - předmětem plnění je mimo jiné kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem stavby a upozornění Správce stavby na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele stavby v souladu s pod-čl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

**Asistent specialista geotechnika** – předmětem plnění je mimo jiné zejména dohled nad realizací tunelu Homole. Protože pozice geotechnika je potřebná nepřetržitě při realizaci tunelu Homole je nutné, aby tuto pozici zajišťovaly dvě osoby (jeden jako náhradník).

**Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)** – předmětem plnění je mimo jiné zejména dohled během zkušebního provozu tunelu Homole.

**Právník** – pro základní posuzování a kontrolu pokynů, určení, aj. vydávaných Správcem stavby. Na kompletní právní služby má Objednatel uzavřenou vlastní smlouvu na celý tah D35 s právní kanceláří HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

### 3. CDS

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

- a) Správa Centrálního datového skladu Objednatele
- b) Koordinátor společného datového prostředí
- c) Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

#### a. Správa Centrálního datového skladu Objednatele

validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

##### *Podrobná specifikace činností*

Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice zadavatele.

##### *Sběr a kontrola podkladů*

Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

##### *Aktualizace CDS ASPE Objednatele*

Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE provozovaný v rámci Objednatele.

##### **Požadované výstupy:**

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)
- Závěrečná zpráva - 1x digitálně
- Aktualizace CDS ASPE Objednatele – služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele

#### b. Koordinátor společného datového prostředí

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“) a odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)

Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

##### **Koordinační činnost ve vztahu k CDE:**

- tvorba procesních a schvalovacích schémat
- úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),



- kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace v CDE
- založení přístupů účastníkům projektu,
- nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
- aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
- koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
- rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
- koordinace schůzek, jejich plánování
- řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a konzultantem, případně dalšími rolemi
- hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků

**Datové práce:**

- správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
- studium a zařídění podkladů,
- nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
- zajištění tvorby výstupů a jejich komplectaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

<b>Soupis prací - DOD1</b>
<b>D35 Ostrov - Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI</b>
číslo smlouvy: <b>11PT-004807</b> ev. č.: <b>304/23</b>

**konzultant vyplní modře obarvené části textu**

		<b>Celkem</b>	<b>34 199 400</b>
		<b>Celkem</b>	<b>46 776 000</b>
		<b>Celkem</b>	<b>9 139 200</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>			<b>90 114 600</b>

Pozn.  
 tunel 04/24 - 12/26 = 960d, 137t, 31m, 2r 7m + 12m zkušební provoz  
 hlavní trasa 04/24 - 07/26 = 840d, 120t, 26m, 2r 3m +12m pro dokončení  
 Celkem 04/24 - 12/26 = 960d, 137t, 31m, 2r 7m + 12m zkušební provoz

Nabídku podává: Společnost TDI MAX 2023 zastoupená vedoucím členem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

**Společnost: „TDI MAX 2023“**

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D35 Ostrov - Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI, číslo zakázky 11PT-004807 (dále jen „dodavatel“),

**D)**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	<b>Procentuální podíl z nabídkové ceny</b>
Riges s.r.o.	IČO: 27653765 Sídlo: Poláčkova 1688, Říčany, 251 01	Asistent specialista zeměměřičství.	4,3 %
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek - Místek	Zajištění výkonu asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných OK a asistenta specialisty pro PKO.	2,0 %
Road Control Systém a.s.	IČO: 27796558 Sídlo: Sládkova 1920/14 702 00 Moravská Ostrava	Spolupráce při výkonu pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi.	0,0 %
Ecological Consulting a.s.	IČO: 25873962 Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc	Zajištění výkonu asistenta specialisty ekodozoru	0,0 %
Hrdlička spol. s r.o.	IČO: 18601227 Nám.Kněžny Ludmily 45, 266 01 Třebíč	Asistent specialista zeměměřičství.	0,0 %
QM-4C, s.r.o.	IČO: 09686380 Nám. Soukenné 669/2a Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků); Asistent specialista pro trubní vedení.	2,0 %
ALMAPRO, s.r.o.	IČO: 24150134 Průběžná 1108/77 100 00 Praha	Zajišťování stavebního dozoru v oboru elektro - silno a slaboproud.	2,1 %

**II)**

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>	<b>Procentuální podíl z nabídkové ceny</b>
Riges s.r.o.	IČO: 27653765 Sídlo: Poláčkova 1688, Říčany, 251 01	Asistent specialista zeměměřičství.	4,3 %
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek - Místek	Zajištění výkonu asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných OK a asistenta specialisty pro PKO.	2,0 %
Road Control Systém a.s.	IČO: 27796558 Sídlo: Sládkova 1920/14 702 00 Moravská Ostrava	Spolupráce při výkonu pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi.	0,0 %
Ecological Consulting a.s.	IČO: 25873962 Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc	Zajištění výkonu asistenta specialisty ekodozoru	0,0 %
Hrdlička spol. s r.o.	IČO: 18601227 Nám.Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tětín	Asistent specialista zeměměřičství.	0,0 %
QM-4C, s.r.o.	IČO: 09686380 Nám. Soukenné 669/2a Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků); Asistent specialista pro trubní vedení.	2,0 %
ALMAPRO, s.r.o.	IČO: 24150134 Průběžná 1108/77 100 00 Praha	Zajišťování stavebního dozoru v oboru elektro - silno a slaboproud.	2,1 %

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

**Společnost: „TDI MAX 2023“**

Zastoupená Vedoucím členem Společnosti:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto konzultant služby „**D35 Ostrov - Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI**“, číslo zakázky **11PT-004807**, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „**D35 Ostrov - Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI**“, číslo zakázky **11PT-004807**.

	<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
1	Správce stavby		
2	Asistent správce stavby		
3	Asistent správce stavby pro kontrolu rozpočtů		
4a	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4b	Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce		
4c	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
4d	Expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
5a	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5b	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
5c	Expert pro pozemní komunikace		

<sup>1</sup> Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem v čl. 4.3 zadávací dokumentace

6	Asistent specialista geotechnika		
7	Asistent specialista zeměměřičství		
8	Koordinátor BOZP		
9	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
10	Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
11a	Asistent specialista pro trubní vedení		
11b	Asistent specialista pro vodohospodářské objekty		
11c	Expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody		
12	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
13	Asistent specialista ekodozor		
14	Asistent specialista protikorozi ochrany		
15	Expert – elektrotechnická zařízení		
16	Právník		
17	Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí		
18a	Asistent specialista pro podzemní stavby		
18b	Expert v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací		
19	Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram a claim management		
20	Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce	I	

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci díle veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2023, číslo Rámcové dohody 01ST-001190, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-036352.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **11PT-004807** ev. č.: **304/23**

Číslo smlouvy konzultanta: **[bude doplněno]**

ISPROFIN/ISPROFOND: **553 154 0004**

Název související veřejné zakázky:

**D35 Ostrov – Vysoké Mýto, TDS + BOZP + UOZI**

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **[doplní konzultant]**

se sídlem: **[doplní konzultant]**

IČO: **[doplní konzultant]**

Pověřená osoba konzultanta k předání služby **[doplní konzultant]**

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]**

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že **jeden** stejnopis je určen pro objednatele a **dva** stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **[bude doplněno podle potřeby]**

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

V **Praze** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
**[název konzultanta]**

**[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]**

**[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]**

Digitálně podepsal:

Datum: 26.03.2024 12:31:52 +01:00