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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 1/2017  

                                                                                č. zhotovitele 68/2016 
uzavřena dle ust. § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění, 

(dále jen „Smlouva“)  
 

 
 

Smluvní strany: 
  
 
společnost:   Terminal Brno, a.s. 
se sídlem:   K terminálu 614/11, 619 00 Brno 
IČ:    28295374 
DIČ:   CZ28295374 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. účtu:   17956703/0300 
tel./fax:   +420 725 553 100 
email:   frantisek.balga@terminalbrno.cz 
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5643. 
 
jednající:  Ing. Jiřím Vlčkem, předsedou představenstva,  
   Ing. Zdeňkem Škvařilem, členem představenstva 
 
osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  František Balga, vedoucí Terminalu Brno, a.s. 
osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:    Ing. Jiří Vlček, předseda představenstva 
                                                                                         Ing. Zdeněk Škvařil, člen představenstva 
                                                                                          
(dále jako „objednatel“) 
 
a 
 
 Společnost:   SIMOST, s.r.o. 
se sídlem:   Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno 
IČ:    46 99 58 03 
DIČ:   CZ 46 99 58 03 
zastoupena:   Vojtěchem Malíkem, jednatelem společnosti 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 8943  
 
 
(dále jako „zhotovitel“) 
 
 

STAVBA:   Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu kontejnerového překladiště Terminál Brno – část 2 

 
(dále jen „Stavba“). 
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Čl. I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu 

kontejnerového překladiště Terminál Brno – část 2 v souladu se všemi dotčenými právními předpisy 
v platném a účinném znění a předpisy prováděcími (dále jen jako „dílo“). Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy stvrzuje, že je s předmětnou projektovou dokumentací plně seznámen, neboť tuto si 
pečlivě prostudoval i za součinnosti jím osloveného projektanta, přičemž v rámci této neshledal 
žádných vad či nedostatků a tudíž s ní v plném rozsahu souhlasí. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a nebezpečí. Dílo zahrnuje veškeré činnosti 
zhotovitele související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční, nesloužilo by svému 
účelu a nedosahovalo požadované kvality. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, provedl úplnou cenovou kalkulaci díla, v níž zcela zohlednil parametry 

předané projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle objednatelem 
předané dokumentace. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací a na základě své 
odbornosti prohlašuje, že v projektové dokumentaci nezjistil žádné nedostatky bránící provést dílo 
a v rámci sjednané ceny zahrnul veškeré náklady spojené s provedením díla. Stejně tak zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění díla a jsou mu k dnešnímu dni známy 
veškeré náležitosti a případná omezení pro provádění díla, které jsou rovněž obsaženy v ceně za 
dílo. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy uvedena jako Příloha č.1. 

 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu v souladu s touto smlouvou.  
 

Čl. II. 
Doba a místo plnění díla  

 
1. Termín zahájení díla: 03/2017 

 
 
2. Termín provedení díla: 06/2017 

 
3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději v den zahájení díla. O předání staveniště 

bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu o převzetí 
staveniště zhotovitel prohlašuje, že se se stavem staveniště řádně seznámil, pro realizaci díla 
je vyhovující a v maximální možné míře bude dbát o zachování bezpečnosti a pořádku na 
staveništi. 

 
4. Zhotovitel stvrzuje, že si místo plnění řádně prohlédl a nemá k tomuto žádných výhrad. 

 
 

 
Čl. III. 

Cena za dílo 
 

1. Zhotoviteli náleží za provedení díla smluvní cena ve výši 1 475 125 Kč bez DPH 
 
Jedná se o cenu pevnou a konečnou ve smyslu ust. 2620 odst. 1 Občanského zákoníku, která je 
výsledkem součtu všech položek jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr. Podrobný rozpis 
ceny je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně 
přebírá ve smyslu ust. 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
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2. Veškeré případné změny podmiňující zvýšení nebo snížení ceny za dílo musejí být zachyceny 
písemně, ve formě dodatku ke smlouvě. Jakékoliv navýšení ceny ze strany zhotovitele bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele (např. z důvodu provedení neodsouhlasených 
víceprací) je nepřípustné. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací ze strany 
objednatele odsouhlaseno, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla a tyto 
vícepráce nebudou proplaceny. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na důsledky 
neprovedení jím navržených víceprací v případě jejich odmítnutí objednatelem, jinak odpovídá za 
případné škody způsobené v důsledku neprovedení těchto víceprací. Cena případných víceprací 
bude vycházet z jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2. Vyskytnou-li se nové práce (nové 
položky) neuvedené v Příloze č. 2, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace, vycházející 
primárně z položek uvedených v Příloze č. 2, které jsou svým charakterem a povahou nové práci 
(nové položce) nejbližší. Nebudou-li vícepráce objednatelem odsouhlaseny do 10 pracovních dnů 
ode dne jejich předložení zhotovitelem, je objednatel oprávněn zadat provedení víceprací jinému 
subjektu.     

     
3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  
 

4. Smluvní strany činí nepochybným, že rozsah díla je možné zúžit na základě jednostranného 
pokynu objednatele oznámeného zhotoviteli, a to snížením objemu prací nebo změnou 
projektové dokumentace. Hodnota zúžení rozsahu díla se adekvátně projeví do ceny díla.  

 
5. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení ceny za dílo:  

 
                            

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Dílčí platební doklady: 
Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí platební 
doklady. Dílčí platební doklad vystaví zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného 
soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčího platebního 
dokladu.  

  
5.3.    Soupis provedených prací (měsíční vyúčtování):  
Zhotovitel je povinen doručit v tištěné i elektronické podobě měsíční soupis provedených prací 
objednateli k odsouhlasení. 

 
5.4.    Konečné vyúčtování: 
Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování teprve poté, co bude dílo zhotovitelem 
řádně a v termínu provedeno, tj. dokončené v plném rozsahu a podepsán předávací protokol o 
předání a převzetí díla a současně zhotovitelem vráceny zpět veškeré dokumenty, které předal 
objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.  
 
5.5.   Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli,  

 
 

Čl. IV.  
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel má právo požadovat od objednatele veškerou nezbytnou součinnost potřebnou 

k provedení díla. Zhotovitel však musí požádat objednatele o součinnost podle předchozí věty 
s dostatečným časovým předstihem. 
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2. Zhotovitel je povinen řádně a včas informovat objednatele o všech podstatných skutečnostech 
souvisejících s provedením díla. Zhotovitel je povinen dodržovat jím navržený a objednatelem 
schválený postup prací dle harmonogramu, a v případě potřeby provedení jejich 
opodstatněných změn oznámit tyto objednateli bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je rovněž 
povinen upozornit objednatele na případná nevhodná řešení, která vyvstanou v průběhu 
realizace díla. 
 

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s platnými ustanoveními právního řádu, 
příslušnými ČSN, technickými normami a předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré 
materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým 
kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP) a Zvláštním technickým 
kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP) v platném a účinném znění. 
 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o přesném termínu předání díla, a to tak, aby tato 
informace byla doručena objednateli nejpozději dva pracovní dny před termínem převzetí. 
 

5. Zhotovitel je povinen umožnit provádění výkonu stavebně technického dozoru zástupci 
objednatele a zavazuje se poskytnout mu pro jeho činnost potřebné doklady a součinnost. 
Stavebně technický dozor je oprávněn upozorňovat zhotovitele na zjištěné vady či nedostatky a 
vykonávat dohled nad jejich odstraňováním.  
 

6. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby realizace díla neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí, zejména pak na staveniště a jeho relevantní okolí.  
 

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla vyklidit staveniště a jeho relevantní okolí a na svůj 
náklad provést jeho úklid a likvidaci s dílem souvisejících odpadů. Zhotovitel je dále povinen 
realizovat i průběžný úklid staveniště.  
 

8. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce souvisejících s dílem v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých 
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla 
budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude 
sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení 
díla a souvisejících dílčích termínů. 
 

Čl. V.  
Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn být průběžně a na požádání informován o všech podstatných 

náležitostech týkajících se díla. 
 

2. Objednatel je povinen včas a bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost k řádnému provedení díla. 

 
3. Objednatel je povinen neprodleně předat zhotoviteli jakékoli změny v dokumentaci k dílu, pokud 

k nim dojde. 
 
4. Objednatel je povinen řádně provedené dílo, úplné, bez vad a nedodělků od zhotovitele převzít 

v termínu dle smlouvy.  
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Čl. VI.  
Záruka  

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“). 

Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 5 této 
Smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednavatel nemůže dílo užívat pro závady, 
za které zhotovitel v souladu se Smlouvou odpovídá.  
 

2. Objednatel může uplatnit vadu v záruční době telefonicky i písemně, přičemž jako kontaktní údaje 
platí údaje zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

 
3. Řádně uplatněnou vadu za trvání záruky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě obzvlášť složitých vad může být lhůta dle předchozí 
věty tohoto článku smlouvy prodloužena na základě písemného souhlasu objednatele.  

 
4. Za řádně odstraněnou vadu díla je možno považovat pouze takový výsledek opravy, který vedl 

k odstranění vady beze zbytku tak, aby dílo nebylo výskytem vady ani jejím odstraňováním nijak 
znehodnoceno. 

 
5. Za předpokladu, že dojde k oznámení vad díla během záruční doby a objednatel požaduje 

odstranění vad opravou díla, začíná běžet dnem následujícím po předání opravené části díla 
objednateli ohledně této části díla nová záruční doba na opravenou část díla, a to v délce podle 
odst. 1 tohoto článku.  

 

Čl. VII. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, pojištění 

 
1. Vlastnické právo k dílu v průběhu jeho provádění má objednatel, nestanoví-li kogentní ustanovení 

příslušného právního předpisu jinak. 
 
2. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla, resp. jeho části nese dle ust. § 2524 Občanského 

zákoníku až do jeho předání a převzetí objednatelem zhotovitel.  
 
3. Zhotovitel odpovídá za pojištění díla v průběhu jeho provádění a za pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené při provádění díla (stavebně montážní pojištění majetku a odpovědnosti) a nese 
s tím spojené náklady a povinnost platit pojistné.  

 
4. Zhotovitel je povinen uzavřít a prokázat existenci pojištění stavebních prací a odpovědnosti za 

škody při provádění stavby a tato pojištění udržovat v platnosti až do úplného převzetí díla. 
 
5. Objednatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztráty materiálu, zařízení, strojů a dalších 

předmětů při provádění díla na staveništi.  

 

Čl. VIII. 

Smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní pokuta může být uplatněna ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení 

v případě nedodržení termínu dokončení díla nebo nezaplacení faktury objednatelem. 
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Čl. IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnou právní úpravou, zejména pak zák. 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Uzavřením této Smlouvy pozbývají účinnosti 
veškerá předcházející ujednání vztahující se k dílu, bez ohledu na formu těchto ujednání. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 

vyhotovení. 
 
4. Smlouvu a její přílohy lze měnit jen písemnými řádně očíslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami (vylučuje se aplikace § 564 Občanského zákoníku). 
 
5. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 

ujednána a sjednána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují své 
podpisy. 
 

 
V Brně dne    
 
Zhotovitel: 
 
 
___________________________  
Vojtěch Malík 
jednatel společnosti 
SIMOST, s.r.o. 
 
 
V Brně dne   
 
Objednatel: 
 
Ing. Jiří Vlček 
předseda představenstva     _____________________ 
 
 
 
Ing. Zdeněk Škvařil   _____________________ 
člen představenstva 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Č.1  - Projektová dokumentace  
Č.2  - Oceněný výkaz výměr      
     


