
SMLOUVA O DÍLO
Článek l.

Smluvní strany

Název subjektu: Středníodborná Škola strojnía elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Sídlo: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
Zastoupený: Ing. Be, Milanem Timkem, ředitelem
IČO: 005 83 855
DIČ: CZ00583855
Číslo účtu: 2504544/0600
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimir Přibyl
Telefon: 722 921336
E-mail: pribyl@sosvel.cz

(dále jen ,,Objednatel")

Název subjektu: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
sídlo: Pořičská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zastoupený: Václavem Pouzarem, jednatelem
IČO: 25161601
DIČ: CZ25161601
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci u KS v Č. Budějovicích c6970
Číslo účtu: Moneta Money Bank/62101544/0600
Kontaktní osoba: Václav Pouzar
Telefon: 602 486 943
Email: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavÍrajÍ na základě výsledku veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem
SOŠ SE Velešín smlouvu o dílo na stavební práce nás|edujÍcÍho znění:

Článek ||.
Základní ustanoveni

1. Sm!uvnistrany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), dohodly, že rozsah a obsah vzájemných
práv a povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného
zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a nás!. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právni skutečností v době uzavření smlouvy, Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašujI, Že
osoby podepisujÍcÍsm|ouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek |||.
Vymezeni pojmů

1, Zadavatel se stává Objednatelem po uzavřenIsmlouvy na plněnIveřejné zakázky.
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2. Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavřeni smlouvy na plněniveřejné zakázky.

Článek lV.
Povinnosti Objednatele

1, Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy přjs|ušnou dokumentaci pro
umožněni správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a úplnost
předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou
formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady dokumentace do ceny díla.

2, Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost také nesmí Objednatel žádnou formou přenášet
na Zhotovitele.

Článek V.
Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle smlouvy. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle této
smlouvy,

2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá něco
jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, je
Zhotovitel oprávněn provádět části plněni pouze prostřednictvím takových podzhotovitelů,
ohledně kterých Zhotovitel sdělil Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této
smlouvy identifikační údaje těchto podzhotovitelů a označil ty části plněni, které mají provádět.
Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit
podzhotovitele s tím, Že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít,

3. Za plněni podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastni plnění, včetně odpovědnosti za
důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si Objednatel
důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností veřejného zadavatele dle
předpisů o zadáváni veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů či na základě smluvních a
dalších dokumentů, které se vztahuji kfinancováni díla. Zhotovitel je povinen poskytovat
součinnost ve lhůtách důvodně stanovených Objednatelem, jinak odpovídá za újmu, která
v souvislosti s neposkytnutím souČinnosti Objednateli vznikla. Lhůty stanovené Objednatelem pro
poskytnuti součinnosti musejí být pro Zhotovitele splnitelné bez nepřiměřených obtíží.

Článek VI.
Předmět díla

1, Předmětem díla je řádné zhotoveni stavebního díla (dále jen dílo) označeného jako Rekonstrukce
chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné
zakázky, kterou tvoří:

· zadávací podmínky,
0 samotná nabídka Zhotovitele.

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy s tím, že
pokud stanovi zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro
plněni zhotovitele určujÍcÍ součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze
zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektováni pokynů
Objednatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentaci. Definovaná smlouva na stavební
práce je výsledkem výběrového řIzeni provedeného za účelem zadáni veřejné zakázky s názvem
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Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín.

3, Předmět díla obecně vymezený v bodě 1tohoto Článku ve vztahu k projektu tvořízejména:
a. rekonstrukce chodníků a povrchů do místa plnění,
b. provedení potřebných stavebních prací, montáži a dodávek,
c, provedenívšech předepsaných zkoušek,
d, ověřenifunkčnosti,
e. zaškolení obsluhy kupujIcMo.

4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace,
v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy souvisejichmi s plněním předmětu zakázky
a platnými v době prováděni díla.

5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničeni budou
Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele.

Článek VIl.
Doba a místo plněni

1. Místem plnění je Střední odborná Škola strojní a elektrotechnická, Velešín,
U Hřiště 527, sIdHcí na adrese U Hřiště 527, 382 32 Velešín,

2, Termin zahájení realizace stavby je stanoven do patnácti kalendářních dnů po nabyti účinnosti této
smlouvy, nejdříve však 1. Července 2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Termín pro
dokončenístavby: 100 kalendářních dníod zahájenÍstavebnjch prací.

ČlánekVM.
Cena díla

1, Celková cena díla (dále také jen ,,cena") je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná
a konečná.

2. Cena je stanovena na základě vyplněného soupisu prací vC. výkazu výměr zvysoutěžené nabídky
Zhotovitele, který je přIlohou Č. 1této smlouvy. Tento soupis prací vC. výkazu výměr je závazný a
úplný.

3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny příslušných
právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě,

4. Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 2 508 533,40 KČ

dph jsazba 21%) 526 792,01 kč

Cena celkem včetně DPH 3 035 325,41KČ

Zhotovitel je plátcem DPH.

5, Cena za celé dokončené a předané dílo uvedená v položkovém rozpočtu Zhotovitele zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele souvÍsejÍcÍse zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍs uNstěnim
stavby, zařízenkn staveniště a také ostatní náklady souvisejicňmi s plněním zadávacích podmínek.
Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna.

6, Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným vtéto smlouvě.
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Článek lX.
Změna ceny díla

1. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči
Zhotoviteli pÍsemnou formou. Případné omezeni či zvýšení rozsahu dodávky bude provedeno
změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn vÍce či méně práce
realizovat teprve po jejich písemném odsouhiaseni oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na
základě jednotkových cen uvedených ve vysoutěženém soupisu prací lpřÍ|oha č. 1 této smlouvy).
Cena víceprací, které by požadoval vykonat Objednatel, nejsou nezbytně nutné a nejsou
v předmětu díla, se určina základě vyhotovené technické specifikacive shodné struktuře a formátu,
jako byl předložen vysoutěžený soupis praci(přňoha Č. 1této smlouvy). Tento způsob sjednániceny
nesmí býtv rozporu se zákonem o zadávánlveřejných zakázek.

3. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolnosti vyskytnou práce,
které nejsou předmětem veřejné zakázky, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v
průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce,
přičemž realizace těchto vIcepracI je nezbytně nutná pro provedenldňa, bude cena těchto vIceprací
vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vyplněném soupisu prací, která je příiohou
Č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena
vycházejÍcÍz cen programu Urs praha, a.s, Praha 10, event. RTS, a,s., Brno platných pro příslušný
rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době prováděnÍvÍcepraci, a nebude-li možné vycházet
ani z těchto cen, pak bude cena vÍcepracj stanovena jako cena obvyklá. Jakékoliv vícepráce lze
realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž Objednatel bude dále
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění.

Článek X.
Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle
platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2, Lhůta splatnosti faktur činí30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručeníObjednateli.

3. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura
nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli
bez zaplaceník provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury.

4. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury Objednateli.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí
platbu.

Článek XI.
PojištěniZhotovite|e - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvánítéto smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho
Činností či nečinnosti, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za
škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá minimálně rozsahu celkové
nabídkové ceny bez DPH, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řÍzení na veřejnou zakázku
s názvem ,,Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín".
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2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy.

3, Zhotovitel při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udá|osti Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v
jeho možnostech.

Článek XII.
Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu nejpozději 3 pracovní dny před
termínem zahájeni prací stanoveným v článku VIl odst,2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a
převezme staveniště od Objednatele formou zápisu.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle neprodleně po předání staveniště,
nejpozději však do 3 pracovních dnů.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a
dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za zachováni pořádku na
staveništi.

4. zjistí-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídate)né překážky souvÍsejÍcÍ
se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejÍcÍch pozemků, které mu zabraňuji práce zahájit nebo
v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi Objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný
oběma stranami. Způsobi-!i tyto odsouhlasené překážky prodlení se splněním termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno jako prod!en1 Zhotovitele s plněním jeho povinnosti, a termín pro
provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek, pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel
bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese
zodpovědnost za jejich případné porušení, pokud Objednatel předal Zhotoviteli dostupnou
dokumentaci o inženýrských sItich vedoucích staveništěm.

Článek Xlll.
Zařízení staveniště

1. ZařÍzení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízenístaveniště
je započtena v ceně díla,

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařÍzeni staveniště podmínky pro výkon funkce dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to
v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sItích pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin.

4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plněni této
smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součásticeny díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařIzenI staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů od
předánía převzetidí|a; případně do 10 pracovních dnů po odstraněnívšech vad a nedodělků, pokud
s tím bude Objednatel souhlasit.
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Článek XIV.
Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn die § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při provádění
stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku zkontrolovat:

a. dokončeni rozhodujÍcÍch prací,
b. dokončeni prací, konstrukcía vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem zakryty,
c. provedení všech předepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonáni stavebních prací dle Článku XIV,
odstavce 1 bodů a) až c) nejméně 3 pracovni dny před dokončením tohoto vykonáni. zjistí-li
Objednatel, Že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl stavební práce řádným
způsobem.jestliže Zhotovitel tak neučiníani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté, bude takový
postup považován za podstatné porušenitéto smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn
odstoupit od této smlouvy.

3. V místě plnění bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem. Technický dozor na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele,

Článek XV.
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

1, Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelů majÍcÍ příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen doložit
doklad prokazujÍcÍ jejich kvalifikaci.

2. V případě, Že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajÍcÍch odborné práce při
zhotovovánídňa do 3 pracovních dnů od vyzvánjObjednate|em, nejsou tito pracovníciv místě pinění
oprávněni se na odborných pracích dále podílet.

Článek XVI.
Předá ní a převzetí díla

1. Zhotovitelvyzve Objednatele k převzetiřádně dokončeného díla písemně nejméně 10 kalendářních
dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín předání a
převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámi jiný termín předáni a převzetí díla, který nebude
později než10 kalendářních dnů od Zhotovitelem navrženého terminu předánía převzetídňa. Tento
jiný termín pro předáni díla nemá vliv na termín provedení díla dle ČI. VIl. odst, 2. této smlouvy a
Zhotovitel musíš tímto právem Objednatele změnittermín předánÍdí:a počítat,

2, Objednatel je povinen přizvat k předánia převzetÍdí|a osoby vykonávajÍcÍfunkcitechnického dozoru
stavebníka.

3. Před převzetím díia Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
všech Části díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel.
Zhotovitel je povinen se kontroly všech Části díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat
taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla
přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná Část díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze
provést.

4. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předánía převzetí díla
předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předáni je povinen, a to nejméně ve dvou kopiích a v
členění a s náležitostmi podie požadavků Objednatele.
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5. C) průběhu předánía převzetÍdj|a pořIdI Objednatel protokol.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky,

7. V případě,že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli ktomu byl dle odst. 6 tohoto Článku smlouvy
oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10 kalendářních dnů
od převzetí díla Objednatelem. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen
odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení díla dle ČI, VIl. odst. 2. této
smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím řIzenI po odrMtnuti převzetidňa
Objednatelem se postupuje opět podle odst. 1tohoto článku smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn převzít Částečné plněni, a pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v
protokolu o předání a převzetí Částečného plnění, Zhotovitel je povinen dokončit a předat
Objednateli dílo jako celek nebo zbývajIcI část díla nejpozději v terminu sjednaném v ČI. VIl. odst. 2
této smlouvy.

9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce veškeré návody (manuály) k použití,
doklady a dokumenty, které se k dílu vztahujía jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí.

Článek XVII,
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode dne
předánídÍ|a, a je-li dílo předáno svadami a nedodělky, pakv délce záručnídoby 60 měsíců ode dne
odstranění vŠech vad a nedodělků. Záruční lhůta pro dodávky zařizenÍ, na něž výrobce těchto
zařIzenI vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí.

2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, že předané plnění:
a. bude možno použit v podmínkách České republiky,
b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice,
d. bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu,
e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
f. bude bez právních vad - Zhotovitelv této souvislosti zejména zaručuje Objednateli, že

ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedenídňa nebude veden žádný
soudnispor,

g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné
látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

3, Zhotovite!zaručuje a odpovídá Objednateli za to, že veškerý materiál použitý při prováděnÍdj|a bude
nový a nepoužitý.

4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetidíla, a je-li dílo předáno svadami a
nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků,
zkontrolovat dílo s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je Objednatel
povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné vady či nedostatky,
jež mu Objednatel oznámilv této lhůtě.

5. Zhotovitel v rámci povinnosti zvád díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí
Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až potéto době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli
vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením
povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do
30 kalendářních dnů od jejich zjištěni,
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6. Objednateli náleží z vadného plněni (včetně záručních vad) práva dle občanského zákoníku. Pokud
je uplatněno právo na odstraněnívady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (záručnívady) ve lhůtě
10 kalendářnIch dnů od oznámenivady Objednatelem.

7, O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve
sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu
z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu z ceny díla nebo od smlouvy
odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady). Současně je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto
vzniklé náklady na odstraněnívady uhradiObjednate|i Zhotovitel.

8. Upiatněnim práv zvadného plnění (vad stavby) není nijak dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody a ušlého zisku.

9. Veškeré Činnosti nutné či souvisejÍcÍs reklamacivad ČinIZhotovitelsám na své nákladyv součinnosti
s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými Činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost
Objednatele.

Článek XVIIL
Úrok z prodlenIza nep|něníObjednate|e

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury Činí úrok z prodlení 0,015 %
z dlužné Částky za každý den prodlení.

Článek XIX.
Smluvní pokuty za nep|něnjZhotovite|e

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle ČI. VIl. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za
každýi započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle ČI. XVII, odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednate|ism|uvnípokutu ve výši1000,- KČ za každou vadu a každýi započatý den
prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívánIdňa, případně hrozí nebezpečiškody velkého
rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta částku 5000,- KČ za každou takovou vadu a každý i
započatý den prodlení.

3. V případě, kdy je umožněno převzetÍdí|a včetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstranívady nebo
nedodělky ve stanoveném termínu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za
neodstraněnlvad nebo nedodělků uvedených v zápise o předánía převzetÍdí|a ve výši 1000,- KČ za
každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek, u niž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za
každý i započatý den prodiení.

4, V případě nevykiizenistaveniště Zhotovitelem ve sjednaném termínu dle této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodiení Zhotovitele.

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručenifaktury s vyúčtováním smluvní pokuty,

6. Ujednáním o smluvnIpokutě nebo zaplacením smluvnIpokuty nenínijak dotčeno právo Objednatele
požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu Škody způsobené porušením povinnosti
utvrzené smluvní pokutou, a to v plné výši, i pokud škoda přesahuje sjednanou smluvní pokutu.
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Článek XX.
Závěrečná ujednáni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadáni veřejné zakázky a předpisy o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou
písemných dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvnívztah lze ukončit také písemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit
od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku.

4. Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze
provádět jen v rámci plněnItéto smlouvy a po předchozí dohodě.

5, Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanoveni novým, které bude platné a účinné.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednánIpodle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech
možných důsledků, což stvrzuji svými podpisy.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle ustanoveni § 219 zákona
č. 134/2016, o zadáváni veřejných zakázek, Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného
znění smlouvy dle § 5 zákona'Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv. Obě zveřejněni zajisti Objednatel.

9. Součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
1. vyplněný oceněný soupis pracivčetně výkazu výměrz nabídky Zhotovitele,

Dne 21.03.2024 ve Velešíně

Objednatel
Ing. Be. Milan Timko
Ředitel SOŠ SE Velešín jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-6-30-1
Stavba: Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

proiektant:

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 2 508 533,40

snížená 12,00% 0,00

|Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 3, 7. 2023

1¢:
DIČ:

C: 251 61 601
D|C: CZ25161601

1¢:
DIČ:

1¢: 04767772
DIČ:

2 508 533,40

výše daně
526 792,01

0,00

3 035 325,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis. Razítko

Uchazeč

D
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-6-30-1

Stavba: Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 Bourací práce
02 Rekonstrukce chodníků a povrchů
03 VRN

M

3.7.2023 Íl

HAVO Consult s.r.o

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 508 533,40 3 035 325,41

l

I

Ĺ

,.f
l
l
I
I

l

l
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

Objekt:
01 - Bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 251 61 601
Dopravní stavby HP Bohemia DIČ: CZ25161601

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC: 04767772
HAVO Consult s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 761,59

Základ daně Sazba daně
dph základní 265 761,59 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
55 809,93

0,00

321 571,52

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

objekt:
01 - Bourací práce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Datum: 3. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

265 761,59

265 761,59

1
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SOUPiS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín
objekt:

01 - Bourací práce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu cefkem

d HSV Práce a dodávky HSV

. . d 1 Zemni práce
l K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

148,9Š+7,78+23,99+8,68+4+1+60,94+5,5*2+31,61+22,78+23,

V\J 9+15,68+3+4,5+4,75+15,27+5,6+23,99+14,3+7.78+23,9+7.78
*3+125

W Součet

d 9 . Ostatní konstrukce a práce, bourání
2 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových._zhotovených na místě

'W " schodiště označení u parkoviště

VV 10"1,3
'JV Součet

""" Bo"uráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

3 k 965042131 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI do 4
m2

'Ĺiv ' podklad schodiště u vstupu do teločvičny
'JV 5,5"1*0.1*2
\l\j bouráni podest schodiště u parkoviště
W 1,3*1,3"0,1
vv Součet

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
4 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu tí přes 100 mm pI přes

4 m2
ĹIV ' podkladní 6eton pod dlažbou a zpevěná cesta z betonu
W 1744,22"0,15
w Součet

5 K 965081213 ""Bouráni podlah z dlažd"i"c keramických nebo._...... ....... .xylo.l.itových.ti do 10 mm plochy přes 1 m2

MJ

Datum: 3. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m 611,740

265 761,59

265 761,59

cs Urs 2023 02

611,740

611,740

m 13,000

13,000
13,000

m3 1,269

1,100

0,169
1,269

m3 261,633

261,633
261,633

m2 1 376,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

W 1744,22-368 "1""šuzó
w Součet 1 376,220

d 997 Přesun sutě

6 K 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 704,701
. , .

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 752,869

8 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti " t 7 528,690.kusových materiá!ů .
p " >oznämka k poĹožce:

Poznámka k položce: 10 km
vv 752,869"10 "Přepočtené koeficientem množství 7 528,690
'JV . Součet 7 528.690

9 K 997221611 "Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou . 752,869Ldopravu
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

10 K 997013609 stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí t 48,168betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01
07

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

es Urs 2023 02

CS Urs 2023 02

CS Urs 2023 02

cs Urs 2023 02

cs Urs 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín
Obiekt:

02 - Rekonstrukce chodníků a povrchů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia

Projektant:

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2023

1¢:
DIČ:

lČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

lČ:
DIČ:

lČ: 04767772
DIČ:

Základ daně
2 181 271,81

0,00

V CZK

2 181 271,81

Sazba daně výše daně
21,00% 458 067,08
12,00% 0,00

2 639 338,89

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: _ _ _ Raz.itko _ _ Datum a podpis: _ ,_ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _ Razítko Da ítko



Objekt:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

02 - Rekonstrukce chodníků a povrchů

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Datum: 3. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2 181 271,81

2 124 601,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

02 - Rekonstrukce chodníků a povrchů

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 3. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel. HAVO Consult s.r.o.

Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

2 181 271,81

Cenová soustava

D HSV

D 1

1 K 121151103

2 K 131251104

400,920

255,099

2 124 601,81

cs Urs 2023 02

cs Urs 2023 02

VV
W
W
W
W
W
W

3 K 162211311

..._.. .. ...
4 K 162751117

5 K 167111101

6 K 171201231

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
"Sejmuti ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm

m2;střojne
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
l skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3
stávající chodník
1744,22*0,08
nová část chodníku u garáží
3,5*7,1*0,1
nová manipulacni plocha
62,82*6*0,3
Součet
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny třídy
těžitelnosti t skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3
m
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3
až 3

'Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny '
1 až 3 ručně m3
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační t
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
'1,8t /m3
nová část chodníku u garáži
3,5"7,1"0,1*1,8
nová manipulacni plocha
62,82*6"0,3
stávající chodník

139,538

2,485

113,076
255,099

4,500

197,093

4,500

360,617

4.473

113,076

cs Urs 2023 02

CS Urs 2023 02

CS Urs 2023 02

cs Urs 2023 02

'JV

VY
'JV
W
W
W

" - -
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PČ Typ Kód Popis MJ

W (1744,22"0,08-4,5)*1,8
w Součet

7 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3
'lV 197,093
'JV Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou8 K 174111101 . . . . m3
.se zhutnenim rucne

w okolo nových (jGrubníku
W 4,5
vv Součet

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pI přes 100 do9 K 181351103 . . . . m2
500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5 strojne

w nová část chodníku u garáží
W 3,5*7,1
W nová manipulacni plocha
VV 62,82*6
w Součet

'Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až
10 K 181951112 - . . - m2

. .....3 se zhutnenim strojne
vv plocha pro chození
'JV 1744,22-62,82*3
w nová část chodníku u garáží
\1\/ 3,5"7,1
vv nová manipulacni plocha
VV 62,82"6
W část chodníku v místě nového parkoviště bude pojezdové
W 62,82*3
w Součet

d 2 Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z11 K 271532212 . . . m3

..... hrubeho kameniva frakce 16 až 32 mmw schodiště u parkoviště
W 7,4"1,5*0,3
vv Součet

d 4 Vodorovné konstrukce

12 K 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3

vv podkladní beĹon pro schodiště u vstupu do haly
W 5,8*0,5*0,8
w Součet

13 K 430321515 Schodišt'ová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3

w schodiště u parkovÍště"""
w podkladní deska
W 7.1*1,3*0,15
vv schody

Množství J.cena [czKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

243,068
360,617

197,093 cs Urs 2023 02
197,093
197,093

4,500 cs Urs 2023 02

4,500
4.500

401,770

24,850

376,920
401.770

2 145,990

1 555,760

24,850

376,920

188,460
2 145,990

CS Urs 2023 02

cs Urs 2023 02

3,330 1

3,330
3,330

2,320

2,320
2,320
1,970

es Urs 2023 02

CS Urs 2023 02

cs Urs 2023 02

1,385
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PČ Typ Kód

W
W

14 K 430361821

W
W
'JV
W
W
W
W

15 K 434351141
W
VV
VV

16 K 434351142

D 5

17 K 564750001

W
W
W
W
VV
W
W

18 K 564770111

W
W
VV
W
W

19 K 596211255

W
W
VV
W
W
W
VV

20 M 59245008
W
W
W

Popis

10*1,3*0,1ä*0:25
Součet

"výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
oceli 10 505
80 kg/m3
schodiště u parkoviště
podkladní deska
7,1*1,3"0,15*0,08
schody
10*1,3*0,18*0,25*0,08
Součet
Zřízeni bedněni stupňů přímočarých schodišť'
1,3*0,25"10
7,1*0,25*2
Součet
Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť

Komunikace pozemní
" '"""Podklad z kame'niva hrubého drceného vel. 8-16 mm

, .plochy do 100 m2 ti 150 mmplocha pro chození
1482,80-62,82*3+3,5"7,1
nová manipuiacni plocha
62,82*6
část chodníku v místě nového parkoviště bude pojezdové
62,82"3
Součet
Poäkiad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
plochy přes 100 m2 ti 250 mm
nová manipulacni plocha
62,82*6
část chodníku v místě nového parkoviště bude pojezdové
62,82"3
Součet

"Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší strojně ti '
,60 mm PI přes.300 m2
plocha pro chození
1482,8
nová část chodníku u garáži
3,5*7,1
odečet dlažby silniční
-188,46
Součet
diážba"tvár obdélník "betonová 200x100xbOmin "

_.. ,barevnáplocha pro chození
1482.8
nová část chodníku u garáži

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,585
1,970

t 0,158 cs Urs 2023 02

m2

m2

0,111

0,047
0.158

6,800
"" 3,250

3,550
6,800

6,800

cs Urs 2023 02

m2 1 928,550

'cs Urs 2023 02

es Urs 2023 02

m2

1 363,170

376,920

188,460
1 928,550

565,380

376,920

188,460
565,380

1 319,190

1 482,800

24,850

es Urs 2023 02

m2 cs Urs 2023 02

m2

-188,460
l 319,190

1 319,727

1 482,800

cs Urs 2023 02

R 7 R



PČ Typ Kód Popis

VV 3,5"7,1
w slepecká
'JV -12,5
w odečet dlažby silnični
'JV -188,46
w Součet
w 1349,814*1,01 'PřéQočtené koeficientem množství

21 M 59245006 dlažba tvar obdé/nlŔ betonová pro nevidomé
, 2OOx 10Ox60mm barevná

22 K 596212212 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci ručně
ti 80 mm skupiny A pI přes 100 do 300 m2

23 M 59245005 ""dlažba tvar obdélník betonová 2OQx100x8Ómm
barevná

'JV 1 88.4E*1,02 'Přepočtené 'koefici'entem m noistvi
24 K Poll Kladeni zatravňovaci dlažby

W nová maríipulacni plocha
W 62,82"6
w Součet

25 M Po/2 dlažba zatravňovaci barevná výška 8Omm
w 376.92"1 ,02 "Přepočtené Ŕoeficientem m nožstvi
vv Součet

d 8 Trubní vedeni
26 k 899331111r01 výšková úprava šachty do 200 mm zvýšením poklopu

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

27 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

w stávající silnicí
VV 148.95+7,78+23,99+8,68
vv Součet

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
w zstávajíci silnicí
W 148,95+7,78+23,99+8,68
vy odečet nájezdů a chodníkoví
W ""-12-104,64
W Součet
vv 72,76"1 ,02 "Přepočtené koeňcientem množství
vy Součet

29 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový
1OOOx15Ox150mm

30 M 59217030 :obrubn/k betonový sňnični přechodový 1000x150x150- "
25Omm

W 12
v\/ Součet

~3
N'

MJ Množství J.cena [CZK]

24,820

-12,500

-188,460
1 306,660
1 319.727

m2 12,625

m2 188,460

m2 195,223
195,2Ž3

m2 376,920

376,920
376,920

m2 384,458
384,458
384,458

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus 7,000

m 189,400

189,400
189.400

m 74,210

189,400

-116,640
72,760
74,210
74,210

m 104,640

m 12,000

12,000
12,000
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PČ Typ Kód

31 K 916231213

W

W

32 M 59217017
W
W

33 K 919732221

VV
W
W

D 998
34 K 998223011

D PSV

D 767
35 K 767161R01

r

36 K 767161R02

Popis

Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
4+1+60,94"É5*2"31,61+22,78+23,9+15,68+3+4,5+4,75+15,2
7+5,6+23,99+14,3+7,78+23,9+7,78*3"125
Součet
obrubník betonový chodníkový 100Ox10Ox25Omm
422,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na

.stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezáni
zaliti mezi novým obrubníkem a stávající silnici
148,95+7,78+23,99+8,68
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
D"M Zabradli, ocel. u schodiště u těloCvičny po obou
stranách

'D+m zabradl"j""oceL u schodiště u parkoviště po obou
stranách

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m 422,340 CS Urs 2023 02

422,340

422,340
m 430,787' cs Urs 2023 02

430,787
430,787

m 189,400 cs Urs 2023 02

189,400
189,400

570,347

ks 1,000

ks 1,000

cs Urs 2023 02

D _ O



KRYCÍ L1ST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

objekt:
03 -VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ,

Uchazeč: lČ:
Dopravní stavby HP Bohemia DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
HAVO Consult s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DpHzák|adní 61 500,00 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

3. 7. 2023

251 61 601
CZ25161601

04767772

61 500,00

výše daně
12 915,00

0,00

74 415,00

Projektant Zpracovatel
Tbj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ _, Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum ko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín
objekt:

03 -VRN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Datum: 3. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem ĹCZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízen j staveniště

61 500,00

61 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků a povrchů před areálem SOŠ SE Velešín

objekt:
03 -VRN

Místo: Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia

Projektant:
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

,PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
É

Cena celkem [CZK] Cenová soustava "

D VRN vedlejší rozpočtové náklady

61 500,00

61 500,00

___ d VRN1 _ _ _ ,Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 iGeodetické práce kpl ' 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zajištěni' vytýčení vešketých stávajicich

p inženýrských síti (včetně úhrady za vyýčení), odpovědnost za jejichneporušeni během výstavby a zpětné předánijejich správcům Zahrnuje
i provedeni vytyčeni obvodu staveniště a pevných vytyčovacich bodů,
měřeni tzv kritických mist a geodetické s/edovániběhem stavby

2 I K 012303000 'Geodetické práce po výstavbě kpl i 1,000.
" "Poznámka k po/oÉe " ""

p Poznámka k položce: náklady na zajištěni geodet. zaměřeni skutečného
,._ R_mveden/ stavby _, ,

3 K '013002000 Ĺprojektové práce kpl 1,000'
. ._. .__ Poznámka k položce"

P Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále
jen ,,DSPS7

d VRN3 Zařízeni staveniště
4 K '032002000 Vybaveni staveniště kpl

" "Poznámka Ř"po/ožce: ""
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek

P energii k objektům zařízeni staveniště, vybudování měřicích odběmých
míst a zřízení příp. příprava územípro objekY zařizenl staveniště a

_, , _v/astni vYbudován! ob/ektů,zař/zeni staveniště5 K 034002000 ,Zabezpečeni staveniště kpl

1,000

1,000
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iPČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce.'
Poznámka k položce.' Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště,

P náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení
staveniště, náklady na potřébný úklid v prostorách zařízeni staveniště,
náklady na nutnou údržbu a opraty na objektech zařízení staveniště

r '6 K 039002000 jzrušeni zařízeni staveniště kpl 1,000
ěozňämka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na odstraněni objektů zařízeni staveniště

p vc. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění
zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště
provozováno

- ·'7 k 043103000 jzkoušky bez rozlišení l kpl i 1,000
poznámka k položce
Poznámka k položce: Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky

P vC zpracování KZP zkoušeni materiálů zkušebnou zhotovitele - dle
TKP, ZTKP, nenk/i obsaženo vjednotkových cenách - položky za celou
stavbu

)
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