
Příloha Č ? Zadávací dokumentace Smlouva o dílo 17 Spr 95/2018

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., obČanskŕ zákomk,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ') '

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Okresní soud v TřebíČi
se šídem: Bráfova 502, 674 34 TřebíČ
zastupuje: ?4gr. Ludmi\a Novotná, předsedkyně Okresmho soudu "r TřebíČi
IČO: 00025143
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení:

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

2. Vladimír Malych - Hydroizomat
se sídlem Dr. Clernentisa 53, 909 01 Skalica
zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica oddiel Živnostenské podiúkanie,
206-12296
zastoupená: Vladimír Malych
IČO: 41208838
DIČ: CZ686732673
bankovní spojení:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají na základě výsledků velké veřcjnC zakázky malého rozsahu s názvenz ,,OS Třebíč —
odvlhčení a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova", zadané v souladu s lnsrrukcí Č. 7/2019
Ministerstva spravedlnosti 7ě dne 22 1 2020, Č j: MSP 34/2019 OPR SP c) zadávání \"cřciní'ch
zakázck v rcsorm Ministerstva spravednosti v platném znění a v souladu s ust 6 a § 27 7ákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázck, vc znČní pozdějších předpisů, níŽe uvedeného dne,
měsíce a roku tuto Smlouvu c) dílo (dále také ,,smlouva')'

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této snilou'y (dále jen ,,Závazné podklady") se rozumí:
a) Nabídka zhotovitele ze dne 13. 12. 2023,
b) Zadávací dokumentace ze dne 01. 12. 2023 (17 Spr 95/2018),
C) Rozhodnutí zadavatele o výbčru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 01. 2024

(17 Spr 95/2018),
d) Dokumentace pro ohláŠení stavby (P'oj"kční kancelář, Ing. Lubomír Vostal,

IČO: 13075047, prosinec 2021),
e) Výkaz výměr,
ij Společný územní souhlas a souhlas s provedeniin c)liláŠeného stac"ebiúho záměru ze dne

20. 02. 2023 (MěÚ TřebíČ).
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2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Že převzal od objednatele vŠechny výše uvedené
Závazné podklady, Že se seznámil s jejich obsahem a Že vůči obsahu a podobě těchto podkladů
nemá Žádné výhrady.

III,
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě dle Přílohy Č. 1
této snilouvv pro opravu vstupního schodištč do budovy soudu, opravu vnitřních sanaČních omítek
a odvlhČení" výc1iodní strany budovy Okresního soudu r TřebíČi na adrcsc Bráfova 502, TřebíČ
(dále také ,,Mo") a zajištěni kolaudačního souhlasu.

2. Místem provádění díla je objekt Okresního soudu v Třcbíči, na adrese Brátova 502, 674 34
TřebíČ (dále také ,,budova"). Rozsah chla a jeho kvalita jsou specifikovány v dokumentaci pro
ohláŠení stavby v ČI. Il. této smlouvy.

3 Součásti" díla jsou i dalŠí Činnosti zhotovitele spojené s realizací dle předmČtu smlouvy, a to
konkrCtnČ' bourací práce, uloŽení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vČetně doprm",
vybudování, udrŽování a odklizení zařízcní stavcniŠtČ, vytyČeni místa provádění díla (dále také
,,stareniŠtě"), poŽární dozor, pniběžný, konečný úklid, provedení potřcbnŕch zkouŠek, atestů a
revizí podle ČSN (technických norem) a '"\"pracoT"ání dokumcntacc skutcČnÍho provedení v poČtu
(2) dvou ks vyhotovení a v digitální podoČě na CD (l ks) Yyhotovení.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpeČí tak, aby dílo
svou kvalitoui rozsahem odpovídalo úČelu smlouvy, zejména z hlcdiska uživatclských a provozních
potřeb objednatele Zhotovitel sc zavazuje provést di1o v souladu

- s touto smlouvou v rozsahu vŠech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámcnYrni ve VěstníkuÚřadu pro technickou normalizaci, metrologů a státní zkuŠebnictví jvčetnč pravidel

uvedených " takových normách jako dopon'čují"í)n

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásaclami,
- s obecně závaznými právními předpisy.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dilo způsobilé sloužit svému úČelu plynoucímu z této
smlouvy,, jinak úČelll obvyklému, a převést na objednatele vIastmcké právo k předmČtu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

7. Práce nad ráníec rozsahu díla, vymezeného v ČI. TIT. smĹouvy, které budou nezbytné k řádnému
dokonČení díla, fůnkČnosti provozu nebo respektování závaznŕch pokynů objednatele se zhotovitel
zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objeánatele.

8. StaveniŠtČm se pro úČely této smlouvy rozumí místo, kde bude dílo prováděno.

IV.
Čas plnění

1. Dobou provádění díla sc rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději vŠak od
posledního dnc, kdy je zhotovitel dle této sniloury povinen práce zahájit, až do úplného dokončení
a protc)kolármho předání díla objednateli včctnč odstranČní případných vad a nedodělků a yyklizeni

" V Y

staveniste.
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2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo vymezené v ČI. III. této smlouvy bez vad a
nedodělků, nejpozději do 31. 08.2024.

3 Objednatel se zavazuje přcdat zhotoviteli stavcniŠtČ do 5 kalendářních dnů od výzyy zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zahájit provádČní stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předání staveniŠtě objednatelem.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k doČasnCmu zastavení prací na dile (dále jen ,,sistace díla")
např. z důvc)du:

" dílo je prováděno y rozporu s touto s11ik)uYDu,
- při provádění díla bude nutné provést odchýlení se od zadávací dokumentace v materiálech,

postupu či technologů provedení,
- došlo mezi srriluvníini stranami ke rzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a kvalitě

provedených nebo prováděných prad (vC. použitých materiálů, star"ebnČ technických
postupů a teclmologii), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřcŠit,
při provádění díla je naruŠen nebo omezen provoz objednatele nebo ohroŽena bezpeČnost

Y O V ·jeho zaměstnanců a verejností,

- při provádění díla hrozí nebo vznikají Škody na majetku objcdnatele,
- práce jsou prováděnV neŠetrným způsobem v rozporu s poŽadavky vyplývajícími ze

zadávací dokumentace,

- při provádění díla nejsou dodrŽována pravidla BOZP, PO a hygienické předpisy,
- vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací,
- není umoŽněn řádný technický dozor objednatele a nejsou respektovány jejich příkazy,
- není řádnČ veden stavební deník,
- vyžadují-li to bezpeČnostní pravidla objcdnatelc (např. ochrana informací apod.),

je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbyteČného odkladu přeruŠit provádění díla
a při provádČní zabezpeČovacích prací na sravbě posrupovat s odbornou péČí a dle příkazů
objednatele tak, aby nemohlo dojít k poŠkození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat
příkaz k zastavení nebo přeruŠení prací z výše uvedených důvodů na nezbytné nutnou dobu v
kretékoliv táži reahzace. V době trvám' sistace díla neběží lhůty ke splnění podnnosú zhotovitele
vyplývající z této smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená
v ČI. TV. 2 smlouvy. ProdlouŽeni doby plněni díla bude upraveno písemným dodatkem kc smlouvě.
Spočívají-li vŠak důvody sistace díl; na straně zhotovitele, prodlužuje sc tato doba pouze o
dodateČnou přiměřenou lhůtu stanovenou písemnč objednatelem k odstranění důvodů sistace a k
pokračováni' v provádČní díla

5. PřeruŠí-li zhotovitcl provádČní dila z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání
smlouvy nemohl předvídat, a jež mu bráni, aby splnil své smluvní povinnosti (vyŠŠí mc)'), jako např.
válka, Živehn' katastrofy, generální stávky, epidemie, pandemie apod., prc)dlužujc sc o dobu, po
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalŠím provádČní díla, doba stanovená \" ČI TV, 2 smlouvy
Za okolnosti vyŠŠí moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky
médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele písemně yyrozuměr o vzniku okolností
vyŠŠí moci. V případě, Že stav vyŠŠí moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kteí'ákoh ze
smluvních stran právo odsroupit od smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotodteli změnit termín zahájení
prací uvedených v ČI. IV. 2. této smlouvy na pozdčjší termín (max. vŠak o 3 měsíce od uvedeného
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termínu). O dobu, o kterou bude termín zahájení prací změněn, se prodlužuje doba stanovená v ČI.
IV. 2,3 sní[c)uvy.

7. Pracovni doba zhotovitele při provádění renkovních stavebních prací je moŽná pondělí aŽ neděle
od 6:00 do 18:00 hod. Vnitřní stavební práce je možno provádět od pondčh" do Čtvrtku od 7:00 do
16:00 hod. v pátek od 7:00 do 13:30 hod. Při provádění díla nesiní být naruŠen nebo omezen provoz
objednatelc nebo ohroŽena bezpeČnost jeho zamČstnanců a veřejnosti. Zhotovitel bere na vědomí,
Že práce budou prováděny za provozu v objektu objednatck.

V.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v a. III. odst. 1 této smlouvy byla dohodnura v celkové výši
2 051 185,55 KČ (slovy dva miliony padesát jedna tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých
padesát pět hakřů), vČetně DPH. Tato cena je stanovena jako ccna ncjvýšc přípustná a
nepřekroČitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a
to i po případném prodoužcní terminu dokonČení realizace díla z důvodů leŽících na štranC
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena za
dílo obsahuje veŠkeré náklady zhotcmtele spojené s realizací díla.

2. R ozpis ccny v KČ:
> cena bez DPH 1 695 194,67 KČ
(slovy jeden milion Šest set clevadesát pět tisíc jedno sto devadesát Čtyři korun českých Šedesát
sedm haléřů)
> DPH 355 990,88 Kč
(slovy tři sta padesát pět tisíc devět set devadesát korun českých osmdesát osní haléřů)
> celková cena vC. DPH 2 051185,55 KČ
(slovy dva iniliony padesát jedna tisíc jedno sto osmdesár pět korun českých padesát pčt
haléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, Ze celková cena zahrnuje veŠkeré náklady zhotcnitele spojené s realizací
jcdnotlňých částí díla a díla jako cclku. Zhc)tc)vitel přebírá také reŠkeré povinnosti plvnoucí
v souvislosti s pInČním smlouvy ze zákona Č. 185/2001 Sb., c) odpadech a o změně něhteľích
dalŠích zákonů, ve znění pozdějších přcdpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemŽ
náklady spojené s plnČním těchto poxňnnosH jsou zahrnuty v cenČ díla. SouČástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uloŽení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vČctnČ dopravy,
b) náklady na případné vvbudování, udrŽováni a odklizení zařízení stavcniŠtČ
C) náklady na dodávky a iinnosti zhotovitele spojené s realizací díla, uvedené v ČI. TIT. 3 smlouvy.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plném' ani vÝsledné uŽitné
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřenýn:i zaměstnancem objednatele zápisem"do stavebního

deníku.

5. Objednatel je oprávnčn omezit rozsah díla (ménČpráce), nebo poŽadovat jinou kvalitu prací a
dodávek souv1sejl"cích s dilem (dále jen ,,zmČna díla"), a za tím úČelem vydat zhotoviteli písemný
příkaz, který poŽadovanou zníěnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu
objednatele přistoupit na změnu rozsahu dila, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného
píscrnného příkazu zhotovitel zpracuje a předloŽí objednateli oceněni změny ve formČ
p()]()žko\"Cho rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdrŽení tohoto příkazu. Oceněni zmČny
bude vycházet ze Závazných podkladů. V případČ prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani
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v Závazných podkladech, bude ocenění změny vy'házet z cen obvyklých v Case a místě pro dané
práce a dodávky. K oceněni změny j" objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko
zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdrŽení ocenění změny, nebude-h srnluvními stranami
písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp.
úpravou harmonogramu, tuto skuteČnost zhotoviteli písemně potvrdL Nedohodnou-li se smluvní
strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné Činnosti a v účelných náklackch spojených se zmčněným prováděrúm díla, přičemŽ při urČení
nové ceny jsou rozhodující tato smlouva a Závazné podklady. Případné omezeni sjednaného
rozsahu díla (ménČ práce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvČ.

6. Případná poůeba rozšíření rozsahu díla (xríccpráce) bude řeŠena v souladu s právními předpisy
upíavujícími zadáyání x"eřejných zakázek. Pokud y takovérri případě objednatel YýzYě zhotovitele
k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny
obdobné cenám uvedeným v této srnlouvČ a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací
nebude moŽné ocenit za použití poloŽek, jež jsou uvedené ve smlourě či v Závazných podkladech,
je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v Čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě,
Že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání vcřejných zakázek bude pro
provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k tCro srrúouvě.

7. Dojde-li v průběhu provádění di1a kc zmČnČ Týšc přísluŠnC sazby DPH, bude úČtována DPH k
příslušným zdanitelným plněním T"é výši stanovené novou právni" úpravou a cena dila bude
upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při ňnancování díla vázán na pc)skyrorání prostředků státního rozpoČtu, z tohoto
důvodu má právo Čerpání finanČních objemů určených k provedení díla v opodstatněných
piípadech upravovat. V takován případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

2. Objednatel neposkytuje pro realh.aci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé
smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohkšují, že usranovení § 2611 OZ se nepoužije. Tíin není dotČeno
ustanoveni" ČI. VI 4 smlouvy

4. Úhrada ceny díla bude prováděna r České měně. Zhotovitel po předání díla vystaví dílčí daňový
doklad (fakturu) a koneČnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou
faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a
dodávck, vČetně výrnčrů odsouhlasených techiúckým dozorem objednatele, jinak faktura nezakládá
povinnost platit. Odsouhlasený a po"depsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro
zpracování faktury za provedené práce. Objednatel není povinen faktum odsouhlasit, jestliže je
zhotovitel v prodlení dle ČI. IV. 2 této smlouvy nebo má dílo či jeho provedení vady či nedodělky.
Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíČní fakturace dodávky podle svého uváŽení
i před uskuteČněním montáŽe dodané věci, pakliŽe dodanou rěc převzal.

5. Faktury výstavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v 29 zákona Č. 235 /2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skuteČně
provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doruČení
objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamŽikem předání pokynu k úhradě peněŽnímu ústavu.
Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit
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zhotoviteli a nová Jhům splatnosti poČíná běŽet aŽ okamŽikem doruČeni nové, opravené f.íkturr
objednateli.

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny dila. zbývajících
10% ccny di1a zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a souČasně po odstranění vŠech rad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě koneČné faktury vystavené
zhotoritelem. \' koneČné ťaktuře budou zhotovitelem zúČtovány veŠkeré platby, které mu byly
poskytnuty v pňiběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávnČn pozastavit úhradu prací r případech kdy zhotovitel:
> přeruŠí práce bez příkazu objednatele,
> přeruŠí práce z důvc)dů na straně zhotovitele,
> nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
> provádí přes písemné upozornění technického dozoru práce u rozporu se smlouvou.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objcdnatcl zabezpeČí přcdáni staveniŠtě. O předání a převzetí staveniŠtě a jeho stavu bude sepsán
písemný protokol.

2. Objednatel ptoškoh' zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vzrahují k místu
realizace di1a a umoŽní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o vŠech
skuteČrlDstech, d kterých se pracovníci zhDÍoyitele f průběhu realizace dňa dozvL

3 Zhotovitel se zavazuje během zhotovování důa i pc) jeho předání objednateli, zachor"ávat
m1Čenhr"ost o vŠech skuteČnostech, o kteň'ch se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením
díla. Zhotovitel odpovídá za poruŠení rrličerm\"osti svými zaměstnanci, jakož 1 třetími osobami,
které se na provádění díla podílejí.

4. Zhotovitel poskytne. na Yýzvll objedmrde veŠkerou součinnost potřebnou ke zdárnému
dokonČení díla.

5. Zhotovitel je povinen udrŽovat na předaném pracoviŠti pořádek a Čistotu a odstraňovat odpady
a neČistoty vzniklé provádČním díla.

6. Zhotovitel bude respektovat a zabczpcČí splnČní podmínek stanovených správními orgány
objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

7. Zhotovitcl je povinen před předáním díla zaŠkolit osoby urČené objednatelem v obsluze a údrŽbě
technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby jc takto zaŠkolené osoby mohly provozovat.

8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpeČnostních a protipoŽárních předpisů a zajistí
proŠkolení vŠech pracovníků provádčjících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodrŽování
obccnč platných právních přcdpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany
Životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkanii.

9 Zhotovitel je povinen vyuŽívat veřejnou komunikaci jen r soulaclu s platnými předpisy a hradí
případné Škody vzniklé jejím uŽíráníin.
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10. Způsob dodávky energií a vody pro rekonstrukci, vČetně způsobu vyúČtování stanoví
objednatel v rámci předání staveniŠtě.

11. DalŠí povinnosti zhotovitele:

" zajištěni kolaudaČního souhlasu,
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek.
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodrŽování předpisů o BOZP, PO a zachováni pořádku na staveniŠti.
vedoucí realizaČniho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací na díle přítomna v místč stavby
a musí být "ybavena vŠemi pravoinocerni jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámeni
objednatele.

- veŠkeré práce budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plněni
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpeČit oznaČeni' pracovních odčvů zamČstnanců poddodavatelů logem přísluŠného
poddodavatele.

- zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, kreré
zhotovitel pro provedení díla yyuŽiL

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou.

- zhotovitel zajišt'uje dopravu, vykládku a skladování v místě staveniŠtě na své náklady-
- zhotovitel se zavazuje, Že bude respektovat pravidla BOZP, PO a ostatní pravidla platná v

areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objcdnatelc a příslušným

veřejnoprárnim orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska dodrŽování BOZP, PO,
kvality, dodrŽování zadávací dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku na

V V '

převzatém stavenisu.

12. Zhorovirel je dále povinen předloŽit objednatcli seznam poddodavatelů. Zhotovitel předkládá
seznam poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, Že nezarnýšh" zadat část(i) '""řejné zakázky
jinému subjektu,

13. Zhotovitcl je oprávněn zastupovat objednatele ve správních iízeních souvisejících se zajištěním
kolaudaČního souhlasu. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteh za tímro úČelem plnou moc.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Minío osoby uvedené v ČI. I smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
> re věcech technických, vČetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur

a provádění záznamů ve stavebním deníku:
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> ve věcech ekonomickŕch: ve věcech ekonomických:

> ve věcech technickCho dozoru objednatele dle ČI X, vČetně zápisů nedostatků 7iištěných v
průběhu prací do stavebního deníku:

2. Mimo osoby uvedené v ČI. [ smlouvy jsou oprávnČni zhotovitele zastupovat: bez oinezení
rozsahu vČetně předám' dila' , tel Č , @ cz, tel ... ... ..

> re vČcech technických, x"ČetnČ vedení stavby, provádění stavebniho dozoru zhotovitele,
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplň"ajících z přejímacího
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedoaělky:

> zhotovitel dle suCho uvážení doplní případně i dalŠí osoby.

3. Změna oprávněnŕch osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem
k této srňlouvČ. '

IX.
Stavební deník

1. Zhotcn"itc1 je povinen vést stavební denik v rozsahu a způsobem stanovenýtn ve vrhláŠce
Ministerstva pro místní rozvoj Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění po:'dějšícb
předpisů.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce, o pracích, které
prorádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stax"ebmho deníku
Čitelně a přchkdnČ každí' kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa VeŠkeré
zápisv ve stavebním denĹku je zhotovitel povinen provádČt v den, kc kterému se příslušný zápis
vztahuje. Zhotovitel je povinen zäjlstlt trvalou přístupnost stavebního deníku na staveniŠú.
Povinnost vésr stavební deník konči dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky podle předávacího
protokolu.

3. Ve stavebníni deníku budou dokumentovány případné vícepráce, méně práce, neprovedené
práce, provedené zkouŠky, aresty a doklady pořízené v průběhu provádČní díla.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku forrnou výpisu
mčrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickýin dozorem objednatele.

5. JestliŽe 7horovltel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povincn svoje "yjádření k zápisu připojit
nejpozději do tří pracovních dnů. \' opaČném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

1. Objednatcl jc oprávnČn vykonávat na stavbě rechnický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda
práce jsou prováděny pode zadávací dokumentace, prc'jcktorC dokumentacc, nabídkového
položkového rozpoČtu zhotoritelc, podle smluvených podmínek, technických norem, právních
předpisů. Na nedostatkv zjištčnC v průbČhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. výkon
technického dozoru buáe prováděn v souladu s ustanoveními zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, Škody vzniklé

prováděním díla

V F ď V ' ' rl. Zhotovitd je povinen vybudovat zarizem sravemste a deponie materialu tak, aby jqich
vybudováním nevznikly Žádné Škody 'l po ukonČení díla uvést prostory pro zařízení staveniŠtČ do
původního stavu.

2 Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamŽikem
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení
díla, které se zabudováním stanou souČásti nemovité věci ve vlastnictví objednatele, rŠak nabývá
objednatel okamZikem zabudování do přísluŠné nemovité Yčci.

3. NebezpeČí Škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle této smlouvy, nese zhotovitcl ode dnc převzetí staveniŠtě Nebezpečí Škody na stavbě (tedy
vČetně budovy a dalŠích nemovitostí, jež tvoří souČást stavby, a vČetně věcí, jirmž mají být V souladu
se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, aČkoli se tyto věci nestanou zabudováním souČásti
předtnčtných nernoritosti) přechází na objednatele okamžikem potvrzením zápisu o předání
a převzetí dokonČené stavby oběma smluvními stranami. NebezpeČí Škody na jiných věcech, jež
má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele
okaniŽikem jeji"h protokolármho předání objednateli.

4. Zhotcmrel odpovídá za Škody způsobené při provádění díla na zaiízeních uložených pod
povrchem staveniŠtČ, pokud jsou uvedena u zápise o předání a převzetí staveniště nebo byl-li
zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně
tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalŠíni pracovním postupu
zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takŽe nebude moŽno zjistit jejich rozsah nebo kvaliru.
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, aČkoliv k tomu byl řádně vyzván,
je zhotovitel oprávněn pokraČovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady piípadnř
yyžádané.ho dodateČného odkrvtí zakrytý"h prací a konstrukci hradí:

> v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
> v případě prokázání vadného provcdení zhotovitel.

6. Nevyzve ii zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole
objednatelem budou tyto nepřístupné, hrach' náklady na jejich dodateČné odkrytí zhotovitel, a to i
v případě, Že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí srýn jmCnení a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou přcdmČtern
smlouvy, zarizenj a majetek, tvort zarízem staveniste, a to vcetne poµsteni proti 7.lvelmm
pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovČdnosti vůči třetím
osobám nebo jejich majetku a své pracovníky p'o případ své povinnosti nahradit újmu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání výše pojistného se bude rovnat minimálně výši
nabídkové ceny dle Cl. V.1 této stnlouvy-

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umoŽnit
objednateli přístup na vŠechna pracoviŠtě zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny
dodávky pro stavbu. Při provádČní kontroly má objednatel právo uČinit opatření podle 2593 OZ.

9 Změny rnatcriálů a způsobu provádČní díla stanovených zadávací dokumentací a výkazu výmčr
musí být předem píscmnČ odsouhlaseny objednatelem
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10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají sirilouvČ nebo zkouŠkám, musí být Z nařízení
objednatele ze staveniŠtě odstraněny v poŽadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění
na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniŠtě (pracoviŠtě) je povolen pouze oprávněným osobám uvedell\;ch v Cl. VIII.
V r V r Q P r r · · V Vteto smlouvy a pnslusnym organum statm spravy. Ostatmm osobám )c vstup na stavemstc povolen

jen se souhlasem oprávněné osoby zhorovitele, uvedené v ČI. \"III této smloun"

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu vhodného pro řádné uŽíváni do 7 kalendářních
dnů od předání a převzetí díla.

13. Zhc)tovitcl je povincn při realizací díla postupovat tak, aby bylo ininimálnČ po dobu pracovní
doby objednatele v dílein přímo nedotčených prostorách zajištěna:

- dodávka elektřiny, vody a v topném období rovněŽ dodávka repla,
- alespoň ČásteČnČ zamČsmancům a veřejnosti moŽnost pouŽívání hygienickŕch zaří7ení,
- příjezd a odjezd na dvůr soudu a parkování vozidel,
- vstup imobilních osob do budovy soudu.

XII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí dokDnČeného dňa (dále také jen ,,přejímaá řízení") "')'hotcNí objednatel
sainostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. výzvu k předání a převzetí dokonČeného díla
je zhotovitel povinen doruČit objednateli nejpozději (5) pět pracovních dní před navrženým
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě Ve v\"zvě k přejímaárnu řízeni' zhotovitel
prohlásí, že splnil veŠkeré podnúnky stanovené sMlouvou a"Závaznŕrni podklady. Objednatel není
povinen sc k přejímacímu iízcní v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podrnínky
nesplnil; tuto skuteČnost, s uvedením důvodu, objednatel do tennínu přcjímacího řízení píscmnČ
oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudovaného di1a doruČením písemné
"Ĺ"'Yý objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vadv, bylo řádně provedeno a úplnČ dokonČeno
v soUladu se závaznými podláady stavby a příkazy objednatelc vydanými
v souladu s touto smlouvou a Závaznými podklady;

b) zhotovitel splnil veŠkeré pc)Yinncjsú vyplývající z této srdouvy, zejména
objednateli předal dokumenW vztahující se k di1u;

c) dílo nemá Žádné právní vady a r sotmslosd s ním nejsou vedeny Žádné právní
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva
objcdnatelc k dílu.

d) zhotovitel předal kolaudaČní scmhlas potřcbný pro užívání díla objednateli,
přiČemŽ tento bude v příloze výzvy zhotovitele k převzetí zkolaudovaného díla
a splnil vŠechny podínínky z kolaudaáúch souhlasů, které se vztahovaly
k dokonČení díla;
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3. Zhotovitel zajístí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

" dokumentaci skuteČného provedení stavby,
" právoplatný kolaudaČní souhlas,
" revizní zprávy a doklady o odzkouŠení technologických zařízení,
" doklady o proŠkolení obsluhy technologických zařízení,
· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakíytých v průběhu prací,
· stavební deník,
" osvědČení o použitých materiálech

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě jednoho
měsíce přcd předáním díla.

4. Pokud jsou splněny vŠechny podmínky p'o podání výzvy k převzetí zkolaudovaného díla, důo
bylo objcdnatclem zkontrolováno, nemá faktické ani právni' vady, je provedeno řádně a vČas,
potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

" hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
" prohláŠení objednatele, Že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
" soupis zjištčných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k j"jich bezplatnému odstranění,

způsobu odstranČní, popř. sleva z ceny dila,
" dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodlouŽení záruČní lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí dokonČeného díla nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady plnČní.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. NedokonČené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněŽ není
povincn chlo převzít, pokud bude vvkazovat vadv nebo nedodČlky bránící jeho uŽívání, nebo bude
mít větŠí mnoŽství vad něCo nedodělků nebránících vŠak uŽívání Ustanovení
§ 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávnČn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ yýlučnč
v podkladech, které sám předal, Zhotovitel je vŠak povinen za úplatu tyto vady odstranit
v dohoclnután termínu. Toco ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl
nesprávné údaje, n' j"jichž základČ byly zpracovány objednatelem podklady.

V " V ' d f V P P · r9. Zhotovitel zabezpeci k preµmacnnu nzem zejména:
" úČast svého zástupce optávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
" úČasr zástupců svých dodavatclů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. ÚČasrníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdáni a přcx"zctí jen takovŕch
dokončených prací a dodávek nebo jejich části, které jsou schopny samostatného uŽívání "

XIII.
Zámka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitcl poskytuje objednateli až do uplynutí záruČní doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, Že ä1o bude u průběhu příslušných záruČních dob odpovídat výsledku urČenému v této
smlouvě, Že nedojde ke zhorŠeni parametrů, standardů a jakosti stanovenŕch předanou
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dokumentací. ZáruČní doby za jakosr díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného
díla v délce 60 měsíců, začínají běŽet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokonČeného
díla objednatelem.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů dodávek se prodlužuje záruČní doba o dobu, po
kterou se předmětné části zařízeni' v důsledku zjištěného nedostatku nemohly pro\"o7ovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů neinohly provozovat další části zařízeni nebo
celkové zařízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalŠí části zařízení nebo pro celkové
zařízení. Pro yymČnČné nebo novč dodané dily poskytne zhotovitel záruku y původním rozsahu
dle tohoro odsravce, která zaČne platit ode dne výrněny nebo odstranČní reklamované vad':

3. V případě, Že se r záruČní lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na jcjí bezplatné
odstranění. V protokolu o nahláŠení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranČní vady a
rovněŽ den, kdy je vada skuteČnč odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva pomŠcna podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahláŠeni vady dle svého uráŽeni právo poŽadovat:

(a) odstranČní vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící
části chla,

(b)
(C)

odstraněni" vad opravou radné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, ncbo

přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtč
odstranit; objcdnatcl lhůtu stanoví přiměřené k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění
vady.

5. Ustanovením ČI. XIII. téro smlouvy není dotČeno právo objednatele odstoupit od smlouvy
z důvodu vad díla v tčch případech, kdy vada představuje podstatné poruŠení smlouvy.

6. \" případě, Že objednatel uplatní y záruční dobč nárok z odporČdnosti za vady, zahájí zhorovitel
práce na odstranění vad nebránících uZívání díla do 2 pracovních dnů od píscníného oznámeni vad
a prácc provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případČ, že
zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud
ncdojdc k dohodč ohlednČ termínu odstranění vady, urČí přiměřený termín závazně objednatel.
Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstratíování vadv nebude bcz r'áŽnŕch důvodů přeruŠovat
a bude u něm pokraČovat aŽ do úplného odstranění rady. Za důvod pro nezahájení nebo přeruŠení
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

7. Odstraňování vad havarijniho charakteru, které by bránily uŽíráni díla a provozu, bude zahájeno
do 24 hodin od jejího nahláŠcní zhotoviteli, přiČemž je dostačující způsob nahláŠení i telefonem,
faxem či elektronicky na dohodnutou e mail adresu a dodateČně písemné oznámení FIar"arijní vada
bude odstraněna do 48 hodin od jejího nahláŠení zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objcdnatdc na náhradu újmy vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽící se na poruŠení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady
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XIV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle ČI. VI. 5 této smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dluŽné Částky pode konkrérní faktury za každý den
prodení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v ČI. IV. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den prodlení

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v ČI. XIII. 3 a XIII. 6
uhradí zhotovitel c)bjcdnateli slnl\jNní pokutu Yě VÝŠÍ 1.000 KČ za každŕ í započatý den pr(jdlení, a
to za každou vadu nebo nedodělek zvlášt'.

4 Za prodlení s uvedenírn staveniŠtě do původm1io stavu oproti dohodnutému haŕmonogramu
zaplatí zhotovitel objednateli sniluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

5. Za poruŠení povinnosti mlČedivosti specifikované v ČI. VII. 3 této srňlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ poruŠení
povinnosti

6. Za poruŠení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel po\Tinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 500 KČ, a to za kaŽdou i zapoČatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý jednodiyý případ,
jestliže zhotovitel poruŠí povinnosti při nakládání s odpady.

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené poruŠením
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

9. Pro vyúČtování, náleŽitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně
ustanovení ČI. VI. réto smlouvy.

10. Odstoupením od siňloury dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XVI.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného poruŠení smluvní povinnosti ve smyslu
ustanoveni § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena Částka ze státního rozpoČtu následujícího roku, která
je potřebná k úhradě za plnění poskytované pDdlc této snilouvy v následujícím roce. Objednatel
prohlašuje, Že do 30 dnů po vyhláŠení zákona d státním rozpoWr"e Sbírce zákonů písemně oznámí
zhotoviteli, Že nebyla schválená Částka ze státního rozpoČtu následujícího roku, která je potřebná k
úhradČ za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek mŠí vŽdy od
počátku.
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3. Odstoupení od smlouvy je úČinné okamŽikem doruČení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupeni druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniŠtě vc lhůtč nejpozdčji 14 dnů od odstoupení od sníbuvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniŠtě nevykliď, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho ryklizení na náklady
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuW, nároku na náhradu
újmy vzniklé poruŠeníin snilouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost rČetnČ podmínek
stanovených pro odstranění záruČních rad ani závazku nilČenlivosd zhotovitele, ani dalŠích práv a
povinnosti, z jejichž povahy plyne, Že mají trvat i po ukonČení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupeni' týká jen
části di1a.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že na sebe přebírá nebezpeČí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

8. Objednatel je oprávnČn odstoupit od smlou'y v případě, Že jc zhotovitel v úpadku nebo vstoupí
do Likvidace.

XVII.
Zvláštní ustanovení

1. \'yskytnou-1i se události, které jedné nebo občma smluvním stranám ČásteČně nebo úplně
znemoŽní plněni jejich porinnosti pode této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbyteČného
odkladu informovat a spoleČně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této po\"innosti
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se poruŠení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné či ncúČinnC, nedotýká sc to ostatních
ustancn"ení této smlouvy, která zůstávají platná a úČinná. Smluvní strany se xt tomto případČ zavazují

r F e V ' F P P ť Y · F ·dohodou nahradit ustanoveni neplatne/neucmne novým ustanovemtn plarnyin/ucmnym, které
nejlépe odpovídá původně zarnýšknánu ekonomickánu úČelu ustanovení
neplatného/neúČinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle (i 2 písni. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanČní kontrole re veřejné správČ
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČní
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajů.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

P V r r r Y V V P1. Na právni vztahy, touto smlouvou zalozene a v ni výslovne neupraveně, se pouz1j1 prislusna
ustanovení OZ.

2. Smluvní strany r souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují pouŽití obchodních zvyklosti
na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužiji.

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou souČást. VeŠkeré změny a doplňky
této smlouvy musí být uČiněny písemnČ ve formČ Číslovaného dodatku k této smlouvě,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, Že tato
smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují Žádná ujednání v jiné neŽ
písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a Že se
tedy Žádná ze sniluvních stran nespoléhá na prohláŠení druhé Smluvní strany, které není uvedeno
v této smlouvě, její"h přílohách či dodatcích. Tím není dotČen význam komunikace smluvních
stran, YČětně pokynů objednatele

5. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichŽ každá ze smluvních
stran obdrŽí po dvou vyhotoveních.

6. ÚČastníci téro smlouvy prohlašují, Že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, Že si její obsah přeČetli a bczvýhradnč s ním souhlasí, COŽ stvrzují svými vlastnoruČními
podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je úČinná dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru SňŮU\")

8 Srduvní strany souhlasí se uveřejněniin této smlouvy v registru smluv dle zákona Č. 340/2015
Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti nČktcrYch smluv, uveřejňováni' těchto srnhw a o registru
smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. Smlouvu v regsrru smluv zveřejní objednatel.

XIX.
Seznam příloh

Nedílnou souČástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 — oceněný položkový rozpoČet

V TřebíČi V Skalici

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ludmila Novotná
přcdscdkynČ Okresního soudu r TřebíČi

Vladimír Malych
majitel'
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Příloha č. 1 sod - položkový rozpočet Latům 12 12.2023

Akce . 17 Spr 95/2018 OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
(výzva č. 4)

Objednatel : Česká republika - Okresní soud v Třebíči IČO: 00025143
Bráfcva 502, 674 34 Třebíč DIČ .

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti:
Obchodní název: Vladimir Malych - Hydroizomat

Sídlo: Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica
Kontaktní osoba:

telefon, fax:
e-mail:

IČO : 41208838
DIČ : CZ686732673

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH IE % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % i 695 194,67
DPH 21 % 355 990,88

Cena celkem za stavbu 2 051 185,55 l

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

. . . základ DPH Základ DPH 21ÔSIO a název objektu l provozniho souboru Cena celkem 15 %
% DPH celkem %

01 STAVEBNÍ UPRAVY 2 051 185,55 0,00 1 695 194.67 355 990,88 100,0
Celkem za stavbu 2 051 185,55 0,00 1 695 194,67 355 990,88 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

čísĺ° ČÍsl Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem °/
objektu o a název rozpočtu Cena celkem 15 % % '°
01 01 OPRAVA VÝCHODNÍ STĚNY 224 518,19 O 0(J 185 552,22 38 966,00 10,9
01 02 Oprava HLAVNÍHO VSTUPU 1 781 050,36 C 00 1 471 942,45 309 108 (JO 86,9
01 03 VEDLEJŠÍ ROZPOCTOVE NÁKLADY 45 617,00 O CO 37 700,00 7 917 00 2,2
Celkem za stavbu 2 051 185,55 0,00 1 695 194,67 355 990,88 100,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stránka 1 z 18



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 OPRAVA VYCHODNI STĚNY JKSO
objekt škp
01 STAVEBNI ÚPRAVY Měrná jednotka
Akce Počet jednotek O
17 Spr 95/2018 OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Náklady na m. j. O

Typ rozpočtu

Zakázkové číslo
počet íistů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 165 942,22 O O
Z PSV celkem 19 610,00
R M práce celkem 0,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 185 552,22

HZS 0,00
ZRN"HZS 185 552,22 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.nák!ädy+HZS 185 552,22 Ostatní náklady celkem O

Základ pro DPH 21,0 % 185 552,22 Kč
DPH 21,0 % 38 966 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0.00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 224 518,22 Kč

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Akce OS Třebíč - odvlhčení a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet : 01
objekt : 01 stavební upravy Oprava východní stěny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 28 140,02 0,00 O O O
15 Roubeni 15 148,00 0,00 O O O
17 Konstrukce ze zemin 9 625,00 0.00 O O O
2 Základy a zvláštni zakládáni 17 744,81 0,00 O O O
5 Komunikace 6 328,00 0,00 O O O
61 Upravy povrchů vnitřní 34 248,53 0,00 O O O
62 Úpravy povrchů vnější 4 410.00 0,00 O O O
8 Trubní vedeni 1 840.00 0,00 O O O
95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stavt 7 753.00 0,00 O O O
97 Proráženi otvorů 21 250.35 0,00 O O O
99 Staveništní přesun hmot 4 096,17 0,00 O O O
711 Izolace proti vodě 0,00 8 925,20 O O O
713 Izolace tepelné 0,00 7 494,80 D O O
767 Konstrukce zámečnické 0.00 3 190,00 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 358,34 0,00 O O O

CELKEM OBJEKT 165 942,22 19 610,00 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
O O

CELKEM VRN O

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



položkový rozpočet

Akce : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet: 01
objekt: 01 stavební upravy oprava východní stěny

P.č. Číslo položký Název pdožký MJ množství cena l MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemni práce

1 1131061 23U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun l m2 12,81 192,00 2 459,52
1*(1,7+11,11) 12 81

2 119001421R00 Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 kabelů m 10,00 242,00 2 420.00
3 120001101R00 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedeni I m3 9,30 158,OO| 1 469,64

1.3*0,5*(1,7+11,11+1.5) 9 30
4 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3

m3 9 30 1 520,00 14 138,28
RUČNÉ

1,3'0.5"(1,7"11,11"1,5) 9.30
5 161101101R00 Svislé přemIstěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Ĺ m3 9.30 150,00 1 395.23

1,3'0,5"(1.7+11,11+1.5) 9,30
6 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m l m3 9,16 261,00 2 390 55

1,3"0,5*(1.7+11,11)"1,1 9,16
7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Ĺ m3 9,16 36,80 337,06

1,3'0.5"(1,7"11,11)*1,1 9.16
8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním l m2 7,00 17,50j 122,50

Položky jsou shodné l pro úpravu pláně v násypech

P
0,5"14 7 00

9 583315024 Kamenivo těžené frakce 8/16 B t 5,60 295,00 1 652,00

14"0,5'0.5"1,6 5 60
1C 583318076 Kamenivo těžené frakce 16/32 D l T 5.95 295,00j 1 755,25

14"0,5"0,5"1.7 5,95

Celkem za 1 Zemni práce 28 140,02
Díl: 15 Roubení

11 151111111U00 Zřízeni pažení přílož rýh hl -2m L m2 14,00 114,00 1 596,00

14*1 14,00
12 151111811U00 Odstraněni pažení přilož rýh hl -2m Ĺ m2 14,00 73,00j 1 022,30

14"1 14,00
13 711r1 Injetáž emulzní krém j m 14 00 895,00j 12 530,00

součástí je navrtáni z obou stran zdiva
napuštěni Man/silovanový krém
úprava zdiva po provedeni injektáže
kompletní dodávka

Celkem za 15 Roubení 15 148,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

14 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 l t 11,00 875,00 9 E25,00
10*1,1 11,00

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 9 625,00
Díl: 2 Základý a zvláštni zakládáni

15 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého Ĺ m3 O 70 2 660,00 1 862,00

i4"0,5"0.1 0.70
16 212531111r00 výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.16/32 m3 3.50 1 035,00 3 622.50

0.5'0,5*14 3 50
17 212752212U00 Trativod plast trubka D 100 +1ože obaleni 9eotexti]jj m 14,óq 385,00 5 390,00
18 212971110R00 Opláštěni trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 l m2 28.00 48,30 1 352,40

(0.5"0.5"0,5"0,5)"14 28.00
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položkový rozpočet

Akce ' OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet: 01
Objekt : 01 stavební upravy oprava východní stěny

P.Č. Číslo položký Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
19 216904212ROD Očištěni stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb m2 50,30 41,00 2 062.30

14"1 14,00
2 2"(6"9"1 5) 36,30

20 216904391 ROD Příplatek za ruční dočištěni ocelovými kartáči m2 50,30 68,70 3 455,61
Celkem za 2 Základy a zv/áštnlzak/ádán/ 17 744,81

Díl: 5 Komunikace
21 591111111RO(J Kladeni dlažby velké kostky,bže z kamen.tl. 5 cm l m2 14 ClO 452,00 6 328,00

14"1 14.00
Celkem za 5 Komunikace 6 328,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
22 610991 111R00 Zakrýváni výplní vnitřních otvorů L m2 6,75 29,50 199,13

1,5"1,5"3 6,75
23 612476114U00 Pcstřik sanační zdí 66 ti 4mm m2 36,30 256,00 9 292,80

O
2.2"(6"9"1,5) 36 30

24 612476614U00 San om zdi štuk 66/63 ti 20mm l m2 36,30 682,00 24 756,60
Exponované rohy budou opatřeny podomitkovými výztužnými lištami (PVC alt ocel)

O
2,2Y6"9"1,5)

i

36,30
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 34 248,53

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
25 622451 122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená l m2 14,00 315,00 4 410,00

1"14 14.00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vně/šl 4 410,00

Díl: 8 Trubní vedení
26 894811216U00 napojeni drenáže do šachty kus l 1,00 1 840,00 1 840,00

vybouráni otvoru
osazeniá pctrubi ,
zapraveni

Celkem za 8 Trubní vedení 1 840,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
27 9529C1411R00 Vyčištěni ostatních objektů m2 50,00 122,00 6 100,00
28 953761131ROO Odvětráni troubami PVC kruhovými 110x2,8 mm m 1,10 387,00 425 70
29 953761 133R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3.2 mm m 1,'0 483,00 531.30
30 951021 zapraveni zdiva kolem odvětrání kus 4,00 174,00 696,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemnich stavbách 7 753,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
31 970031130R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 1,10 2 070,00 2 277,00
32 970031200R00 Vrtáni jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 1,10 3 504,00 3 854,40
33 978013191R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 36,30 80,50 2 922,15

C
2.2"(6+9"1,5) 36.30

34 978023411R00 Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 36,30 336,00 12 196.80

Celkem za 97 Prorážení otvorů 21 250,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
35 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 20,48 200,00 4 096,17

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 096,17
Díl: 711 Izolace proti vodě
36 711132311R00 Prov. izolace nopcvou fólii svisle. vč.uchyc.prvků a list m2 14.00 187,20 2 620,80
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položkový rozpočet

Akce :
objekt :

OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1,PP budovy Bráfova
01 STAVEBNÍ UPRAVY

Rozpočet: 01
OPRAVA VÝCHODNÍ STĚNY

P.Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena /MJ celkem (KČ)
-svařovaná nopovanou fóhi s podélným rovným okrajeni pro dokonalé spojeni v přesahu Uvedené práce je třeba
zabezpečit autor|zovanou firmou zpracovávajici navržené materiály v sodadu s technologickým předpisem výrobce.
Nopovaná fólie bude svedena do drenážni vrstvy z tříděného kameniva odděleného od okolního prostředí separační
vrstvou (geotextilii min. 300g/m2)

uchycovaci syst. lišt nopové folie vodotěsně napojena na svislou hydroizolaci (ljmožňujicí překryti dlažbou)
1*14 """""1"4".Ô"O"

37 71 119127 1RT3 Izolace proti zem.v1hkosti,podk)ad.texti)ie,svis)á včetně
dodávky textilie , 300 g/m2 m2 14,00 81.00 1 134,00

38 711R001 bitumenová hydro|zolačnÍ stěrka l m2 14,00 368,00 5 152,00
1"14 14.00

39 998711101R00 Přesun hmot prO izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01 1 800,00 18,40
Celkem za 711 Izolace proti vodě 8 925,20

Díl: 713 Izolace tepeiné
40 713131121R00 Izolace tepelná stěn m2 14,00 195,00 2 730,00

Včetně pomocnéhQ lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do l 5 kPa
1"14 14.00

41 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m kompl 1,00 1 500,00 1 500,00
42 28376123 Deska XPS 1250 x 600 x 60 mm l m2 14,84 22O,OO| 3 264,80

14"1.06 14 84

Celkem za 713 Izolace tepelné 7 494,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
43 728314121R00 Montáž prottdešť. žaluzie kruhové do d 300 mm kus 2,00 312,14 624,28
44 76781110DRDO Montáž větracích mřížek, 150 VC dodatku kus 1.00 174,00 174,00
45 42911756 protidešťová žaluzie kus 2 00 635,86 1 271,72

Žárově zinkovaná
46 767811100R01 Montáž větracích mřížek, 100 vC dodatku kus 1,00 1 120,00 1 120,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 190,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
47 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmct na skládku do 1 km t 5,60 360,00 2 014,94
48 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 251,87 20,00 5 037,36
49 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 5.60 220,00 1 231,35
50 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti z? dalších 5 m t 11.19 32,00 358,21
51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sUti t 5,60 1 200,00 6 716,47

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 358,34
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 02 OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU JKSO
objekt skp
01 STAVEBNÍ ÚPRAVY Měrná jednotka
Akce Počet jednotek O
17 Spr 95/2018 OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Náklady na m.j. O

Typ rozpočtu

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 280 672.20 O O
Z PSV celkem 178 616,24
R M práce celkem 12 654,00
N M dodávky celkem 0,00
ZRN celkem 1 471 942,45

HZS 0,00
ZRN"HZS 1 471 942,45 Ostatní nákiady neuvedené O
ZRN+OSt náklady"HZS 1 471 942,45 Ostatní náklady celkem O

Základ pro DPH 21,0 % 1 471 942,45 Kč
DPH 21,0 % 309 108 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 781 050,36 Kč
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Akce : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
objekt : 01 stavební upravy

Rozpočet : 02
OPRAVA HLAVNÍHO VSTL

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž
1 Zemni práce 161 695,54 0.00 0,00 0,00
11 Přípravné a přidružené práce 3 145,60 0,00 0,00 0,00
15 Roubeni 37 288,59 0,00 0,00 0.00
17 Konstrukce ze zemin 35 700,00 0,00 0.00 0,00
2 Základy a zvláštni zakládáni 149 368,93 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 235 574,19 0,00 0.00 0,00
5 Komunikace 25 964,13 0,00 0,00 0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 720,00 0,00 0.00 0,00
61 Upravy povrchŮ vnitřní 73 257,80 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 71 665,85 0,00 0,00 0,00
8 Trubní vedeni 25 314,38 0,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 6 100,00 0,00 0,00 0,00
96 Bouráni konstrukci 58 397,23 0.00 0,00 0,00
97 Proráženi otvorů 32 831.05 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 116616,11 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 41 711,18 0,00 0,00
713 Izolace tepelné 0,00 25 684,00 0,00 0,00
772 Kamenné dlažby 0,00 111 221,06 0,00 0,00
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 6 174,00
M24 ľvlontáže vzduchotechnických zařízeni 0,00 0,00 0,00 6 480,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 244 032,82 0.00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 1 280 672,20 178 616,24 0,00 12 654,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
O

CELKEM VRN
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O
O
O
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O
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O
O
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Kč
O
O
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
01 STAVEBNÍ UPRAVY

Rozpočet: 02
OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena /MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemni práce

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu l m2 31,63 81,00 2 561,63
1 25'(0.8"4"2.5'3,5+2,5"4) 21,63
10 10,00

2 113107111R00 Odstraněni podkladu pI. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm l m2 31,63 72,40 2 289,65
1.25*(0.8"4"2.5"3.5"2,5"4) 21,63
10 10.00

3 113107112R00 Odstraněni podkladu pi. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm l m2 31,63 114,00j 3 605,25
1,25'(0,8"4"2.5"3,5"2,5"4) 21,63
10 10.00

4 119001421R00 Dočasné zajištěni kabelů - do počtu 3 kabelů Ĺ m 17,00 242,00 4 114,00
5+5+2+5 17,00

5 120001101R00 Příplatek za ztíženi vykopávky v bhzkosti vedeni l m3 17,13 158,00j 2 705,75
68,5"0,25 17.13

6 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 l
m3 68,51 1 520,00 104 132,16

(0,8+4+2,5+3,5+2.5+4)"1,8"0,8/2 12,46
(0.8"4"2,5"3.5"2,5"4)"0,6'1,8 18,68
(0,8"4+2,5+3,5+2,5"4)"2.4"0,9 37,37

7 161101101ROJ Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m l m3 68,51 15O,OO| 10 276,20
(0.8"4+2.5+3,5+2.5"4)"1,8*0,8/2 12,46
(0.8+4+2,5+3.5+2,5"4)'0,6*1,8 18.68
(0.8"4+2,5"3.5"2.5"4)"2,4"0.9 37.37

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m l m3 24,00 261,00 6 264.00
69-45 24,00

9 171201101ROD Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24,00 36,80 883,20
10 175101201R00 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 45,00 108,00 4 860,00

je-h pro obsyp použit jiný meterä než vytěžená sypanina, oceňuje se ve speclfikacl Ztratné se dop3ruCuie ve výš!
1 %

1,5'1,5"20
. l

l 45,00

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněntm m2 75,00 17,50j 1 312,50

PoloZky jsou shodné l pro úpravu pláně v násypech

P
12 583315024 Kamenivo těZené frakce 8/16 B l t 63,36 295,00 18 691,20

2,2"0,9"20"1,6 63.36

Celkem za 1 Zemni práce 161 695,54
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

13 113i07131R00 Odstraněni podkladu pL200 m2, štěrk tl.15 cm m2 32.00 98,30 3 145,60

Celkem za 11 Př/pravné a přidružené práce 3 145,60
Díl: 15 Roubeni

14 151111111U00 Zřízeni pažení přilož rýh hl -2m l m2 36,33 114,00 4 141,62

(0,8"4+2.5+3,5+2.5+4)"2,1 36.33
15 15i11181 1UCO Odstraněni pažení přilož rýh hl -2m l m2 36,33 73,00 2 652,09

(0,8"4"2.5+3.5+2.5"4)"2.1 36.33
16 711r1 lnjetáž emulzní krém m 17,30 1 762,71 30 494.88

součásti je navrtáni z obou stran zd:vä
napuštěni sdan/silovar,ový krém
úprava zdiva po provedeni iňj€täze
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt

OS Třebíč - Qdv|hčení a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
01 STAVEBNÍ UPRAVY

Rozpočet: 02
OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství cena /MJ celkem (KČ)
kompletní dodávka

(0.8+4+2,5+3,5+2,5"4) 1 17.30
Celkem za 15 Roubení 37 288,59

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
17 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Ĺ t 40,80 875,00 35 700,00

24'1,7 40,80
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 35 700,00

Díl: 2 Základý a zWáštnízakládáni
18 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého l m3 2,34 2 660,00 6 212,43

(0.8+4+2,5+3.5+2,5"4)"0,9"0 15 2 34
19 212531r001 výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16/32 l m3 6,23 1 035,00 6 445,98

(0,8"4"2,5"3,5"2.5"4)"0,4"0,9 6,23
20 212752212U00 Trativod plast trubka D 100 +t0žé

m i

20.00 385,00 7 700,00
OBALENO DO GEOTEXTILIE 200G/M2

21 212971110R00 Opláštěni trativodů z geotext , do sklonu 1:2,5 L m2 7,92 48,30 382.54
20*0,9"0,4*1,1 7,92

22 216904212R00 Očištěni stlačeným vzduchem zdiva a rubu l m2 118,1Ó 44,00 5 196,40
POD ZÁKLADY :20*2 40,00
SPISOVNA :(6,1+9,2+1.5)'2,2 36.96
AUKČNÍ sĹŇj1.5+4,1+0,4+2.4)*2,2 18,48
SKLAD :(1,5+4,1+0,4+3,3"1)"2,2 22,66

23 216904391R00 Příplatek za ruční dočištěni ocelovými kartáči l m2 118.10 68,70 8 113,47
POD ZÁKLADY 20"2 40 00
SPISOVNA :(6,1+9.2+1,5)"2,2 36.96
AUKČNÍ SĹŇ:(1.5+4,1+0,4+2,4)"2,2 18 48
SKLAD :(1,5+4, 1+0,4+3,3"1)"2,2 22,66

24 273321321R00 Ze|ezobeton základových desek C 20/25 l m3 12 89 2 660,00 34 287,40

pod Kamenou dlažbu .76"0.15 11,40
pod schody :0,2"2,5"2,98 1,49

25 273321321RDO Vyrovnáni stávajícího zdiva cementovou maltou 50mm l m2 76,00 203,00j 15 428.00
76 76,00

26 273361921rt5 výztuž základových desek ze svařovaných s iti průměr drátu l
6,0, oka 150/150 mm KH20 t 0,21 41 800,00 8 719,48
pod Kamenou dlažbu :76*2,5/1000 0,19
2,98"2,5'2,5/1000 0,02

27 274321117R00 Ze|ezobeton zákl. pásů z čem. pcrtladských C 25/30 m3 1,14 2 850,00 3 249,00

vyrovnáváci žb práh
0,2"17"0,3 1,02
1"0.3"0,2"2 0.12

28 2743R001 Maltové lože malta MID ti. 20-40 mm Ĺ m2 82,20 36O,OO| 29 593,44

20"1,4"2 56,00
1,2"2,98 3,58
4,66"0,65"2 6,06
2,98"1,5 4.47
5 5,00
0,2"17"0.3 1,02
1"0,3*0,2*2 0,12
5"2,98"0,4 5,96

29 289905216R00 Úprava zdiva z lom.kamene středního zdrsněním m2 75,10 320,10 24 040 79

vyčištěni
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položkový rozpočet

Stavba : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet: 02
objekt . 01 stavební upravy oprava hlavního vstupu

P,č. Číslo po|ožky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
otryskáni
näpuštěni kamenickou chémn

20"1,4"2 56.00
1,2"2,98 3,58
4,66"0,65"2 6 06
2,98*1.5 4.47
5 5,00

Celkem za 2 Zák/adý a zv/áštn/zakládánl 149 368,93
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, ti. 30 cm zaliti tvárnic

betonem C 16/20 m2 28,50 5 560,00 158 460,00
VÝZTUŽ JE SOUĽÄST1 POLOŽKY

17"1,5 25 50
1"1,5"2 3.00

31 317121121R00 Osazeni římsových tvárnic na opěrných zdech do 1 t kus 10.00 980,00 9 800,00
32 327121112R09 Osazení dílců kamenných do 2 t kamenná dlažba kus 28,CO 1 320,00j 36 960,00

maltové lože
33 3R003 Chemická injektáž zdiva l m 31,30 895,00j 28 013,50

10+6.5+1+6,8+7 31 30
34 3R004 Minerálni silikátová Qmitka (před vztupem) l m2 5,19 451,00 2 340,69

0,3*17,3 5,19
Celkem za 3 Svislé a komp/etn/ konstrukce 235 574,19

Díl: 5 Komunikace
35 564762111R00 Podklad z Kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 20 cm l m2 31.63 340,00 10 752.50

1,25"(0,8"4"2,5+3.5+2,5"4) 21,63
10 10,00

36 564831i11RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm štěrkodď l
frakce 0-32 mm m2 31,63 138,00 4 364,25
1,25'(0,8"4"2.5"3.5"2,5"4) 21.63
10 10.00

37 596215021R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm I m2 31,63 343,00 10 847.38

1,25'(0,8+4+2.5+3,5+2,5"4) 21,63
10 10,00

Celkem za 5 Komunikace 25 964,13
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahý
38 6312145 úprava dlažby u vstupu a obvod. zdva m 12,00j 310,00 3 720,00

včetně vodotěsného spoje
Celkem za 6 Úpravy povrchu, pod/ahy 3 720,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
39 612476114U00 Postřik sanační zdi 66 tí 4mm m2 78,10 256,00 19 993,60

SPISOVNA :(6.1"9,2+1.5)"2.2 36.96
AUKČNÍ SĹŇ.(1.5+4,1+0,4+2,4)*2.2 18,48
SKLAD :(1,5"4.1+0,4+3.3"1)"2,2 22,66

40 612476614U00 San om zdi štuk 66/63 tí 20mm Ĺ m2 78,10 682,00 53 264.20
SPISOVNA :(6,1"9,2"1,5)"2,2 36,96
AUKČNÍ SÍŇ.(1,5+4,1+0.4+2,4)"2,2 18.48

SKLAD :(1 .5+4,1+0.4+3.3+1)"2,2 22.66
Celkem za 61 Upmvy povrchů vnitřní 73 257,80

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
41 622451 122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená I m2 55,00 312,00 17 472,00
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položkový rozpočet

Stavba : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet: 02
objekt : 01 stavební upravy oprava hlavního vstupu

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
20"2,8 56.00

42 527453210R00 Oprava spárováni dlažeb z kamene plochy nad 4 m2 l m2 75,10 287,00 21 554,85
20"1,4'2 56.00
1,2"2,98 3,58
4,66"0,65"2 , 6,06
2,98*1,5 4.47
5 5,CO

43 627455111R00 Spárován kamen zdiva z lom. kamene hl. m2 42.50 326,00j 13 855,00
Se zatřením spár, s vyplachnutim spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárováni s odkhzemm zbyléhc
materiálu do 20 m.

17"1,5 25.50
17*1 17,00

44 62251454 Oprava omítek kolem kamenného portálu m2 20,00 410,00 8 200.00
45 62251458 vyrovnávací cementová omítka I m2 54.00 196,00 10 584.00

20"2,7 54 00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vně/š/ 71 665,85

Díl: 8 Trubní vedení
46 831254 Napojení vpusti kus 2.00 380,00 760,00

napojeni na stavaj|cl kanahzací
dodávka a montáž

47 894811216U00 systémvá šachta dn 300 M+d kus l 2.00 10437,19 20 874.38

VC pok|opu
48 894811216U00 napojeni drenáže do šachty kus 2.00 1 840,00 3 680,00

vybouráni otvoru
osazeniá potrubí ,
zapraveni

Celkem za 8 Trubní vedení 25 314,38
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
49 952901411 ROD Vyčištění ostatních objektů [ m2 50,00 122,00 6 100,00

50 50,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemn/ch stavbách 6 100,00

Díl: 96 Bouráni konstrukcí
50 961041211ROO Bouráni základů z betonu prostého I m3 11,44 1 495,OO| 17 102.80

(4.66+2,98+4,66)"2*0,4 9,84
(1"1)'2"0,4 1.60

51 962090321R00 Demontáž dilcú obvod. stěn . do 3 t, kus 4,00 1 200,00 4 800,00

Včetně případného odsůaněni spo|ovaci vrstvy z betonu
pro zpětné pcmžiti

52 963011111R00 Demontáž základových kam desek hmotnosti do 5 t kus 4,00 1 500,00j 6 000,00

Včetně případného odstraněni sD0}ovaci vrstvy z betonu.
pro zpětné použiti

53 963023612R00 Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně l m 11,92 210,00 2 503,20

2,98"4 11,92
54 965024131R00 Demontáž kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 m2 61,00 102,00| 6 222,00

por zpětné použiti
20"1,4'2 56,00
5 5.00

55 965042231RT2 Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, pI. 4 m2 ručně ti. [
mazaniny 15 - 20 cm m3 14,44 1 035,00 14 940,23

20*1,4*2"0,2 11,20
5'0,2 1.00
0,3"2,98"2,5 2 24
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položkový rozpočet

Stavba : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova Rozpočet: 02
ob,jekt : 01 stavební upravy oprava hlavního vstupu

P.Č. Číslo pobžký Název po|ožky MJ množství cenal MJ celkem (KČ)
55 967023693R00 Přisekáni kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 m2 20,00 185,00 3 700,00
57 963022819R1 1 Bouráni kamenných.schodišťových stupňů pro další použiti

m 14.90 210,00 3 129,00
demontáž stupnu kamen , převoz na mezikladáku , oäštěni

2,98"5 ] 14.90j
Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 58 397,23

Díl: 97 Prorážení otvorů
58 978013191R00 Otlučeni omítek vnitřních stěn v řozsahu do 100 % Ĺ m2 78,10 80,50 6 287,05

SPISOVNA '(6,1+9,2+1 ,5)'2,2 36,96
AUKČNÍ SÍŇ (1.5+4 1+0,4+2.4)"2,2 18 48
SKLAD (1,5+4,1+0.4+3,3"1)*2,2 22,66

59 978023411ROD Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 79,00 336,00 26 544,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 32 831,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
60 99928i105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 583.08 200,00 116616,11

Celkem za 99 Staveništnipňesun hmot 116 616,11
Díl: 711 Izolace proti vodě
61 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólii svisle, vč.uchyc.prvků m2 76,00 187,20 14 227,20

-svařovaná nopovanou fólii s podélným rovným okrajem pro dokonalé spqeni v přesahu Uvedené práce je třeba
zabezpečit autorlzovanou firmou zpracovávajici navrZené materiály v souladu s technobgickým předpisem výrobce
Nopovaná fólie bude svedena do drenážní vrstvy z tříděného kameniva odděleného od okolniho prostředt separaCni
vrstvou (geotextilii min. 30Og/m2)

uchycovací syst. lišt nopové fohe vodotěsně napojéna na svislou hydrmzolaci (umožňujici překryli dlaZbou)
20"2,8 56,00
20"1 20,00

62 711191271RT3 Izolace proti zem.vlhkost|,podk|ad.textjlie,svis|á včetně
dodávky textilie , 300 g/m2 m2 76,00 81,00 6 156,00

63 711R002 Vodotěsné napojení hydroizolace na rám dveří kpl 1,00 620,12 620,12
64 711R001 bitumenová hydroizolační stěrka m2 56,00 368,00 20 608,00

20"2,8 55.00
65 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,06 1 800,00 99,86

Celkem za 711 Izolace proti vodě 41 711,18
Díl: 713 Izolace tepelné
66 713131121r00 Izolace tepelná stěn lepená na bitumenovou pásku l m2 56,00 204,00 11 424,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatižem do 1.5 kPa
20*2,8 56,00

67 9987i3102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m kompl 1,00 2 600.00 2 600,00
EB 28376123 Deska XPS 1250 x 600 x ÓD mm l m2 53,00 220.00 11 660,00

20"2.5"1,06 53 00
Celkem za 713 Izolace tepelné 25 684,00

Díl: 772 Kamenné dlažbý
69 77250118qr00 Dlažba z kamene,pravoúh1 desek, prostá ti 10-12 cm m2 76,00 1 420,00 107 920,00
70 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 9,43 350,00 3 301,06

Celkem za 772 Kamenné dlažbý 111 221,06
Díl: M21 Elektromontáže
71 m21 odpojeni stávajících prvků elektro vc kabelů uvnitř místnosti

soubor 1,00 6 000,00 6 000,00
odpojeni stávajících prvku elektro vc kabelu
VC likvidace na skládce

72 ne demontáž a montáž rozvodů elektro - hlá$ič kompl 1,00 174,00 174.00

odpojeni stávajících prvků elektro vC kabelů
vC hkvidace na skládce
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položkový rozpočet

Stavba '
objekt

OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
01 STAVEBNÍ UPRAVY

Rozpočet: 02
OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za M21 Elektromontáže 6 174,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechn ických zařízenI
73 01 VZD: axiálni ventilátor, výměna vzduchu kus l 2,00 3 240,00 6 480,00

VZD. axiálni ventdátor výměna vzduchu1700m3/hod. prům. 355 mm, 58 Pa IP 65: t|umÉč hluku. pmbdešt'ová žaluzie
ochranná mřížka

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni' 6 480,00
Díl: D96 přesuný suti a výbouraných hmot
74 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 133,06 360,00 47 901,75
75 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 330,60 19,00 25 281,48
76 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 133,05 220,00 29 273,29
77 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 266,12 32,00 8 515,87
78 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 133,C6 1 000,00 133 060.43

Celkem za D96 Přesuný suti a vybouraných hmot 244 032,82
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 03 VEDLEJŠ ROZPOCTOVE NAKLAD" JKSO
objekt škp
01 STAVEBNÍ ÚPRAVY Měrná jednotka
Akce počet jednotek O
17 Spr 95/2018 OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1,PP budovy Bráfova Náklady na m.j. O

Typ rozpočtu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 16 200,00 O O

Z PSV celkem 21 500,00 O O
R M práce celkem 0,00 O O
N M dodávký celkem 0,00 O O
ZRN celkem 37 700,00 O O

O O
HZS 0,00 O O
ZRN+HZS 37 700,00 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost náklady+HZS 37 700,00 Ostatní náklady celkem O

Základ pro DPH 21,0 % 37 700,00 KČ
DPH 21,0 % 7 917 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 45 617,00 Kč
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Akce : OS Třebíč - odvlhčeni a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
objekt: 01 stavební upravy

Rozpočet ' 03
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 16 200,00 0,00 O O O
799 Ostatní 0,00 21 500,00 O O O

CELKEM OBJEKT 16 200,00 21 500,00 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O
O 0,0 O O

CELKEM VRN O
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položkový rozpočet

Akce:
objekt :

OS Třebíč - odvlhčení a rekonstrukce 1.PP budovy Bráfova
01 STAVEBNÍ UPRAVY

Rozpočet: 03
VEDLEjŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P,č. Číslo položký Název pobžký MJ množství cena /MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemni práce

1 08 PaspMízace stavby, objektů a komunikaci kpt l 1,(Jčl 1 50O,OO| 1 500,00
- nutné zahrnout i studny
- pruběžná fotodokumentace všech stavebních objektu, tj zaznamenám průběhu cele stavby
- napojeni jednotlivých přípojek

2 10 Upřesněná dokumentace pro prováděni stavby (dodavatelká
dilenká, průzkum kpl 1,00 4 000,00 4 000.00

3 14 Zkoušky a revize soubor 1,OO| 2 20O,OO| 2 200,00

Náklady zhotovitele, souvisejici s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými n(jrmaml nétjQ
objednatelem a které jsou pro provedeni díla nezbytné.

revize elekro
4 16 Zkoušky hutněni Isoubor 1,OO| 3 50O,OO| 3 500,00

Proctorova zkouška, statické zatěžovací zkoušky

5 17 Dokumentace skutečného provedeni l soubor 1,OO| 5 00O,OO| 5 000,00

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateh
Počet vyhotoveni dle smlouvy q dílo

Celkem za 1 Zemnípráce 16 200,00
Díl: 799 Ostatní

6 RII Dočasná dopravní opatřeni soubor 1,OO| 3 50O,OO| 3 500,00
Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu. projednáni. pronájem a insta|ac| dopravního značeni včetně
údržby během výstavby

7 R12 Vybudováni zařízeni staveniště I souborj 1,OO| 3 000,00 3 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízeni staveniště. vybudcváni případných měřicích
odběrných mist a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudováni objektu
zařízeni staveniště včetně oploceni

8 R13 Provoz zařízeni staveniště soubor 3,OO| 2 0'00,00 6 000,00

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště. ostraha staven|ště, odovodněni staveniště, náklady na energ|e
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady na potřebný úklld v prostorách zařízeni
staveniště. náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách énérgii, osvětleni
staveniště.

9 R14 Odstraněni zařízení staveniště l soubor 1,OC| 2 50O,OO| 2 500,00
Odstraněni objektu zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejich cdvcz Položka zahrnuje i náklady na úpravu
povrchů pci odstraněni zaňzení staveniště a úklid ploch. na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedeni
území do puvodMho stavu .

10 R2 Bezpečnostní opatření při výstavbě so(jb(jr| 1,OO| 1 500,00j 1 500,00
Instalace bezpečnostních prvku při výstavbě Dle plánu BOZP .Budované konstrukce stavby musí být zaµštěny
zábranami proti pádu osob. za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlenim Veškeré prostcry stavby .musí být
zajištěny proti vstupu nepcvolaných osob
Součásti této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky prO BOZP PC,

11 R4 Průběžná fotodokumentace stavby soubor 1,00 3 00O,OO| 3 000,00
Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - .

12 R9 Vytýčení stavby a inženýrských síti soUbor| 1,00 2 00O,OO| 2 000.00

Položka zahrnuje náklady na zajištěni výchozích vytyčovacích údaju (výchozí vytyčovací a výškové body), prověřeni
stávaj|cjch výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlechska předmětně stavby a
prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentaci Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro
realizaci předmětné stavby. SouCásti položky jSOu i nákiady na vytýčení inZenyrských sili jegch správci Přesnou
polohu síti zjisti Zhotovitel kopanými sondami

Celkem za 799 Ostatní 21 500,00
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