

SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 023/2024
SMLUVNÍ STRANY
1.	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
	adresa:			Máchova 1134, 739 61 Třinec
	zastoupena		Mgr. Kamilem Raszkou, MBA, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
1. smluvních:                     Mgr. Kamil Raszka, MBA
1. technických:	                 Mgr. Kamil Raszka, MBA
	telefon:									
	e-mail:			
	IČ:			75055473		
	DIČ:			neplátce		
	bankovní spojení:			
	číslo účtu:				
	(dále jen objednatel) 
 
		a

2.	Petr Rajca, stavební práce			
		zapsána v 	Živnostenském rejstříku, ev. č. 380302-7354-01
			
		zastoupena:	Petr Rajca
		jednání ve věcech
		technických: 	Petr Rajca
		se sídlem:	Šadový 71, 737 01 Český Těšín			
		IČ: 	70609225
		DIČ: 				
		telefon:	
		bankovní spojení:				
		č. účtu:   	
(dále jen zhotovitel)


PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce hygienických zařízení a ostatních vybraných místností, vše v rozsahu dle položkového rozpočtu, tyto podklady jsou nedílnou součástí této smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
1. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
1. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
1. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku,
1. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
1.  zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
1. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
1. zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
1. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
1. zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny,
1. splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
1. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
1. provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikaci,
1. vhodně zabezpečit staveniště,
1. označit staveniště v souladu s právními předpisy.
1. zajistit v průběhu realizace plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele.
3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 	 
5. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.  
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.06.2024. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové provozní podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu provozních podmínek provádět.
5. Místem plnění je:
Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec
CENA DÍLA
1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí


	Cena díla bez DPH				498 978,00 Kč 
	
	K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle soupisu prací, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Soupis prací je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
4. Soupis prací slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
5. Změna ceny:
1. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
1. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
1. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceny budou stanoveny přímo úměrně výši ceny díla.
1. v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
e)	u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů. 
6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla. 
7. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2010 Sb. občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura"). Zálohy nejsou sjednány.
2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. 
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.  
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.  
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
JAKOST DÍLA
1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých se projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 
8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit. 
ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
10. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
SANKCE
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění. 
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek. 
7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště. 
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
10. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy. 
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinně smluvní straně.
ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká:
a)	písemnou dohodou smluvních stran nebo
b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
· nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
· prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
· neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy 
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn,
d) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.



ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle Směrnice 06/2023 pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušena Směrnice 06/2023 pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince, a to formou písemných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.	
5.  Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
	Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
	

V Třinci dne		20.03.2024	           		V…TŘINCI……………dne……20.03.2024……………

	


………………………………………………			                   …………………………………………………………
       za objednatele	                       	za zhotovitele
Mgr. Kamil Raszka, MBA			Petr Rajca			
ředitel organizace			


[image: ]
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
Máchova 1134 , 739 61  Třinec
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	Příloha č.1
Položkový rozpočet

	Soupis provedených prací                                                        „Rekonstrukce hygienických zařízení a ostatních vybraných místností “

	
	
	
	
	
	
	
	

	P214 místnost pro PSS DS PAPRSEK

	Celková cena bez DPH
	                   37 850,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	                   45 798,50 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P204 šatna zaměstnanci DS PAPRSEK

	Celková cena bez DPH
	                   50 450,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	                   61 044,50 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P205 WC zaměstnanci DS PAPRSEK 

	Celková cena bez DPH
	                   44 835,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	                   54 250,35 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P003 rehabilitační místnost s vanou

	Celková cena bez DPH
	                   32 570,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	                   39 409,70 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P207 koupelna DS PAPRSEK

	Celková cena bez DPH
	                333 273,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	                403 260,33 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem všechny místnosti:

	Celková cena bez DPH
	        498 978,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	        603 763,38 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Petr Rajca, stavební práce

	Zpracoval:     Petr Rajca

	Datum:           13.03.2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	žlutě označené pasáže doplňte
	
	
	
	

	Položkový rozpočet
	Místnost pro PSS DS PAPRSEK P214

	
	
	
	
	

	Název položky
	MJ
	Množství
	cena/MJ
	Celkem KČ bez DPH

	Demontáž zařizovacích předmětů
	soubor
	1
	 
	 

	Osekání obkladů, soklu a dlažby
	m2
	7
	 
	 

	Zához drážek po vodě a odpadech, oprava stěn
	soubor
	1
	 
	 

	Perlinka Vertex - stěny, lepidlo
	m2
	6
	 
	 

	Keramický obklad nad kuchyňskou linkou včetně montáže a spárování
	m2
	2
	 
	 

	Omítka štuková (MVC) - stěny
	m2
	5
	 
	 

	Penetrace hloubková NANO (materiál + práce)
	m2
	10
	 
	 

	Nivelace podlah s vláknem do tloušťky 2 cm
	m2
	2
	 
	 

	Vodoinstalaterské práce, předělání vody a odpadu,montáž rohových ventilů
	soubor
	1
	 
	 

	Doprava
	soubor
	1
	 
	 

	Celkem bez DPH
	
	
	
	37 850,00 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	DPH 21%
	45 798,50 Kč





	Položkový rozpočet
	Šatna zaměstnanci DS PAPRSEK P204

	
	
	
	
	

	Název položky
	MJ
	Množství
	cena/MJ
	Celkem KČ bez DPH

	Demontáž zařizovacích předmětů + lino
	soubor
	1
	 
	 

	Instalaterské práce, předělání vody a odpadu, montáž zařizovacích předmětů: závěsná mísa, plastové sedátko, montáž splachovacích tlačítek Alcaplast
	soubor
	1
	 
	 

	Umývadlo keramika 50 cm s otvorem + polosloup,  baterie stojánková, rohové ventily, sifon klik klak
	soubor
	1
	 
	 

	Vysekání dělící stěny včetně obkladu a zárubní
	soubor
	1
	 
	 

	Perlinka Vertex - stěny, lepidlo
	m2
	9
	 
	 

	Zához drážek po vodě a odpadech, oprava stěn
	soubor
	1
	 
	 

	Penetrace hloubková NANO (materiál + práce)
	m2
	11
	 
	 

	Keramický obklad včetně montáže
	m2
	1
	 
	 

	Keramická dlažba včetně montáže
	m2
	3
	 
	 

	Omítka štuková (MVC) - stěny
	m2
	5
	 
	 

	Nivelace podlah s vláknem do tloušťky 2 cm
	m2
	2
	 
	 

	Kompletace
	soubor
	1
	 
	 

	Doprava 
	soubor
	1
	 
	 

	Celkem bez DPH
	
	
	
	50 450,00 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	DPH 21%
	61 044,50 Kč





	Položkový rozpočet
	WC zaměstnanci DS PAPRSEK P205

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Název položky
	MJ
	Množství
	cena/MJ
	Celkem KČ bez DPH

	Demontáž původního WC včetně lina
	soubor
	1
	 
	 

	Osekání soklu
	soubor
	1
	 
	 

	WC závěsné jádromodul,keramická závěsná mísa, plastové sedátka, splachovací tlačítko Alcaplast
	soubor
	1
	 
	 

	Instalatérské práce - voda + odpady, dopoje
ní, montáž
	soubor
	1
	 
	 

	Keramický obklad včetně montáže
	m2
	6,5
	 
	 

	Keramická dlažba včetně montáže
	m2
	3
	 
	 

	Montáž předstěny jádromodulu (sádrokarton)
	soubor
	1
	 
	 

	Penetrace hloubková NANO (materiál + práce)
	m2
	7
	 
	 

	Lišta ukončovací Elox Al
	mb
	8
	 
	 

	Nivelace podlah s vláknem do tloušťky 2 cm
	m2
	1
	 
	 

	Kompletace
	soubor
	1
	 
	 

	Doprava
	soubor
	1
	 
	 

	Celkem bez DPH
	
	
	
	44 835,00 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	DPH 21%
	54 250,35 Kč





	Položkový rozpočet
	Rehabilitační místnosti s vanou P003

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Název položky
	MJ
	Množství
	cena/MJ
	Celkem KČ bez DPH

	Demontáž stávající vany
	soubor
	1
	 
	 

	Osekání obkladu
	m2
	10
	 
	 

	Instalatérské práce, zaslepení opadu, zaslepení vody
	soubor
	1
	 
	 

	Oprava stěn, malta jádrová
	m2
	8
	 
	 

	Perlinka Vertex - stěny, lepidlo
	m2
	9
	 
	 

	Štukování stěny za vanou - malta MVC
	m2
	10
	 
	 

	Beton pod vanou B20
	soubor
	1
	 
	 

	Doprava
	soubor
	1
	 
	 

	Celkem bez DPH
	
	
	
	32 570,00 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	DPH 21%
	39 409,70 Kč





	Položkový rozpočet 
	Rekonstrukce koupelny DS PAPRSEK P207

	
	
	
	
	

	 

	název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	celkem Kč bez DPH

	Bourání příček včetně výnosu
	soubor
	1
	 
	 

	Sekání obkladů a dlažby
	m²
	63,5
	 
	 

	Sekání soklu v předsíni
	bm
	10
	 
	 

	Demontáž zařizovacích předmětů
	soubor
	1
	 
	 

	Zdění příček Porfix 10cm
	m²
	12
	 
	 

	Rozvod vody a úprava odpadů
	soubor
	1
	 
	 

	Hydroizolace v patře včetně pásky (3 vrstvy)
	m²
	8
	 
	 

	Betonáž
	soubor
	1
	 
	 

	Nivelace podlah
	m²
	22,2
	 
	 

	Broušení podlah po vybourání dlažby - dodržení původní výšky
	m²
	22,2
	 
	 

	Zához drážek po rozvodech vody a odapdu,  oprava omítek po vybourání zdiva
	soubor
	1
	 
	 

	Perlinka, lepidlo, včetně stropu
	m²
	98,4
	 
	 

	Opravy zdiva
	m²
	47,2
	 
	 

	Sádrova nebo štuková omítka včetně stropu
	m²
	57,2
	 
	 

	Penetrace
	soubor
	1
	 
	 

	Obklady (materiál)
	m²
	44
	 
	 

	Obkládání včetně lepidla a spárování
	m²
	44
	 
	 

	Dlažby (materiál)
	m²
	25
	 
	 

	Provádění dlažby včetně lepidla a spárování
	m²
	25
	 
	 

	Sokl
	soubor
	1
	 
	 

	Umyvadlo větší bezbariérové
	ks
	1
	 
	 

	Umyvadlo menší
	ks
	1
	 
	 

	WC spodní vývod včetně prkénka - bezbariérové, větší
	ks
	1
	 
	 

	WC spodní vývod včetně prkénka menší
	ks
	1
	 
	 

	Pisoár
	ks
	1
	 
	 

	Sprchová baterie
	ks
	1
	 
	 

	Umyvadlová baterie
	ks
	2
	 
	 

	Madlo sklápěcí
	ks
	2
	 
	 

	Sedátko do sprchy
	ks
	1
	 
	 

	Odtokový žlab
	ks
	1
	 
	 

	Sifony
	ks
	2
	 
	 

	Rohové ventily
	ks
	6
	 
	 

	Ukončovací lišty Elox Al
	bm
	20
	 
	 

	Doprava
	soubor
	1
	 
	 

	Kompletace
	soubor
	1
	 
	 

	Celkem bez DPH
	
	
	
	333 273,00 Kč

	Celkem s DPH
	
	
	DPH 21%
	403 260,33 Kč
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