
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001347 

Číslo dílčí smlouvy: 04PU-002012 KL AHV 3 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
právní forma: státní nodnik
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen ,,ŘSD“) 
a
Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“
Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem: Kladno, Kroěehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964 
právní forma: akciová společnost
jako správce společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“ 
a
Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
jako společník společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC

Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
25309684
CZ25309684
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361 
společnost ručením omezeným

bankovní spojení: 
zastoupen:
(dále jen ,,Dodavatel“)

ČSOB, č. účtu 252 214 937 / 0300



(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 20. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění: 
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výsprav asfaltových 
hutněných vrstev a frézování a těsnění spár na silnici I. třídy č. 61 ve Středočeském kraji, 
v oblasti Jihozápad.

množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. RSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: silnice č. 1/61 km 5,231 -  
12,557, Středočeský kraj, blíže viz. Příloha č 3 -  Výkresy.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 90 kalendářních dnů od Výzvy 
objednatele.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 -  Příloha, Příloha č. 3 -  Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Kladně dle EP
Digitálně podepsal 
Datum: 2024.03.19 16:08:1 5 
+0T00'

Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734



Příloha č. 1

Položkový rozpočet Plnění



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

STC kraj - oblast Jihozápad, výspravy AHV -  KL AHV 3
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Přfloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“ 
ČNES dopravní stavby, a.s.,
IČO: 477 81 734 
PDC SIMOST s.r.o.
IČO: 253 09 684

Kladno, Milady Horákové 2764, 272 01
Doba pro dokončení 1.1.9 90 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 vedoucí provozního

úseku Správy Praha
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 %  průběžné platby
11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Příloha č. 3

Výkresy



Mrkviíkova 1091/2 
Praha 6 -  Řepy 
163 00

Č.zak -.23/2023
Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 0013 /2023
datum: 04. 08. 2023

INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

Stavba:
Konstrukční celek: 
Konstrukční prvek: 
Specifikace měření: 
Předmět měření: 
Souřadnicový systém: 
Výškový systém:

Komunikace 1/60 (5,231 -12,557 km)
odstranění původních vrstev
sanace povrchu
zaměření
asfalt/povrch
S-JTSK
Bpv

Rozsah a popis měřických prací:
Dne 03. 08. 2023 proběhlo zaměření původního stavu vozovky ve výše zmíněném úseku.

Použité přístroje:
Leica MS50 v. č. 367509 
Leica GS18 v. č. 3607200

Vyhodnocení úseku:

Přílohy: 1) Výměry
2) Situační náčrt
3) Seznam souřadnic

Přesnost geodetických prací:

" V 0,007 m
mh: 0,005 m

Měření provedl:
Dne: 03.08. 2023

Vyhotovily
Dne: 04. 08. 2023

ÚOZI:
Číslo ověření: 23/2023

Převzal:
Dne:



Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 23-2023
příloha č . l k  protokolu č.0013

Tabulka výsledků

Stavba: Komunikace 1/60 5.231 -12.557

Souhrn výsledků

objekt č. staničení / popis plocha (m2)
i 5.231543 - 6.532488 / 1 vrstva
2 6.16146 - 6.802237/ 1 vrstva
3 10.204790 - 10.233474 / 2 vrstvy
4 10.744011 -10.878071 / 2 vrstvy
5 10.878071 - 10.932824 / 1 vrstva
6 10.932824 - 10.987969 / 2 vrstvy
7 10.987969 - 11.105935 / 1 vrstva
8 12.522731 - 12.556521 / 2 vrstvy

celkem 1 vrstva
celkem 2 vrstvy
celkem 18797,45

Práce provedla geodetická firma

Vyhotovil:
Dne: 04.08.2023

Kontroloval:
Dle čísla položky: 23/2023



Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 23-2023
Příloha č.3 k protokolu č.0013

Seznam souřadnic měřených bodů

Souřadnicový systém: S -JT S K  
Výškový systém: Bpv

Komunikace 1/60 5.531 -12.557 km
číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu
bodu Y (m) 1 X(m ) | Z  (m) I_______________

1/4



Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 23-2023
Příloha č.3 k protokolu č.0013

Komunikace 1/60 5.531 -12.557 km
číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu
bodu Y(m ) I X(m ) | Z  (m) J____________

2 /4



Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 23-2023
Příloha č.3 k protokolu č.0013

Komunikace 1/60 5.531 -12.557 km
číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu
bodu Y(m ) I X(m ) | Z  (m) I

3 /4



Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 23-2023
Příloha č.3 k protokolu č.0013

Komunikace 1/60 5.531 -12.557 km
číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu
bodu Y(m ) I X(m ) | Z  (m) J____________

Digitálně podepsal:
Datum: 29.02.2024 12:41:35 +01:00

4 / 4



Příloha č. 4

Plná moc k zastupování



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734 
DIČ: CZ47781734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

ČNES
č l e n  s k u p i n y  Č N E S

PLNÁ MOC
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 
zastoupená

(dále jen „Zmocnitel")

(dále jen „Zmocněnec")

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech 
právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele, tj. zejména při zadávacích řízeních pro 
zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, úvěrových, kupních 
a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a stanov společnosti, smluv o postoupení pohledávky 
a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, je<
právních jednáních vůči zaměstnancům Zmocnitele v oblasti pracovníl 
pracovních smluv a veškerých souvisejících listin zakládajících pracovní c 
i k veškerým právním jednáním směřujícím k ukončení pracovního poměří

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2026. 
platný a účinný obecně závazný právní předpis výslovně jinak, adr< 
rejstříku.

V Kladně.dne 21. prosince 2020

odepisoval jej ve všech 
> včetně podepisování 
anců Zmocnitele, jakož 
Zmocnitele.

ni zůstává, nestanoví-li 
edená v obchodním

Přijímám zmocnění v plném rozsahu. 

V Kladně dne 21. prosince 2020

e-mail: cnes@cnes.cz 
web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa
bankovní spojení:

mailto:cnes@cnes.cz
http://www.cnes.cz


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134955648-256992-210112132555, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:
Pracoviště:

Digitálně podepsal:
Datum: 21.03.2024 9:30:21 +01:00


