

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001347

Číslo dílčí smlouvy: **04PU-002012 KL AHV 3**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964
právní forma: akciová společnost
jako správce společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

a

Společník 1: PDC SIMOST s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 25309684
DIČ: CZ25309684
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24361
právní forma: společnost ručením omezeným
zastoupen:
jako společník společnosti „STC AHV JZ, ČNES+PDC“

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 252 214 937 / 0300

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 02. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev a frézování a těsnění spár na silnici I. třídy č. 61 ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad.
množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice č. I/61 km 5,231 – 12,557, Středočeský kraj, blíže viz. Příloha č 3 – Výkresy.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 90 kalendářních dnů od Výzvy objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. 3 – Výkresy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Kladně dle EP

Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.19 16:08:15
+01'00'

.....
Společnost „**STC AHV JZ, ČNES+PDC**“
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734

Příloha č. 1

Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

STC kraj - oblast Jihozápad, výspravy AHV - KL AHV 3

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---------------------

Oprava výtluků (ruční pokládka)

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost „STC AHV JZ, ČNES+PDC“ ČNES dopravní stavby, a.s., IČO: 477 81 734 PDC SIMOST s.r.o. IČO: 253 09 684 Kladno, Milady Horákové 2764, 272 01
Doba pro dokončení	1.1.9	90 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí provozního úseku Správy Praha
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodloužení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3

Výkresy

Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak:23/2023

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 0013 /2023
datum: 04. 08. 2023

INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Stavba: Komunikace I/60 (5,231 - 12,557 km)
Konstrukční celek: odstranění původních vrstev
Konstrukční prvek: sanace povrchu
Specifikace měření: zaměření
Předmět měření: asfalt/povrch
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Dne 03. 08. 2023 proběhlo zaměření původního stavu vozovky ve výše zmíněném úseku.

Použité přístroje:

Leica MS50 v. č. 367509
Leica GS18 v. č. 3607200

Vyhodnocení úseku:

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,007 m
m_h :	0,005 m

Přílohy: 1) Výměry
2) Situační náčrt
3) Seznam souřadnic

Měření provedl:

Dne: 03. 08. 2023

ÚOZI:

Číslo ověření: 23/2023

Vyhotovil:

Dne: 04. 08. 2023

Převzal:

Dne:

Tabulka výsledků

Stavba: Komunikace I/60 5.231 - 12.557

Souhrn výsledků

objekt č.	staničení / popis	plocha (m ²)
1	5.231543 - 6.532488 / 1 vrstva	
2	6.16146 - 6.802237 / 1 vrstva	
3	10.204790 - 10.233474 / 2 vrstvy	
4	10.744011 - 10.878071 / 2 vrstvy	
5	10.878071 - 10.932824 / 1 vrstva	
6	10.932824 - 10.987969 / 2 vrstvy	
7	10.987969 - 11.105935 / 1 vrstva	
8	12.522731 - 12.556521 / 2 vrstvy	
celkem 1 vrstva		
celkem 2 vrstvy		
celkem		18797,45

Práce provedla geodetická firma

Vyhotovil:
Dne: 04.08.2023

Kontroloval:
Dle čísla položky: 23/2023

Seznam souřadnic měřených bodů

Souřadnicový systém: **S-JTSK**

Výškový systém: **Bpv**

Komunikace I/60 5.531 - 12.557 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	

Komunikace I/60 5.531 - 12.557 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	

Komunikace I/60 5.531 - 12.557 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	

Komunikace I/60 5.531 - 12.557 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	

Digitálně podepsal:
Datum: 29.02.2024 12:41:35 +01:00

Příloha č. 4

Plná moc k zastupování

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



PLNÁ MOC

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená

(dále jen „Zmocnitel“)

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, **aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej** ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, úvěrových, kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a stanov společnosti, smluv o postoupení pohledávky a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, **aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej** ve všech právních jednáních vůči zaměstnancům Zmocnitele v oblasti pracovních smluv a veškerých souvisejících listin zakládajících pracovní poměr i k veškerým právním jednáním směřujícím k ukončení pracovního poměru

podepisoval jej ve všech právních jednáních včetně podepisování pracovních smluv Zmocnitele, jakož i k veškerým právním jednáním směřujícím k ukončení pracovního poměru Zmocnitele.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025. Tato plná moc je platná a účinná, pokud není v rozporu s právním předpisem výslovně jinak, a to zejména v obchodním rejstříku.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025. Tato plná moc je platná a účinná, pokud není v rozporu s právním předpisem výslovně jinak, a to zejména v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 21. prosince 2020

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 21. prosince 2020

e-mail: cnes@cnes.cz

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: rwpdmfa

bankovní spojení:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134955648-256992-210112132555**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

Digitálně podepsal:

Datum: 21.03.2024 9:30:21 +01:00