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DOHODA O PR OVE DE NÍ AR CHE OLOGICKÉ HO VÝZKUMU 
číslo dohody OOPZAV A. 2404 

dle §  1746 odst. 2 zák. Č . 8912012 S b. Občanský zákoník, ve smyslu ust. §  22 zák. Č . 
20/1987 S b., o státní památkové péči ve znění zák. ČNR  Č. 42511990 S b., a pozdějších předpisů 

I. Účastníci dohody 

S lovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
se sídlem S metanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště 
jednající PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem 
věcný garant Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a Památníku Velké Moravy 

tomas.chrastek@ slovackemuzeum.cz, tel: 734 282 496 
bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100 
IČ :092126 DIČ :CZ00092126 
(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV) 

a 

Město Uherské Hradiště 
se sídlem Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou, starostu města 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic, 
ladislav.capek@ mesto-uh.cz , tel: 739 488 987 
bankovní spojení Č . ú. 19-154307831910800 
IČ : 00291471 DIČ : CZ00291471 
(stavebník, jemuž vznikla povinnost zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu, dále jen 
stavebník) 

II. Účel dohody 

 

1. Tato dohoda je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel stavebníka pro zadávání 
veřejných zakázek. 

2. Předmětem dohody ze strany OOPZAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady 
záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) při stavbě „Podzemní kontejnery Uherské Hradiště". 

3. ZAV bude proveden ve dvou etapách: 
I. etapa: archeologický dohled při zemních pracích; 
11. etapa: vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických objektů a situací 
(terénní a laboratorní část) 

4. ZAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu §  22, odst. 2, 
zákona č. 20/1987 S b., o státní památkové péči v platném znění. 

5. Výsledkem I. etapy díla bude Zpráva o provedení archeoloqického výzkumu", předaná vjednom 
vyhotovení a bude nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV. Dojde-4i k pozitivnímu zjištění 
archeologických situací, bude OOPZAV pokračovat ve II. etapě prací. 

6. Výsledkem II. etapy díla bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném 
archeoloqickém výzkumu", která bude stavebníkovi předána v 1 paré, v termínu nejpozději do 30.12.2024 
Od ukončení ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, 
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což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude 
dohodnut náhradní termín dodání zprávy. 

III. Čas plnění 

1. OOPZAV provede ZAV - I. E tapu , v návaznosti na prováděné zemní práce v předpokládaném termínu duben 
—  březen 2024. S tavebník je povinen oznámit emailem  OOPZAV v předstihu nejméně 21 kalendářních dnů 
zahájení zemních prací (email: tomas.chrastek@ slovackemuzeum.cz, Mgr. Tomáš Chrástek). j 

2. Dojde-li v průběhu I. etapy ZAV k pozitivnímu zjištění archeologických objektů a situací, bude o tom stavebník 
informován na email: Ladislav.Capek(7a mesto-uh.cz a tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního 
deníku zhotovitele stavby, který" musí být na stavbě dostupný pro pracovníky OOPZAV. 

3. Po dobu provádění II. etapy ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezu 
tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník 
pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který" tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku 
zhotovitele stavby. 

IV. Cena za provedení ZAV 

1. Dle zákona č. 20/1987 S b., §  22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, 
při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento stavebník. 

2. Cena I. etapy ZAV je dána částkou 20 000 Kč bez DPH, 24 200 s DPH. 

3. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin 
stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou 
sazbou podle profesí: 

• odborný archeolog 550,00 Kč (bez DPH) 
• terénní technik 350,00 Kč (bez DPH) 
• dělník ZAV 250,00 Kč (bez DPH) 

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební 
mechanizace a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké 
snímkování lokality bezpilotním letadlem (DR ON). 

4. Doprava bude účtována částkou 15, •Kč (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování 
archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou 40% z ceny prací vypočtených 
dle bodu 3 tohoto článku a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou 
10 000, - Kč (bez DPH). 

5. Cena za provedení II. etapy ZAV (terénní část): 390 000 Kč bez DPH, 471 900 s DPH - dle skutečných nákladů 
vynaložených OOPZAV na záchranné práce. 
R ozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPZAV, který" bude přístupný po celou 
dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinna rozsah realizovaných prací každý den 
zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud 
toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro 
fakturaci ceny za provedení ZAV. 
Cena za provedení II. etapy ZAV (laboratorní část): 152 000 Kč bez DPH, 183 920 s DPH - dle skutečných 
nákladů vynaložených OOPZAV na záchranné práce při terénní části II. etapy ZAV. —  

6. Cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena 
částkou 562 000 Kč bez DPH, 680 020 s DPH. 

7. V případě nutnosti provádení II. etapy ZAV překračující svým rozsahem dohodnutou cenu za provedení II. 
etapy ZAV dle bodu IV odstavce 5 bude sepsán dodatek k této dnes uzavírané dohodě, který" bude obsahovat 
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konkrétní specifikaci prováděného archeologického výzkumu, dobu plnění a novou cenu plnění. Na základě 
pozitivního nálezu takovéhoto rozsahu zpracuje OOPZAV "Projekt archeologického výzkumu", kde budou 
specifikovány použité metody, rozsah a doba prací pro II. etapu ZAV. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Cena za provedení terénní části ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury 
(daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi do 3 týdnů po ukončení 
terénních prací. Cena za laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace bude uhrazena na základě 
faktury (daňového dokladu) po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 30.12.2024 

2. S platnost každé faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu 
stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 S b. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených 
náležitostí, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě. 

4. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

5. OOPZAV se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 S b., o 
dani z pňdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně stavebníka 
informovat. S tavebník je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z pňdané hodnoty. 

VI. Další ujednání 

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků 
(a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude 
uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka. 

2. Po ukončení terénní části II. etapy ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími 
stavebními pracemi - vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací. 

3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV 
nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily. 

4. S mluvní strany se dohodly na součinnosti pň realizaci terénní části II. etapy ZAV a to tímto způsobem: 
stavebník zajistí zabezpečení a zázemí staveniště (hygienické zázemí pro pracovníky ZAV), stavební 
mechanizaci dle aktuální potřeby a klimatických podmínek, odvoz či přesuny zeminy. 

5. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách 
S lováckého muzea v Uherském Hradišti. 

6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 S b., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění 
smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
stavebník. S mluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) 
měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
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ředitel S lováckého muzea starosta 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně 
zákonem o státní památkové péči. 

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno 
vyhotovení. 

4. Tuto dohodu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této dohodě, podepsaným oprávněnými 
zástupci stran dohody. 

5. Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením R ady města 
Uherské Hradiště č. 4921361R MI2024 ze dne 18.03.2024. 

V Uherském Hradišti dne 27 -03-  2~2: V Uherském Hradišti dne  1~ 3. 2o1i 
S tavebník OOPZAV: 

Ing. S tanislav Blaha 
 

 

PhDr. Ivo Frolec 

 

4 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

