SMLOUVA ¢. 24031
O DILO

(déle jen ,,smlouva)

niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl., zejména § 2623 a nasl. zikona
¢. 89/2012 Sb. ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisii, (dale jen ,,0Z%), uzaviena mezi
témito smluvnimi stranami:

.
Smluvni strany

1. Sprava nemovitosti mésta Znojma, prispévkova organizace

organizace zalozena usnesenim Zastupitelstva mésta Znojma ¢.25/91 odst. 2b,
ze dne 19. 11. 1991

ICO: 00839060

sidlo: Pontassievska 317/14, 669 02 Znojmo

zastoupena: feditelem organizace Bc. Markem Vodakem

jako ,,objednatel

2. PROFITEAM topeni — voda — plyn s.r.o.

sidlo: Tovarni 807, 664 61 Rajhrad

zapsan: u Krajského soudu v Brné, odd. ¢, vlozka 58792
zastoupeny: Petrem Kone¢nym, jednatelem

I1CO: 28287967

jako ,,zhotovitel
oba dale také jako ,,smluvni strany “

Preambule

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo, podle této smlouvy je vefejnou zakazkou, o které probehlo
zadavaci fizeni na vybér dodavatele. Zhotovitel prohlasuje, Zze se dikladné seznamil s
podminkami zad4vaciho fizeni, diikladné si prohlédl misto plnéni, bylo mu umoZznéno proveést
sondy k prozkoumani konstrukci ¢i podkladnich vrstev a vSechny informace, které v této
souvislosti m4, postacovaly ke zpracovani a podani nabidky na provedeni dila za pevnou cenu,
ktera zahrnuje vSechny prace a materialy, které bude muset zajistit k provedeni funk¢niho dila
podle této smlouvy. Zhotovitel zaroven prozkoumal misto plnéni maximalnim zptisobem, aby
zjistil vS§echny ptipadné skryté prekazky tykajici se mista, kde mé byt dilo provedeno, a vyloucil
nebo maximalné omezil moznost vyskytu takovych skrytych pirekazek, které by znemozZnily

provést dilo dohodnutym zptsobem.



1.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svlij naklad a nebezpeci pro
objednatele fadnd a véas dilo spodivajici v OPRAVA PLYNOVE KOTELNY DLE
PD HAVLICKOVA 7 KINO (dale jen ,,dilo*) a zavazek objednatele ¥adné provedeny
pfedmét dila pievzit a zaplatit za n¢j nize sjednanou cenu.

Zéavaznymi podklady pro uzavieni této Smlouvy (dale jen ,,zd&vazné podklady*) se rozumi:
- zadavaci dokumentace v¢. vyzvy objednatele k podani nabidky na zakazku malého
rozsahu ze dne 19.02.2024,
- nabidka zhotovitele ze dne 20.02.2024,
- harmonogram provadéni dila ze dne 20.02.2024.

Rozsah dila a jeho kvalita jsou specifikovany v nabidce, kterd je nedilnou soucésti této
Smlouvy (viz. Piiloha ¢. 1). Zhotovitel prohlasuje, Zze byl informovén, ze v zadavaci
dokumentaci popis stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem vetejné
zakazky, je popisem piedpokladanym a objednatel nezarucuje jeho uplnost, a proto je
zhotovitel povinen vzit v tvahu vSechny souvisejici podklady a informace a predvidat
pripadné piekazky a predvidat vSechny potiebné polozky pro celé, uplné a funkéni dilo,
které musi byt zahrnuty v cené. Zhotovitel je pln¢ kvalifikovana odborna firma a piipadné
nedostatky v projektu a ve vykazu vymér mél zjistit, nebo predpokladat a doplnit do
rozpoétu (§ 2594 odst. 1 OZ). Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpocet a doplnit
chybéjici polozky, zejména v ndvaznosti na sondy k prozkoumani konstrukei ¢i
podkladnich vrstev. V opa¢ném piipad¢ je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na
pripadné nedostatky. Ceny v nabidce musi vychazet nejen z piedlozeného soupisu vykont,
ale 1 ze znalosti celého projektu. Prostudovani kompletni dokumentace je nedilnou
podminkou ptedlozeni nabidky. Polozky oznacené D+M jsou kalkulovany véetné presunu
hmot.

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu této smlouvy:

e akceptuje vSechny podminky vyplyvajici ze zadani zakdzky ¢i vefejné zakéazky
a zadavaci dokumentace;

e pievzal a odsouhlasil objednatelem schvalenou zadavaci dokumentaci a prohlasuje,
ze je s ni pln€ seznamen,

e seznamil se s podminkami na misté provadéni stavebnich praci (pro ucely zadavaci
dokumentace a této smlouvy o dilo je uzivan termin ,,stavenisté*);

e vyjasnil si predem nejasné podminky pro realizaci dila s oprdvnénymi zéastupci
objednatele;

e zahrnul do kalkulace cen vSechny technické, ekonomické a dodaci podminky
a vSechny néklady dila;

e uplatnil v této smlouvé veskeré své pozadavky na objednatele.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je pln€¢ seznamen se vSemi ostatnimi podminkami plnéni
povinnosti zhotovitele z této smlouvy vyplyvajici, které nejsou v prvnim odstavci tohoto
¢lanku uvedeny vyslovné. Prohlasuje, Ze pokyny objednatele ke zhotoveni dila pfedané mu
pfed uzavienim této smlouvy jsou vhodné a odpovidaji povaze a charakteru dila,
a Ze neshledal zadné prekazky, které by mu branily zahajeni realizace dila v¢. jeho fadného
dokonceni dle této smlouvy.



6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci, na vlastni naklady a nebezpeci tak,
aby dilo svou kvalitou i rozsahem odpovidalo Gcelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
provést dilo v souladu:

- stouto Smlouvou v rozsahu vsech jejich priloh,

- se vSemi Zavaznymi podklady,

- stechnickymi normami (zejména CSN a CSN EN), normami ozniamenymi
ve Véstniku Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi
(v€etné pravidel uvedenych v takovych normach jako doporucujici),

- sjinymi obvykle profesn¢ uzivanymi normami, predpisy a zdsadami,

- Sobecn€ zavaznymi pravnimi piedpisy

- se zavaznymi podminkami stanovenymi pro provedeni dila objednatelem
vV podminkach obsazenych ve Vyhlaseni vetejné soutéze.

.
Doba a misto plnéni

1. Dobou provadéni dila se rozumi doba od zahajeni praci zhotovitelem, nejpozdéji vSak
od posledni dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen prace zah4jit, az do uplného
dokonc¢eni a protokolarniho ptredani dila objednateli, v¢etné odstranéni piipadnych vad
a nedod¢lkt. Dilo se dodava jako plné funkéni celek.

2. Provedenti dila bude realizovano takto:

e zahjjeni praci: nabytim ucinnosti smlouvy a dle pfedchozi dohody s ndjemcem
e ukonceni praci: 30.06.2024
e predani dila: 30.06.2024

3. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetn¢ vSech dokladt pro provedeni
dila v terminu: ihned po nabyti u¢innosti smlouvy, nejpozdé&ji do vyse uvedeného terminu
zahajeni praci.

4. Do predéani dila nese zhotovitel odpovédnost za Skody na pfedmétu dila, jestlize témto
Skodam mohl ptedejit.

5. Predani kompletniho dila bez vad bude realizovano vcetné preddni dokumentace
skutecného provedeni, o ptfedani bude sepsan pisemny predavaci protokol.

6. Zavazny harmonogram provadéni dila tvoti nedilnou soucést této Smlouvy (viz. Ptiloha
¢.2)

7.  Mistem plnéni je: Havlickova 7, Znojmo

V.
Cena dila
1. Cena dila, uvedeného v ¢l. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové vysi
1435193,- K¢, (jedenmilionCtyfistatficetpéttisicjednostodevadesattiikorunceskych),
véetné DPH. Tato cena  je uvedena  jako nejvyse piipustna

a nepiekrocitelnd, vychazejici z nabidkové ceny zhotovitele, je platnd po celou dobu
realizace dila.



Rozpis ceny v K¢:

Cena bez DPH 1 186 110,- K¢

DPH 21% 249 083,- K&

Celkova cena véetné DPH 1 435 193,- K¢

(slovy:jedenmilionctyfistatiicetpéttisicjednostodevadesattiikorunceskych)

Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a vSechny naklady, kterych je
tteba trvale ¢i docCasn¢ k zahdjeni, provedeni, dokonceni pfedmétu dila, vetné napf.
naklad na zafizeni staveniSté a zabory, dopravni opatieni i mimo hranice stavenisté,
provizorni trafostanici, technické dokumentace provedenych oprav. Zhotovitel zarucuje
uplnost rozpoctu ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 2 OZ. V této souvislosti na sebe bere
zhotovitel nebezpeci zmény okolnosti.

Ocenéni podle vykazi vymér a dokumentace pro vybér zhotovitele jsou soucasti zadavaci
dokumentace. Pokud nejsou ocenény nékteré prace a dodavky slovné obsazené ve vykazu
vymeér, ma se za to, Ze jsou obsazeny v ostatnich polozkéach. Veskeré cenové udaje jsou
uvedeny jako ceny nejvyse pripustné a aktudlni pro realizaci v daném misté a Case.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel miize zddat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo mensi Gsili nebo nizsi naklady, nez bylo predpokladano v rozpoctu (ménéprace).

Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, ze zhotovitel nemuze zadat
zménu ceny dila proto, ze si dilo vyzadalo vétsi Gsili nebo vyssi naklady, nez bylo
predpokladéano v rozpoctu (viceprace). V této souvislosti na sebe zhotovitel bere nebezpeci
zmény okolnosti § 1764 a nésl. OZ. Objevi-li se pifi provadéni dila potieba Cinnosti do
rozpoctu nezahrnutych, které nebyl ani pii vynalozeni odborné péce zhotovitelem
predvidatelné v dob& uzavieni této Smlouvy, mize zhotovitel pozadovat zvySeni ceny dila
pouze tehdy, schvalil — li je objednatel pisemné. Objevi — li se v8ak pii provadéni dila
potfeba ¢innosti do rozpoctu nezahrnutych, které byly pii vynaloZzeni odborné péce
zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavieni této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto
¢innosti provést, aniz by timto doslo k navyseni ceny dila.

7. V ptipadé zmény zakonné sazby DPH dojde k navySeni/sniZeni ceny za zhotoveni dila
o ¢astku, kterd bude tomuto navySeni/sniZzeni odpovidat. Zhotovitel je odpovédny za to,
7e sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

V.
Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ konecné faktury vystavené zhotovitelem dle skute¢né
provedenych praci. Soucésti faktury bude objednatelem odsouhlaseny a oboustranné
podepsany soupis skute¢né provedenych praci a sluzeb.

Konec¢na faktura bude doloZena krycim listem a rekapitulaci s vy¢islenim vSech skutecnych
nakladi praci podle ocenéného vykazu vymér vcetné DPH. Tuto fakturu je zhotovitel
opravnén vystavit do 14-ti dni po fadném pifedani a prevzeti dila v¢. dokumentace
objednatelem, a az po odstranéni piipadnych vad a nedodélka vyplyvajici z pfedavaciho
protokolu.



Faktura vystavena zhotovitelem musi mit naleZitosti platného danového dokladu dle
ptedpisti o tcetnictvi, danich a ostatnich predpisi.

Splatnost faktury je do 14-ti dni od jejich prokazatelného doruceni objednateli.
Objednatel neni v prodleni s platbou faktury, pokud uhradi fakturu do lhity splatnosti po
jejim obdrzeni, ale po terminu uvedeném na faktufe jako den splatnosti.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude
obsahovat nespravné ¢i netuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté piilohy.
V takovém ptipadé se prerusi plynuti lhity splatnosti a lhita splatnosti zacne plynout
od pocatku ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

VI.
Smluvni pokuta

V ptipadé€, ze zhotovitel nepifedd pfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % zceny dila bez DPH
(minimalné vsak 5.000,- K¢) za kazdy den prodleni.

V ptipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkt uvedenych v zapise
o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vy$i 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K¢) za kazdy zapocaty den
prodleni a kazdou vadu nebo nedod¢lek.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo
zarucni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim staveni$té, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3% z ceny dila bez DPH (minimalné¢ vSak 3.000,- K¢)
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby tUplného vyklizeni staveniste.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi povinnost vést stavebni denik, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K¢) za kazdy zjistény piipad. V piipad€, Ze zhotovitel porusi
povinnost dodrzovat pravni ptedpisy pro oblast bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména z. €. 262/2006 Sb., (ochranné pomicky), a €. 309/2006 Sb., (BOZP na stavenisti),
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad.

V ptipadé€ thrady faktury nebo jeji ¢asti po lhlité splatnosti, méa zhotovitel narok na trok
z prodleni ve vysi 0,01 % K¢ z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni doten narok
opravnéné strany na nadhradu Skody a ndhrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena
a smluvni pokuta se do nahrady Skody nezapocitava.

Splatnost smluvni pokuty je 14 dnii od doruceni faktury, a to na zakladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou smluvni strané povinné.

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ poruseni povinnosti uvedené v ¢l. VII. odst. 6, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4% z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 20.000,- K¢) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v piiloze
¢. 3 této smlouvy.



VII.
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

Veskeré komponenty a materidly, které neodpovidaji standardim uvedenym v zadavaci
dokumentaci, mize zhotovitel pouzit pouze po pisemném odsouhlaseni zastupcem
objednatele a technického dozoru objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniSti porddek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem
0 odpadech.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost pii praci a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$t¢ a zajisti, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelli pohybujicich se
po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je
zhotovitel povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni
predmétu dila s ndlezitou odbornou péci a podle pokyni objednatele. V pripadé
nevhodnosti pokynt objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynti objednatele
pisemné upozornit.

Zhotovitel umozni vstup technickému dozoru na staveni$té i bez piedchoziho ohlaseni.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevsim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych
praci ¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tieti osobou jakozto svym subdodavatelem
pouze Vv intencich seznamu subdodavatelt v¢. Rozsahu plnéni zajistovaného jejich
prostiednictvim, pfedlozené¢ho v ramci nabidky na vefejnou zakazku, piredlozeny seznam
jenedilnou soucasti a ptilohou €. 3 této smlouvy. V pripade€ vadného plnéni je subdodavatel
zavazén spolu se zhotovitelem spolec¢né a nerozdilné podle ust. § 2630 odst. 1 pism. a) OZ.

VIII.
Prevzeti staveniSté

Stavenis$té prosté vSech pravnich i faktickych vad branicich uzivani dila pteda objednatel
zhotoviteli pisemnym zapisem — pfedavacim protokolem. Pokud z pfedavaciho protokolu
vyplynou pro smluvni strany povinnosti neobsazené v této smlouve, zavazuji se splnit je
ve lhiitach v zapise dohodnutych. Zhotovitel je povinen pii splnéni predpokladii uvedenych
v tomto odstavci dilo v¢. staveni$té protokolarné v uréeném terminu prevzit. Neucini-li tak,
povazuje se staveniSté okamzikem odmitnuti jeho prevzeti zhotovitelem za prevzaté.

Stroje, zafizeni a material, které byly uZivany pro plnéni dila, odstrani zhotovitel nejpozdéji
pii vyklizeni staveniste.

Ode dne ptevzeti stavenisté odpovida zhotovitel za vSechny prostory stavenisté po celou
dobu provadéni dila, a to az do pfedani a prevzeti dila, pfip. jeho ¢asti, a do likvidace
staveniSte.

Zhotovitel se zavazuje na staveniSti udrzovat potadek, odstraiiovat odpady vyhradné
Vv souladu se zdkonem a dodrzovat veskeré bezpecnostni a pozarni predpisy a odpovida
za veskeré Skody za nedodrZeni téchto podminek.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, do kterého bude provadét kazdodenni zaznamy.
Do deniku miZe provadét zaznamy také objednatel a jeho stavebni dozor (pokud byl urcen
a zhotoviteli jeho jméno oznameno). U vefejné zakazky v nadlimitnim reZimu, podle ust.
§ 166 odst. 5 stavebniho zdkona musi byt stavebni denik veden v elektronické formé.



Zhotovitel se zavazuje provést veskeré revize a zkousky, vyhotovit dokumentaci provedeni
stavby a dodat vSechny atesty a prohlaseni o shod¢ pouzitych materiali.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

a) V piipadech stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pokud ve smlouvé
neni uvedeno jinak;

b) v pripadg, ze objednatel je v prodleni s uhradou ceny dila o vice nez tficet dni;
C) V piipadé, Ze doba pieruSeni dila z viny objednatele je delsi nez Sedesat dnd.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

a) V pripadech stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pokud ve smlouvé
neni uvedeno jinak;

b) v ptipadé, ze zhotovitel je v prodleni s provadénim dila podle této smlouvy o vice nez
tficet dni;

c) pokud kvalita provadénych praci neodpovida podminkam vyplyvajicim ze zadavaci
dokumentace;

d) pokud je zhotovitel v prodleni s koneénym piedanim dila po dobu del$i nez 10 dni;

e) pokud je zhotovitel v upadku nebo vici nému byl podan insolvenéni navrh, ktery nebyl
pfislusnym soudem v zdkonné lhité odmitnut, nebo nastane jind podobna udalost.

Pokud nékteré smluvni strané¢ vznikne dle této smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich
predpisti pravo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdiive sviij umysl od smlouvy
odstoupit oznamit druhé smluvni stran¢. Oznameni o umyslu odstoupit musi obsahovat
odiivodnéni odkazujici na presné znéni ptislusného ustanoveni smlouvy nebo pravniho
ptredpisu s vyslovnym uvedenim umyslu od smlouvy odstoupit a lhiitu k napravé o délce
nejméné 15-ti dnii ode dne doruceni. Bez splnéni této povinnosti je odstoupeni od této
smlouvy neplatné.

Utinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni (piip. jinym postupem dle ¢1. XII odst. 3 této
smlouvy), odstoupenim se zavazky obou smluvnich stran rusi od pocatku. Bylo-li
na zaklad¢ této smlouvy jiz plnéno, Ize odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni.
To neplati, pokud castecné plnéni zhotovitele neméd pro objednatele vyznam, pak
objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Objednatel se zavazuje ptevzit a zhotovitel pfedat dosud provedené prace na dile do 5-ti
dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy, o takovém ptedani bude potizen zapis —
pfedavaci protokol, v némz bude podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
ocenéni, vymezeny vady a nedod¢lky a sjednan zptisob jejich odstranéni. Zhotoviteli nalezi
cast ceny dila odpovidajici rozsahu c¢éasteného provedeni dila. Hodnotu skutecné
provedeného dila je objednatel povinen uhradit na zdklad¢ vystavené faktury.

Odstoupenim od smlouvy ¢i jinym ukonfenim smluvniho vztahu nezanikaji prava
objednatele spojena se zarukou za jakost, s vadami na dile a prava na ndhradu Skody
ve vztahu k dilu ¢i jeho ¢asti dokoncené pied odstoupenim.



X.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zadavaci dokumentaci
(véetnd jejich zmén a doplitkil), v technickych normach a piedpisech platnych v Ceské
republice, které se na provedeni dila vztahuji a vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu této
smlouvy, resp. pfedmétu dila, a to minimalné€ po dobu péti let. Zaruéni doba pocina bézet
od data pisemného piedani a pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za vhodnost pouzitych materidli dle technické specifikace.
Materialy, které zhotovitel hodla pouzit, musi byt pied jejich dodavkou piredlozeny
k pisemnému odsouhlaseni objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjadii-li se
objednatel k jejich pouziti do 5-ti pracovnich dnii od prokazatelného doruc¢eni navrhu
zhotovitelem, ma se za to, Ze s jejich pouzitim souhlasi.

Vady dila vzniklé¢ v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pficemz v reklamaci vadu popiSe. Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni
vady nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat dodate¢nou piiméienou
slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zuc¢tovdna v kone¢ném danovém dokladu.

Zhotovitel je povinen zahdjit bezplatné odstraiiovani reklamované vady neprodlené
a odstranit ji v co nejkratS§im mozném terminu, nejpozdé&ji vSak do 10-ti pracovnich dni
ode dne doruceni pisemné reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do
data dohodnutého smluvnimi stranami.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhutach uvedenych vyse je objednatel opravnén
provést tyto prace sam nebo jejich provedenim povéfit jinou osobu nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netplné funkéni ¢ast dila. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnti ode dne doruceni dafového
dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani za jeho
jednotlivé Casti.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XI.
DalSi ujednani
Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba Cinit pravni tkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se

zhotovitel zavazuje pfijmout a jednat dle ni osobné. Prava a povinnosti stran vyplyvajici
ze smlouvy piechazi v plném rozsahu na jejich pravni néstupce.

Zhotovitel bude zachéazet s veSkerymi informacemi v této smlouvé a vSech souvisejicich
dokumentech poskytnutych objednatelem jako s diivérnymi a nezvetejni jakékoli takové
davérné informace bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, ledaze by bylo
takové zvetejnéni vyZzadovano pravnimi piedpisy. V takovém piipad¢ zhotovitel zvefejnéni
objednateli bezodkladné oznami. Stejna povinnost k zachovani duvérnosti se vztahuje
na materialy, postupy, metody, vyrobky, technické pozadavky, mechanismy a plany
uzité/aplikované v souvislosti s dilem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
zachovavat diivérnost i1 po splnéni této smlouvy nebo v ptipadée jiného zaniku této smlouvy
a zavazuje se, ze zajisti, aby uvedend divérnost byla zachovavana rovnéz veskerymi
subdodavateli.



XI1.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s pravnim fadem CR, ustanoveni této smlouvy
vyslovné smluvné neupravena se fidi ustanovenim § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, ve znéni pozd¢jsich prepist, a dalsimi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy.

Nestanovi-li tato smlouva, ze se oznameni ¢inéna dle této smlouvy vici druhé smluvni
stran¢ mohou byt provedena zapisem ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym dohodnutym
zpusobem, provadi se oznameni osobnim piedanim listiny obsahujici ozndmeni
povéfenému pracovniku nebo zéastupci druhé strany proti podpisu na kopii piedavané
listiny, a nelze-li tak ucinit, jejim zasldnim poStou formou doporucené¢ho dopisu
s dodejkou. Ozndmeni je ucinné dnem jeho doruceni nebo prevzeti, ptipadné dnem, kdy
bylo pfevzeti listiny druhou stranou odmitnuto nebo tfetim dnem po sdéleni posty, ze
doporuceny dopis, jimz byla listina zaslana druhé strané¢ na adresu uvedenou v této
smlouvé, byl pro nepfitomnost adresata ulozen na posté, i kdyz se adresat o ulozeni
nedozvédél. Toto ustanoveni plati pfiméfené 1 pro dorucovani jinych listin a podkladi,
které maji byt predany.

V souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpisti, maji smluvni strany povinnost zvetfejnit Smlouvu v Registru smluv,
a to nejpozdéji do 30 dntli od uzavieni smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran
a ucinnosti nejdiive dnem zvetejnéni v Registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé ve formatu PDF/A a bude podepsana
zaruCenymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenych na kvalifikovaném
certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu v souladu
s ustanovenimi zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisti. Kazdd ze smluvnich stran obdrzi smlouvu
v elektronické podobé s uvedenymi elektronickymi podpisy.

Pokud neni smlouva vyhotovena v elektronické podobé&, bude sepsdna ve Cctyfech
vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu, pfi¢emzZ kazda smluvni strana obdrzi
dva vytisky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, nikoliv v tisni
za ndpadné nevyhodnych podminek. Na ditkaz toho ptipojuji své vlastnorucni podpisy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Cenova nabidka zhotovitele
Ptiloha €. 2 — Zavazny harmonogram provadeni dila
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Kino Svét, Havlickova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy

SO 01-Budova kina

dodavatel ¢.

nazev polozky

cena celkem

Rekapitulace rozpoétu

D.1.4.200 Plynovod 48 406 K&
D.1.4.300 Vzduchotechnika 82 310 K¢
D.1.4.400 Vytapéni 1 055 394 K¢
Soucet bez DPH 1186 110 K¢
DPH 21% 249 083 K¢
Soucet véetné DPH 1435193 Ké

Zadavatel upozoriuje zajemce o verejnou zakazku, Ze popis stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, které jsou pfedmétem verejné zakazky, popisem
PREDPOKLADANYM a zadavatel nezaruéuje jeho Uplnost, a proto je zajemce povinen
vzit v avahu vS8echny souvisejici podklady a informace a pfedvidat pfipadné prekazky
a vyzvat zadavatele k doplnéni pfipadné chybéjicich polozek potfebnych pro celé,
uplné a funkéni dilo, které maji byt zahrnuty v cené.




Kino Svét, Havli€kova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy

SO 01-Budova kina

D.1.4.200 Plynovod

dodavatel €.

nazev polozky

obj. Cislo m.j. | mn. dodavka montaz jedn. cena cena celkem

Armatury
kulovy kohout, plyn, Giacomini R950, DN 15 ks 1 220 K& 100 K& 320 K¢ 320 K¢
kulovy kohout, plyn, Giacomoni R950, DN 32 ks 2 750 K& 100 K& 850 K& 1700 K&
kulovy kohout, plyn, Giacomoni R950, DN 50 ks 1 1900 K& 100 K& 2 000 K¢ 2 000 K¢
Sroubeni Giacomini R18, DN 25 ks 2 250 K& 50 K& 300 K& 600 K&
tlakomér ukazovaci typ 312/311, D 100, rozsah 0-4 kPa, ventil tlakomérovy tficestny,
smycka pfivarovaci kpl 1 450 K& 100 K& 550 K& 550 K&
samocinny uzaviraci ventil SVG 036-03-050, plyn, zavitovy, DN 50, pfetlak plynu 0-
36 kPa, napajeci napéti 230 V, filtratni vliozka kpl 1 8 200 K¢ 500 K& 8 700 K¢& 8 700 K¢&
Potrubi
potrubi z trubek ocelovych zavitovych bezeSvych DN 32 m 2 378 K& 350 K& 728 K¢ 1456 K&
potrubi z trubek ocelovych zavitovych bezesvych DN 50 m 16 615 K¢ 350 K¢ 965 K¢ 15440 K&
ocelové chrani¢ky pro potrubi DN 50 ks 2 550 Ké 100 K& 650 K& 1 300 K&
zakladni a vrchni natér porubi m 18 80 K& 80 K& 1440 K&
Demontaze
demontaz potrubi DN 25-40 m 28 100 K& 100 K& 2 800 K¢
demontaz potrubi DN 65-150 m 7 100 Ké& 100 Ké& 700 K&
demontaz dvifek HUP ks 1 250 Ké 250 K¢ 250 K¢

0 K¢ 0 K¢
Ostatni prace 0 K& 0 K¢
skfin bez zadni stény z ocel. plechu, rozmér 400x400x300 mm, dvifka s univerzalnim
zamkem, zakladni a vrchni natér Zluty, stitek na dvitka PLYN kpl 1 3 000 K¢ 1000 K& 4 000 K¢ 4 000 K¢
novy §titek na dvirka HUP ks 1 150 K& 150 K& 150 K&
odplynéni a zavzdusnéni plynovodu kpl 1 500 K¢ 500 K& 500 K&
tlakova zkouska a revizni zprava kpl 1 3 000 K& 3 000 Ké 3 000 Ké
dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl 1 1 000 K& 1 000 K& 1 000 K&
presun hmot, skladka apod. kpl 1 2 500 Ké 2 500 K¢ 2 500 K&
Soucet 48 406 Ké
Poznamka:

V nékterych polozkach jsou z diivodu ptesného stanoveni technickych
podminek uvedeny pifimé odkazy na konkrétni vyrobky. Tyto vyrobky mohou
byt nahrazeny jinymi vyrobky s rovnocennymi vlastnostmi.




Kino Svét, Havlickova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy

SO 01-Budova kina

D.1.4.200 Vzduchotechnika

dodavatel &. nazev polozky obj. €islo m.j. mn. dodavka montaz jedn. cena cena celkem
Vzduchospalinové cesty Almeva
LIK trubka s hrdlem 0,25 m D 80/125 LPRKO8 ks 2 550 K& 550 K& 1100 K&
LIK trubka s hrdlem 0,5 m D 80/125 LPRK58 ks 3 670 K¢ 670 K¢ 2010 K¢
LIK trubka s hrdlem 1,0 m D 80/125 LPRK18 ks 1 1000 K& 1000 K& 1000 K¢&
LIK koleno 45° D 80/125 LPBK48 ks 1 760 K& 760 K& 760 K&
LIK revizni T-kus D 80/125 LPRTK8 ks 2 1700 K& 1700 K& 3400 K¢
LIK revizni T-kus se zménou sméru D 80/125 LPUKO8 ks 2 1400 K& 1400 K& 2 800 K¢
STARR kotlova redukce excentricka ¢erna D 80/110 PBKX08 ks 2 1000 K& 1000 K& 2 000 K&
ZUB silikonové mazivo 50 g ZUSFO05 ks 2 70 K& 70 K& 140 K&
objimka D 125 Z0BJ02 ks 4 97 K& 97 K& 388 K¢
zavitova ty¢ M 8-1000 ZTVG08 ks 4 33 K& 33 K¢ 132 K&
Uderova kotva M8-80x30 ZPTDO08 ks 4 20 K& 20 K& 80 K&
STARR patni koleno 87° s kotvenim, ¢erna D 110 PBTUO1 ks 2 1150 K& 1150 K& 2 300 K&
STARR trubka s hrdlem, ¢erna 2,0 m D 110 PBRM21 ks 20 630 K& 630 K& 12 600 K&
STARR kominova plastova hlavice (komplet) ¢erna D 110 PPSAS1 ks 2 1990 K& 1990 K& 3 980 K&
distan¢ni objimka 1 bal - 6 ks PPFR60 ks 7 210 K& 210 K& 1470 Ke
neutralizaéni box do vykonu 350 kW ZUNF35 ks 1 5 000 K¢ 5000 K¢ 5000 K&
montaz vzduchospalinové cesty kpl 2 15 000 K& 15 000 K¢ 30 000 K¢
Ostatni prace
odpadni kalich HL 20 ks 2 520 K¢ 520 K¢ 1040 K&
plastové potrubi HT-systém D 32, odvod kondenzatu m 8 70 K& 70 K& 560 K&
zaslepeni zaluzii 500x500 mm deskami PIR 30 mm kpl 3 350 K& 350 K& 1 050 K&
Uprava sopoucht pro nové koufovody kpl 2 500 K& 500 K¢& 1000 K&
vycisténi stavajicich kominovych a vétracich praducht kpl 3 1000 K& 1 000 K& 3 000 K¢
zkouska tésnosti, provozni zkouska, vzduchospalinovych cest kpl 1 2 000 K& 2 000 K& 2 000 K&
dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl 1 3 000 K¢ 3 000 K¢ 3 000 K¢
presun hmot, skladka apod. kpl 1 1500 K& 1500 K& 1500 K&

2 500 K¢ 2 500 K¢

Soucet 82 310 Ké
Poznamka:

V nékterych polozkach jsou z diivodu presného stanoveni technickych
podminek uvedeny pfimé odkazy na konkrétni vyrobky. Tyto vyrobky mohou
byt nahrazeny jinymi vyrobky s rovnocennymi vlastnostmi.







Kino Svét, Havlickova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy

SO 01-Budova kina

D.1.4.400 Vytapéni

dodavatel ¢. nazev polozky obj. €islo m.j. mn dodavka montaz jedn. cena cena celkem

VyrobKky firmy Baxi

stavebnice, 2x zavésny kondenzacni plynovy kotel Baxi Luna Duo-tec MP+

1.70, vykon 65 kW, 2x interface pro komunikaci BUS OCI 345, 1x externi KHC717201

modul AVS75 pro sméSovany okruh véetné piilozného ¢idla teploty QAD 098 kpl |1

36/101, 1x prilozné ¢idlo teploty QAD36/101, 1x obsluzna jednotka QAA7S,

1x vngj$i sonda QAC34/101 207 090 K¢& 7 500 K& 214 590 K& 214 590 K&

uvedeni kotle do provozu ks |2 2500 K& 2500 K& 5000 K&

externi modul AVS.391véetné ptilozného ¢idla teploty QAD36/101 7105037 kpl |2 500 K& 250 K& 750 K& 1500 K&

. . . , KHR715000

sada poruchové signalizace pro zdroje tepla Kotelnik 2 500 kpl |1 43 900 K& 2 000 K& 45 900 K& 45 900 K&

dvoustupiiovy detektor plynu (zemni plyn) E2630-LEL |kpl |1 3894 K& 500 K& 4 394 K& 4 394 K&

detektor CO E2630-CO |kpl |1 3894 K& 500 K& 4 394 K& 4 394 K&

Elektroinstalace, MaR 0 Kg 0 Kg

rozvadé¢ MaR, silnoproudé a slaboproudé rozvody a zatizeni, teplotni ¢idla pro kpl |1

saly, uprava osvétleni v kotelné 15000 K&| 15000 K& 30 000 K& 30 000 K&

vymeéna ovladaciho modulu vnéjsi kondenzacni jednotky Fujitsu AOY A-45 kol |1

LNTL 30 000 K& 10 000 Ké& 40 000 K& 40 000 K&
0 Ké 0 K&

Vyrobky firmy Reflex 0 Ké 0 Keé

expanzni nadoba membranova Reflex N 140/6, objem 140 dm3, PN6 8218400 ks |1 8436 K¢ 1500 K& 9 936 K& 9936 K&

magneticky filtr Exdirt typ DT40M, DN 40, pratok max 5,0 m3/h, kvs 22,6 9257350 kpl |2 7 501 K& 1000 K& 8 501 K& 17 002 K&
0 Ké 0 Ké

Vyrobky firmy Grundfos 0 Ké 0 Keé

Cerpadlo Alpha2 25-40 180 mm, PN 10, 230 V, 2x Sroubeni DN 25, izola¢ni 09411165 ks 2

kryt 10 730 K& 350 K& 11 080 K& 22 160 K&

Cerpadlo Alpha2 25-60 180 mm, PN 10 230 V, 2x Sroubeni DN 25, izolaéni 99411175 ks |1

kryt 12 350 K& 350 K& 12 700 K& 12 700 K&
0 Ké 0 Ké

Vyrobky firmy Esbe 0 Ké 0 Keé

tiicestny sméSovaci ventil Esbe VRG 131, DN 20, kvs 4,0 11600800 ks 1 1900 K& 200 K& 2100 K& 2100 K&

tiicestny sméSovaci ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 6,3 11601000 ks 1 2 000 K& 200 K& 2200 K& 2200 K&

tiicestny sméSovaci ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 10 11601100 ks 1 2 000 K¢ 200 K& 2200 K& 2200 K&

izola¢ni plast VRI 100 16103900 ks 3 500 Ké& 150 K& 650 K& 1950 K&

servopohon Esbe typ ARA 639, proporcionalni fizeni, 24 V AC/DC, 12520100 kpl |3

15/30/60/120 s/90°, 6 Nm 6 700 K& 300 K& 7 000 K& 21000 K&
0 Ké 0 Ké




VyrobKky firmy Siemens 0 K& 0 K&
kulovy kohout Siemens I/VBZ1, DN 25 ks 1 899 K& 170 K& 1069 K& 1069 K&
kulovy kohout Siemens I/VBZ11/4, DN 32 ks 1 1072 K& 170 K& 1242 K& 1242 K&
kulovy kohout Siemens I/VBZ11/2, DN 40 ks 1 2725 Kg 170 K& 2 895 K¢ 2 895 K¢
elektropohon Siemens MP 20.20, 90°, 230 V, 20 s, 6 Nm, 2-bodové fizeni ks 2 2 520 K& 300 K& 2 820 K& 5640 K&
elektropohon Siemens SMP 28, 90°, 230 V, 60 s, 18 Nm, 2-bodové fizeni ks 1 2 950 K& 300 K& 3 250 K& 3250 K&
0 Ké 0 Ké
Vyrobky firmy Ivar 0 K¢ 0 Ke
teplomér axialni IVAR.TP 120 A, D 80/L50 mm, jimka 50, navarek G 15 kpl |6 300 K& 50 K& 350 K& 2100 K&
odvzdusnovaci ventil ru¢ni IVAR.ROV, DN 10, v¢etné navarku 100410011 ks 2 44 K& 20 K& 64 K& 128 K&
0 Ké 0 Ké
VyrobKky firmy Giacomini 0 Ké 0 Ke
kulovy kohout R950, voda, DN 20 ks 1 240 K& 100 K& 340 K& 340 K&
kulovy kohout R950, voda, DN 25 ks 3 560 K& 100 K& 660 K& 1980 K&
kulovy kohout R950, voda, DN 32 ks 4 781 K& 100 K& 881 K& 3524 K&
kulovy kohout R950, voda, DN 40 ks 6 1120 K& 100 K& 1220 K& 7 320 K&
vypoustéci kulovy kohout R608, DN 15 ks |22 180 K& 100 K& 280 K& 6 160 K&
ventil zp&tny R60, DN 40 ks |2 984 K& 100 K& 1084 K& 2 168 K&
filtr R74A, DN 25 ks 1 495 K¢é 100 K& 595 K& 595 K¢
filtr R74A, DN 32 ks 1 911 K& 100 K& 1011 Ke 1011 Ke
filtr R74A, DN 40 ks 1 1270 K& 100 K& 1370 K& 1370 K&
automaticky odvzdusnovaci ventil R99/I, DN 15 ks |9 170 K& 50 K¢ 220 K& 1980 K&
piimé §roubeni R18, DN 25 ks |5 259 Ké& 50 K& 309 K& 1545 K&
membranovy pojistny ventil R140, DN 15, 300 kPa ks 1 192 K& 50 K& 242 K& 242 K&
0 Ké 0 Ké
Vyrobky firmy IMI 0 K& 0 K&
radiatorovy ventil IMI Heimeier pfimy V-exact I1 3712-01.000 DN 10 ks |4 501 K& 50 K& 551 K& 2204 K¢
radidtorovy ventil IMI Heimeier pfimy V-exact I 3712-02.000 DN 15 ks |26 506 K& 50 K& 556 K& 14 456 K&
ruéni hlavice Heimeier s ryhovanou matici 2001-00.325 ks 14 120 K& 50 K¢ 170 K& 2 380 K&
termostaticka hlavice Heimeier typ DX Standard 6700-00.500 ks [19 341 K& 50 K& 391 K& 7429 K&
piimé $roubeni radiatorové IMI Heimeier Regutec 0356-01.000 DN 10 ks |4 248 K& 50 K& 298 K& 1192 K&
ptimé $roubeni radiatorové IMI Heimeier Regutec 0356-02.000 DN 15 ks |26 276 K& 50 K& 326 K& 8 476 K&
nastavovaci kli¢ pro V-exact 11 4360-00.142 ks |5 20 K& 20 K& 100 K&
vyvazovaci ventil IMI-TA STAD 52851, zavitovy, méfici vsuvky, bez ks |1
vypousténi, DN 20 2 200 K& 250 K& 2450 K& 2450 K&
vyvazovaci ventil IMI-TA STAD 52851, zavitovy, méfici vsuvky, bez ks 1
vypousténi, DN 25 2650 K& 250 K& 2900 K& 2900 K&
vyvazovaci ventil IMI-TA STAD 52851, zavitovy, méfici vsuvky, bez ks 1
vypousténi, DN 32 3120 K& 250 K& 3370 Ke 3370 Ke
vyvazovaci ventil IMI-TA STAD 52851, zavitovy, méfici vsuvky, bez ks 1
vypousténi, DN 40 4 200 K& 350 K& 4 550 K¢ 4 550 K¢
0 K& 0 K&




Armatury ostatni 0 K& 0 K&
tlakomér typ 312, D 100 mm, rozsah 0-600 kPa, trojcestny kohout, pfivarovaci kpl |1
smycka, navarek G 15 300 K& 100 K& 400 K¢ 400 K¢
trojcestny kohout, pfivafovaci smycka, navarek G 15 kpl 610 K& 100 K& 710 K& 1420 K&
Vyrobky firmy Korado
deskové téleso Radik Klasik 21060160-50-0010 kpl |1 4300 K& 1000 K& 5300 K& 5300 K&
deskové téleso Radik Klasik 22060120-50-0010 kpl |2 4100 K& 1000 K¢ 5100 K& 10 200 K&
deskové téleso Radik Klasik 22060160-50-0010 kpl |4 4791 KE 1,000 K& 5791 K& 23 164 K&
deskové téleso Radik Klasik 22070140-50-0010 kpl |3 5060 K& 1000 K¢ 6 060 K& 18 180 K&
deskové téleso Radik Klasik 22090060-50-0010 kpl |1 3780 K& 1,000 K& 4780 K& 4780 K&
deskové téleso Radik Klasik 33070120-50-0010 kpl |2 6 320 K¢ 1000 K¢ 7 320 K& 14 640 K&
deskové téleso Radik Klasik 33070140-50-0010 kpl |10 6 930 K& 1,000 K& 7930 K& 79 300 K&
deskové téleso Radik Klasik 33070160-50-0010 kpl |2 7 530 K& 1000 K& 8 530 K& 17 060 K&
deskové téleso Radik Klasik 33090060-50-0010 kpl |1 5250 K& 1,000 K& 6 250 K& 6 250 K&
otopny vymeénik tepla Korabase Exclusive BVX-42Y100 ks |2 6 350 K¢ 1000 K¢ 7 350 K& 14 700 K&
stojankova konzola Korabase, vyska 125 mm, Z-LU-058 ks |4 270 K& 270 K& 1080 K&
0 Ke 0 Ke
VyrobKky ostatni 0 K& 0 K&
rozdé€lovac sbérac, hydraulicka spojka DN 125/65, natér zakladni atyp kpl |1 15000 K&| 15000 K& 30 000 K& 30 000 K&
montazni ram pro Kkotle, kotveni do podlahy, natér zakladni a vrchni atyp kpl |1 10 000 K&| 10 000 K& 20 000 K& 20 000 K¢&
zavésova a kotevni technika kpl |1 8 000 K& 2 000 K& 10 000 K& 10 000 K&
popisové Stitky ks |8 150 K& 150 K& 1200 K&
zatka zavitova DN 32 ks 2 50 K& 50 K& 100 K&
potrubi z trubek ocelovych zavitovych bezesvych DN 10 m 18 96 K& 350 K¢ 446 K& 8 028 K&
potrubi z trubek ocelovych zavitovych bezesvych DN 25 m 16 350 K& 350 K& 700 K& 11 200 K&
potrubi z trubek ocelovych zavitovych beze§vych DN 32 m 22 410 K& 350 K& 760 K& 16 720 K&
potrubi z trubek ocelovych zavitovych bezesvych DN 40 m 23 490 K& 350 K& 840 K& 19 320 K¢
potrubi z trubek ocelovych hladkych bezesvych DN 65 m 28 770 K& 350 K& 1120 K& 31360 K&
uprava ptipojek teles DN 10-15, natér zakladni a vrchni par |31 150 K& 150 K& 4 650 K&
zakladni natér ocelového potrubi DN 25-50 m 107 80 K& 80 K& 8 560 K&
0 Ke 0 K¢
Tepelné izolace 0Ke 0Ke
pouzdra Rockwool 800, 30x35 (DN 25) m 16 120 K& 100 K& 220 K& 3520 K&
pouzdra Rockwool 800, 30x42 (DN 32) m 22 110 K& 100 K& 210 K& 4 620 K&
pouzdra Rockwool 800, 30x48 (D 40) m 23 180 K& 100 K& 280 K& 6 440 K&
pouzdra Rockwool 800, 40x76 (D 76x3,2) m 28 320 K& 100 K& 420 Kg 11 760 K&
pouzdra Rockwool 800, 40x133 (D 133x4,5) m 1 470 K& 100 K& 570 K& 570 K&
0 Ké 0 Ké
(Jprava vody 0 K& 0 K&
zatizeni pro automatické plnéni systému ATTS 1, membranové ¢erpadlo, Fipeko kpl |1
zéasobni nadrz cca 100 dm3, digitalni manometr 62 300 K& 3 000 K& 65 300 K& 65 300 K&




vyc¢isténi a proplach otopného systému, naplnéni tepelné soustavy a zasobni

nadrze upravenou vodou pomoci externi upravny, voda upravena reverzni kpl |1
osmodzou a inhibitorem. celkovy obiem cca 0.9 m3 5 000 K& 5 000 K¢& 5000 K&
0 Ké 0 Ké
DemontaZe 0 K& 0 Ke
stacionarni kotel s plynovym hotdkem, vykon 130 kW kpl |2 5000 K& 5000 K& 10 000 K&
koutovod plechovy D 200 mm m 6 1000 K& 1000 K& 6 000 K&
tlakova expanzni nadoba, objem 110 dm3 kpl |2 750 K& 750 K& 1500 K&
vétraci potrubi plechové 500x500 mm m 3 300 K& 300 K& 900 K&
armatury piirubové a Cerpadla ks |33 50 K& 50 K& 1650 K¢
ocelové potrubi DN 25-100, véetné izolace, v kotelné m 80 100 K& 100 K& 8 000 Ké&
otopna télesa ocelova deskova véetné armatur kpl |27 300 K& 300 K& 8 100 K&
Stavebni dpravy 0 K& 0 Keé
uprava betonového soklu v kotelné, srovnani povrchu do roviny, stérka, natér m2 |6 1000 K& 1000 K& 6 000 K&
2x hlinkovy natér bily, stropy a stény mistnosti 114 a 116 m2 |98 85 K& 85 K¢ 8330 K¢
0 Ké 0 Ké
Ostatni vyrobky a prace 0 Keé 0 Keé
vypousténi vody z tepelné soustavy kpl |1 2 000 K& 2 000 K& 2000 K&
zkouska tésnosti kpl |1 1000 K& 1000 K& 1000 K&
nastaveni radiatorovych armatur kpl |1 1000 K& 1000 K& 1000 K&
provozni zkouska a pfedani tepelné soustavy kpl |1 5000 K& 5000 K& 5000 K&
dokumentace skute¢ného provedeni kpl |1 5000 K& 5000 K& 5 000 K&
ptesun hmot, skladka apod. kpl |1 5000 K& 5000 K& 5000 K&
Soucet 1055 394 K¢é
Pozniamka:

V nékterych polozkach jsou z divodu presného stanoveni technickych
podminek uvedeny pfimé odkazy na konkrétni vyrobky. Tyto vyrobky mohou
byt nahrazeny jinymi vyrobky s rovnocennymi vlastnostmi.




Zavazny postup praci doda dodavatel

Harmonogram praci - ,rekonstrukce tepelné soustavy Kino Svét, Znojmo*
Druh prace 1.tyden 2.tyden 3.tyden 4.tyden 5.tyden
Soubor 1234|512 |3|4|5]1|2|3|[4|[5]1|2|3]|]4]|5|1]|]2]|3]|4
demontaze
rozvody potrubi, izolace

kourovod

pripravné prace
dokoncovaci prace, uklid, zkousky, revize
elektroinstalace

instalace technologie kotelny

otopnad télesa, napusténi systému




