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Stavba Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Nové Butovice

VÝKAZ VÝMĚR

V Praze 11/2022



REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZRN Základní rozpočtové náklady bez DPH

Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Nové Butovice

1. Zemní práce 200 719,14

2. Podkladní konstrukce 741 440,38

3. Trubní vedení montáž 558 430,00

4. Specifikace 1 165 373,60

5. Trubní vedení PSV 243 960,00

6. Pozemní komunikace 192 569,07

7. Přesun hmot 74 571,64

D1 - 1. STAVBA celkem bez DPH 3 177 063,82

Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Nové Butovice celkem
1. Zemní práce 200 719,14

2. Podkladní konstrukce 741 440,38

3. Trubní vedení montáž 558 430,00

4. Specifikace 1 165 373,60

5. Trubní vedení PSV 243 960,00

6. Pozemní komunikace 192 569,07

7. Přesun hmot 74 571,64

ZRN Základní rozpočtové náklady bez DPH celkem 3 177 063,82

VRN Vedlejší rozpočtové náklady bez DPH

1. VRN 1 Zařízení staveniště % 7,00 3 177 063,82 222 394,47

2. VRN 2 Územní vlivy % 1,00 3 177 063,82 31 770,64

3. VRN 3 Provozní vlivy % 1,00 3 177 063,82 31 770,64

4. VRN 4

Geodetické zaměření pro potřeby předání zpět 
vlastníkovi/správci pozemku komplet 1,00 14 000,00 14 000,00

5. VRN 5 Inženýring - projednání záborů a výkopového povoleníkomplet 1,00 12 000,00 12 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady bez DPH celkem 311 935,74

ZRN+VRN NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 3 488 999,57
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Poř. Číslo měrná množství množství jednotková celková jednotková celkem

číslo položky Název položky jednotka D1 celkem hmotnost hmotnost suť suť jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Nové Butovice
celkem

1. Zemní práce
1. 111 20-3201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů ploch do 1000 m2 kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 112 15-1352 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 112 25-1101 Odstranění pařezů průměru do 300 mm kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 115 10-1201 Čerpání vody do 10m do 500l/min hod 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 119 00-3211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení m 447,20 447,20 0,00014 0,06261 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 119 00-3212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění m 447,20 447,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 139 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hor. jakékoliv třídy m3 25,44 25,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 131 21-3712
Hloubení jam ručním s urovnáním dna v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných 25,44 25,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 151 10-1201 Zřízení pažení stěn výkopů  bez rozepření , příložné do 4 m m2 14,56 14,56 0,00070 0,01019 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 151 10-1211 Odstranění pažení stěn výkopů   , příložného do 4 m m2 14,56 14,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 151 10-1301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m m3 9,61 9,61 0,00046 0,00442 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 151 10-1311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m m3 9,61 9,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 162 75-1117 Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1 - 4 do 10 km m3 15,93 15,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 171 25-1201 Uložení sypaniny na skládku m3 15,93 15,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 997 221 873 Poplatek za uložení na skládce t 28,67 28,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 174 15-1101 Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním m3 22,99 22,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 583 441 71 Štěrkodrť frakce 0 -32 t 24,21 24,21 1,00000 24,21000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 183 10-1214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř. 1-4 v rovině do 0,125 m3 kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 183 10-1221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř. 1-4 v rovině do 1,0 m3 kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 184 10-2117 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v do 2 m kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

21. 184 10-2211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

22. 100-1 Bobkovišeň kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

23. 100-2 Borovice kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 103 211 00 Substrát pro výsadbu kus 1,25 1,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce celkem 24,28722 0,00000 0,00 0,00

2. Podkladní konstrukce
1. 971 04-2551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a konstrukcích do plochy 1m2 m3 0,54 0,54 0,00000 0,00000 2,20000 1,18800 0,00 0,00 0,00 0,00

2. R 200-1
Vybourání betonové ochranné vrstvy, odstranění stávající hydroizolace, očištění 
podkladu m2 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 711 11-1001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena nátěrem 
penetračním m2 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 711 14-1559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná NAIP m2 52,00 52,00 0,00040 0,02080 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 711 19-9097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP m2 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 711 77-2121
Izolace proti vodě opracování trubního prostupu do 200mm tmelem (stávající a 
nový prostup) ks 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

CENA

dodávky montáže

2



7. 789 12-1250 Očištění  obnažené ocelové výztuže m2 6,95 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 985 11-2112 Odsekání degradovaného betonu líce stěn tl. do 30 mm m2 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,06600 1,71600 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 985 11-2122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl. do 30 mm m2 7,80 7,80 0,00000 0,00000 0,06600 0,51480 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 985 11-2192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 33,80 33,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 985 11-2193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu  za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 33,80 33,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 985 13-2311 Ruční dočištění ploch líce stěn  a podhledů ocelovými kartáči m2 335,72 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 985 31-1112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 20 mm m2 39,84 39,84 0,03885 1,54763 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 985 31-1114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 40 mm - ploch m2 60,60 60,60 0,07980 4,83588 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 985 31-1212 Reprofilace líce kleneb a podhl.cement. sanačními maltami tl. 20 mm - m2 8,14 8,14 0,03885 0,31624 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 985 31-1214 Reprofilace líce kleneb a podhl.cement. sanačními maltami tl. 40 mm - m2 10,87 10,87 0,07980 0,86743 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 985 31-1911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami ve stísněném prostoru m2 119,45 119,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 985 31-1912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami  za plochu do 10m2 jednotlivě m2 119,45 119,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 985 31-2113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylenová vlákna m2 335,72 335,72 0,00712 2,39033 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 985 31-2191 Příplatek ke stěrce za práci ve stísněném prostoru m2 335,72 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

21. 985 31-2192 Příplatek ke stěrce za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 335,72 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

22. 985 32-1111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,podhledů vrstva tl.1mm m2 6,95 6,95 0,00099 0,00688 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

23. 985 32-1911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže- za práce ve stísněném prostoru m2 6,95 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 985 32-1912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže- za plochu do 10m2 jednotlivě m2 6,95 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 985 32-3111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1mm m2 6,95 6,95 0,00158 0,01098 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 985 32-3911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 6,95 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

27. 985 32-3912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 6,95 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 953 96-1111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru ks 104,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

29. 953 96-1112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru ks 208,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

30. 977 15-1118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 7,80 7,80 0,00096 0,00749 0,03100 0,24180 0,00 0,00 0,00 0,00

31. 631 31-1113 Mazanina tl. do 80 mm z betonu tř. C12/15(ochrana  oprav izolace) m3 1,30 1,30 2,25634 2,93324 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

32. R 200-2 Studnařská pěna 1ks 750 ml ks 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 230,00 11 960,00 0,00 0,00

33. R 200-3 Vybrání kalu z jímek, odvoz na skládku(do 0,50 m3/jímka) ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

34. 997 211-511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 3,66 3,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

35. 997 211-519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 32,94 32,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

36. 997 221-861 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné) t 3,66 3,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Podkladní konstrukce celkem 12,93690 3,66060 11 960,00 0,00

3. Trubní vedení - montáž
1. 899 10-1211 Demontáž poklopů a mříží litinových ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,13000 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 851 31-1131 Montáž potrubí z trub litinových DN 150 m 11,00 11,00 0,00162 0,01782 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 851 35-1131 Montáž potrubí z trub litinových DN 200 m 2,00 2,00 0,00162 0,00324 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 851 24-1192 Příplatek za montáž ve štole a objektech m 13,00 13,00 0,00162 0,02106 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 891 31-1112 Montáž šoupátek v šachtách se  zemní soupravou - DN 125  - 150 ks 22,00 22,00 0,00285 0,06270 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 891 35-1112 Montáž šoupátek v šachtách se  zemní soupravou - DN 200 ks 4,00 4,00 0,00301 0,01204 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 891 18-1295 Příplatek za montáž v objektech ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 857 31-2122 Montáž litinových tvarovek na potrubí lit. přírubových 1 osa DN 150 ks 45,00 45,00 0,00289 0,13005 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 857 35-2122 Montáž litinových tvarovek na potrubí lit. přírubových 1 osa DN 150 ks 8,00 8,00 0,00296 0,02368 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 857 24-2192 Příplatek za montáž v šachtě DN do 250 ks 53,00 53,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. R 300-17 Odříznutí příruby, natření řezu - koleno DN 150 ks 15,00 15,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
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12. 891 31-9111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýcjkoliv trub DN 150 ks 1,00 1,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 871 211-211 Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 D 63 m 1,00 1,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 899 40-1112 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 26,00 26,00 0,11500 2,99000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. R 300-1 Montáž nosné konstrukce šoupěte ks 52,00 52,00 0,00468 0,24336 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

16. R 300-2 Montáž vedení ovládací tyče ks 52,00 52,00 0,00234 0,12168 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

17. R 300-3 Demontáž a montáž čidla hladiny a osvětlení ks 27,00 27,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

18. R 300-6 Demontáž a montáž roštu s kabely ks 20,00 20,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

19. R 300-19 Demontáž a montáž zemnícího pásu ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

20. R 300-7 Vybroušení loga hrníčku poklopu a  nátěr víka poklopu šedou barvou (RAL 7045) ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

21. R 300-8 Nástřik loga dodavatele v kolektorové šachtě fa/měs./rok - 100 mm výška m2 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

22. R 300-9 Montáž těsnící manžety HL kus 25,00 25,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

23. R 300-10 Zabezpečení potrubí OSB deskou včetně zapření (provizorní zaslepení) kus 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

24. R 300-14 Plechová chránička kabelovodu kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

25. R 300-15 Očištění  a obroušení dříku, antikorozní nátěr kus 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26. R 300-16
Utěsnění mezikruží mezi troubami ve stěně šachty (mapeproof swell, lampocem) - 
dodávka a montáž kus 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubní vedení montáž celkem 3,62563 0,13000 0,00 0,00

4. Specifikace
1. 422 211 19 Šoupátko přírubové DN 150 ks 22,00 22,00 0,04050 0,89100 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 422 211 20 Šoupátko přírubové DN 200 ks 4,00 4,00 0,06400 0,25600 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 552 540 83 Trouba vodovodní litinová hrdlová DN 150 m 11,00 11,00 0,02650 0,29150 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 552 540 84 Trouba vodovodní litinová hrdlová DN 200 m 2,00 2,00 0,03700 0,07400 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 552 599 85 Kolena přírubová P 90° DN 150 ks 22,00 22,00 0,02300 0,50600 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 552 599 86 Kolena přírubová P 90° DN 200 ks 4,00 4,00 0,03750 0,15000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

7. R 400-3 Spojka Synoflex DN 150 ks 22,00 22,00 0,01650 0,36300 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. R 400-4 Spojka Synoflex DN 150 ks 4,00 4,00 0,02540 0,10160 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

9. R 400-10 Zemní souprava teleskopická pro šoupátka krytí potrubí 0,75-2,5 m ks 26,00 26,00 0,00650 0,16900 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

10. R 400-14 Přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění) ks 44,00 44,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. R 400-15 Přírubový spoj DN 200 (šrouby, matky, těsnění) ks 8,00 8,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

12. R 400-18 Poklopy litinové pro šoupátka ks 26,00 26,00 0,01200 0,31200 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. R 400-19 Univerzální podkladová deska ks 26,00 26,00 0,00030 0,00780 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

14. R 400-21 Klíčová tyč nerezová čyřhranná 20 x 20 m 114,40 114,40 0,00314 0,35922 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. R 400-22 Atypický klíč ovládací nerezový, dl.400mm ks 26,00 26,00 0,00321 0,08346 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

16. R 400-23 podpory (např.SIKLA MS VA 41/41 m 41,60 41,60 0,06270 2,60832 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

17. R 400-24 podpory (např.SIKLA MS VA 41/62 m 36,40 36,40 0,00380 0,13832 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

18. R 400-25 konzoly (např.SIKLA AK VA 41/41-445mm) ks 52,00 52,00 0,00012 0,00624 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

19. R 400-26 držák (např.SIKLA WBD VA) ks 104,00 104,00 0,00012 0,01248 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

20. R 400-29 Objímka pro uchycení potrubí nerezová DN 150, M 10 ks 44,00 44,00 0,00096 0,04224 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

21. R 400-30 Objímka pro uchycení potrubí nerezová DN 200, M 10 ks 8,00 8,00 0,00120 0,00960 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

22. R 400-33 Spojovací šrouby nerezové, šestihraná hlava M 8 x 25+matky ks 104,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

23. R 400-34
Spojovací šrouby nerezové, šestihraná hlava M 12 + závitový kámen NT HZ 41 
VA ks 208,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

24. R 400-35

Závitová tyč GST VA M 10 dl 0,5 m + 2* matka M 10 + 2* podložka

ks 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

25. R 400-36 Vodící objímka D 40 M 8 ks 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26. R 400-37 Nerezová trubka 33,7*2,2 dl. 100 mm + závlačka ks 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
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27. R 400-38 Kotevní šrouby M8 x 80 + chemická kotva ks 104,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

28. R 400-39 Kotevní šrouby M10 x 100 + chemická kotva ks 208,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

29. R 400-40 Těsnící manžeta HL 800/63-75 ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

30. 111 631 50 Lak penetrační asfaltový t 0,01 0,01 1,00000 0,01300 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

31. 628 320 00 Pás těžký asfaltovaný V60 S30 s vložkou m2 52,00 52,00 0,00470 0,24440 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Specifikace celkem 6,63918 0,00000 0,00 0,00

5. Trubní vedení PSV

1. 721 25-2807
Demontáž šoupátek kalových do DN 150 (včetně zemní soupravy a 
prodlouženého vřetene) kus 22,00 22,00 0,00000 0,00000 0,03432 0,75504 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 721 25-2808
Demontáž šoupátek kalových do DN 200 (včetně zemní soupravy a 
prodlouženého vřetene) ks 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,05596 0,22384 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 733 12-0819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 23,00 23,00 0,00004 0,00092 0,00473 0,10879 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 733 12-0826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 5,00 5,00 0,00006 0,00030 0,00800 0,04000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 733 12-0832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 9,00 9,00 0,00010 0,00090 0,01384 0,12456 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 722 13-0236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 včetně 
podpěr potrubí m 23,00 23,00 0,00640 0,14720 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 722 13-0238
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 včetně 
podpěr potrubí m 5,00 5,00 0,01087 0,05435 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 722 13-0239
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100 
včetně podpěr potrubí m 9,00 9,00 0,01511 0,13599 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 734 19-0822 Rozpojení přírubového spoje do DN 150 ks 44,00 44,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 734 19-0823 Rozpojení přírubového spoje do DN 200 ks 8,00 8,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. R 500-2
Zaplachtování vstupů (tubusů) do šachet cca 4 m2 (dodávka materiálu, montáž a 
demontáž) kus 67,00 67,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

12. R 500-3
Zaplachtování kolektorových lávek cca 20 m2 (dodávka materiálu, montáž a 
demontáž) kus 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. R 500-4
Úklid šachty průmyslovým vysavačem včetně povrchu potrubí, lávek, kabelů a 
ostatních technologií, vč, tubusů do 5m na každou stranu - rozsah viz TZ m2 3 380,00 3 380,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

14. R 500-5
Naložení, odvoz a uložení na skládku - demontované potrubí, tvarovky, armatury 
atd. ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. R 500-6 Zkouška těsnosti a funkce  provozuschopnosti šoupěte  po výměně ks 26,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubní vedení PSV celkem 0,33966 1,25223 0,00 0,00

6. Pozemní komunikace 
1. 113 10-7122 Odstranění podkladů nebo krytů  pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm m2 29,44 29,44 0,00000 0,00000 0,29000 8,53760 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 113 10-7143 Odstranění podkladů nebo krytů  pl. do 50 m2 živičných tl. 150 mm m2 42,24 42,24 0,00000 0,00000 0,31600 13,34784 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 113 10-6123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 12,80 12,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 181 31-1103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2 tl. vrstvy do 100 mm m2 16,07 16,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 103 715 00 Substrát pro trávník VL m3 1,61 1,61 0,21000 0,33737 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 583 374 01 Kačírek fr. 8/16 t 0,00 0,00 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

7. R 600-7 Štěpka m3 0,00 0,00 0,65000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 181 41-1131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 16,07 16,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 005 724 10 Osivo směs travní parková kg 0,32 0,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 451 57-3111 Lože ze štěrkopísku m3 0,36 0,36 1,89077 0,68068 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 452 31-1141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,59 1,59 2,23400 3,55429 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 452 35-3101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 5,77 5,77 0,00639 0,03687 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

13. R 600-1 Kari síť 6*100*100 mm (D+M) m2 10,96 10,96 0,00444 0,04868 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00
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14. 564 84-1111 Podklad ze ŠD tl. 120 mm m2 29,44 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 564 84-1112 Podklad ze ŠD tl. 130 mm m2 12,80 12,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 564 85-1111 Podklad ze ŠD tl. 150 mm m2 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 565 16-5111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 16 tl. 80 mm š do 3 m m2 29,44 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 573 23-1111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 29,44 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 577 12-3111 Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 8 tl. 30 mm š do 3 m m2 29,44 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 596 21-1220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm pl. do 50 m2 m2 12,80 12,80 0,08565 1,09632 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

21. 919 11-2213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl. 25 mm pro těsnící zálivku m 73,60 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

22. 919 12-1112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm m 73,60 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

23. 919 73-5113 Řezání živičného krytu hl. do 150 mm m 73,60 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

24. R 600-5 Demontáž a zpětná montáž ocel. oplocení v. 60 cm m 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 997 211-511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 21,89 21,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 997 211-519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 196,97 196,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

27. 997 22-1875 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládku (skládkovné) t 13,35 13,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 997 22-1873 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládku (skládkovné) t 8,54 8,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozemní komunikace celkem 5,75420 21,88544 0,00 0,00

7. Přesun hmot

1. 998 27-1211 Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ve štole t 63,20 63,20 0,00 0,00

Přesun hmot celkem 0,00
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Poř. Číslo měrná množství jednotková celková jednotková celkem

číslo položky Název položky jednotka Š201 Š204 Š205 Š208 Š209 Š210 Š211 Š213 Š214 Š215 Š216 Š314a Š217 Š218 Š219 Š220 Š221 Š222 Š223 Š224 Š225 Š903 ŠV1 ŠV2 ŠV3 Š305 celkem hmotnost hmotnost suť suť jednotková celkem jednotková celkem

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Oprava kanalizačních šoupat
kolektoru Nové Butovice

1. Zemní práce
1. 111 20-3201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů ploch do 1000 m2 kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 950,00 3 800,00

2. 112 15-1352 Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 800,00 3 600,00

3. 112 25-1101 Odstranění pařezů průměru do 300 mm kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 2 500,00

4. 115 10-1201 Čerpání vody do 10m do 500l/min hod 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 85,00 2 210,00

5. 119 00-3211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu zřízení m 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 447,20 0,00014 0,06261 0,00000 0,00000 0,00 0,00 65,00 29 068,00

6. 119 00-3212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 
výkopu odstranění m 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 447,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 35,00 15 652,00

7. 139 00-1101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v hor. jakékoliv třídy m3 0,71 1,06 1,97 1,47 1,08 1,43 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,46 0,34 0,91 1,10 0,84 0,33 0,37 1,50 0,26 0,84 1,28 0,99 0,91 1,01 25,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 780,00 19 843,20

8. 131 21-3712 Hloubení jam ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3 nesoudržných 0,71 1,06 1,97 1,47 1,08 1,43 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,46 0,34 0,91 1,10 0,84 0,33 0,37 1,50 0,26 0,84 1,28 0,99 0,91 1,01 25,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 820,00 46 300,80

9. 151 10-1201 Zřízení pažení stěn výkopů  bez rozepření , příložné do 4 m m2 6,86 7,70 14,56 0,00070 0,01019 0,00000 0,00000 0,00 0,00 35,00 509,60

10. 151 10-1211 Odstranění pažení stěn výkopů   , příložného do 4 m m2 6,86 7,70 14,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 35,00 509,60

11. 151 10-1301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m m3 6,86 2,75 9,61 0,00046 0,00442 0,00000 0,00000 0,00 0,00 35,00 336,35

12. 151 10-1311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl. do 4 m m3 6,86 2,75 9,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 35,00 336,35

13. 162 75-1117 Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1 - 4 do 10 km m3 0,36 1,06 0,40 0,74 0,18 0,18 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,23 0,34 0,18 0,18 0,84 0,11 0,19 0,18 0,26 0,84 0,18 0,99 0,91 1,01 15,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 360,00 5 733,00

14. 171 25-1201 Uložení sypaniny na skládku m3 0,36 1,06 0,40 0,74 0,18 0,18 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,23 0,34 0,18 0,18 0,84 0,11 0,19 0,18 0,26 0,84 0,18 0,99 0,91 1,01 15,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 148,00 2 356,90

15. 997 221 873 Poplatek za uložení na skládce t 0,64 1,91 0,72 1,32 0,32 0,32 2,45 2,38 1,67 1,78 2,52 1,04 0,41 0,61 0,32 0,32 1,51 0,20 0,33 0,32 0,47 1,51 0,32 1,78 1,64 1,82 28,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 480,00 13 759,20

16. 174 15-1101 Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním m3 0,36 0,53 1,57 1,48 0,90 1,25 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,46 0,34 0,73 0,92 0,84 0,22 0,38 1,32 0,26 0,84 1,10 0,99 0,91 1,01 22,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 820,00 18 847,70

17. 583 441 71 Štěrkodrť frakce 0 -32 t 0,95 1,32 2,45 2,38 1,67 1,78 2,52 1,04 0,41 0,61 1,51 0,33 0,47 1,51 1,78 1,64 1,82 24,21 1,00000 24,21000 0,00000 0,00000 764,00 18 496,44 0,00

18. 183 10-1214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř. 1-4 v rovině do 0,125 m3 kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 400,00 1 600,00

19. 183 10-1221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy zeminy tř. 1-4 v rovině do 1,0 m3 kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 400,00 800,00

20. 184 10-2117 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v do 2 m kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 850,00 1 700,00

21. 184 10-2211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 620,00 2 480,00

22. 100-1 Bobkovišeň kus 4,00 4,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 420,00 5 680,00 0,00 0,00

23. 100-2 Borovice kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 250,00 2 500,00 0,00 0,00

24. 103 211 00 Substrát pro výsadbu m3 0,25 1,00 1,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 680,00 2 100,00 0,00 0,00

Zemní práce celkem 24,28722 0,00000 28 776,44 171 942,70

2. Podkladní konstrukce
1. 971 04-2551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a konstrukcích do plochy 1m2 m3 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,08 0,08 0,00 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,08 0,03 0,54 0,00000 0,00000 2,20000 1,18800 0,00 0,00 5 400,00 2 916,00

2. R 200-1
Vybourání betonové ochranné vrstvy, odstranění stávající hydroizolace, očištění 
podkladu m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 820,00 47 320,00

3. 711 11-1001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena nátěrem 
penetračním m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00 1 300,00 320,00 8 320,00

4. 711 14-1559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná NAIP

m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00040 0,02080 0,00000 0,00000 180,00 9 360,00 420,00 21 840,00

5. 711 19-9097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 250,00 13 000,00

6. 711 77-2121
Izolace proti vodě opracování trubního prostupu do 200mm tmelem (stávající a 
nový prostup) ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00 12 480,00 750,00 39 000,00

7. 789 12-1250 Očištění  obnažené ocelové výztuže m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 250,00 1 737,97

8. 985 11-2112 Odsekání degradovaného betonu líce stěn tl. do 30 mm m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,06600 1,71600 0,00 0,00 550,00 14 300,00

9. 985 11-2122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl. do 30 mm m2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 7,80 0,00000 0,00000 0,06600 0,51480 0,00 0,00 550,00 4 290,00

10. 985 11-2192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 33,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 4 056,00

11. 985 11-2193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu  za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 33,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 4 056,00

12. 985 13-2311 Ruční dočištění ploch líce stěn  a podhledů ocelovými kartáči m2 18,41 14,10 13,65 13,78 8,64 15,38 9,40 12,89 11,98 14,48 7,65 17,80 12,77 11,58 15,38 14,21 8,24 9,33 17,48 14,41 12,54 9,46 9,61 16,26 9,68 16,61 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 95,00 31 893,40

13. 985 31-1112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 20 mm m2 2,11 1,85 1,79 1,75 0,77 1,98 0,76 1,63 1,39 1,85 0,75 2,18 1,72 1,40 1,94 1,84 0,18 0,82 2,08 1,62 1,66 1,10 1,09 2,34 1,14 2,10 39,84 0,03885 1,54763 0,00000 0,00000 340,00 13 544,24 340,00 13 544,24

14. 985 31-1114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 40 mm - ploch m2 3,16 2,77 2,69 2,63 1,15 2,97 1,14 2,44 2,09 2,77 1,12 3,27 2,58 2,10 2,91 2,76 1,15 1,23 3,12 2,44 2,48 1,65 1,63 3,51 1,70 3,14 60,60 0,07980 4,83588 0,00000 0,00000 420,00 25 452,00 360,00 21 816,00

15. 985 31-1212 Reprofilace líce kleneb a podhl.cement. sanačními maltami tl. 20 mm - m2 0,41 0,30 0,28 0,28 0,29 0,36 0,23 0,24 0,25 0,31 0,23 0,41 0,26 0,25 0,34 0,30 0,24 0,28 0,39 0,36 0,25 0,32 0,34 0,48 0,35 0,39 8,14 0,03885 0,31624 0,00000 0,00000 340,00 2 767,60 340,00 2 767,60

16. 985 31-1214 Reprofilace líce kleneb a podhl.cement. sanačními maltami tl. 40 mm - m2 0,55 0,40 0,37 0,37 0,39 0,47 0,31 0,32 0,34 0,41 0,30 0,55 0,35 0,34 0,45 0,41 0,32 0,38 0,52 0,49 0,33 0,42 0,45 0,64 0,47 0,52 10,87 0,07980 0,86743 0,00000 0,00000 420,00 4 565,40 360,00 3 913,20

17. 985 31-1911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami ve stísněném prostoru m2 6,23 5,32 5,13 5,03 2,60 5,78 2,44 4,63 4,07 5,34 2,40 6,41 4,91 4,09 5,64 5,31 1,89 2,71 6,11 4,91 4,72 3,49 3,51 6,97 3,66 6,15 119,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 14 333,52

18. 985 31-1912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami  za plochu do 10m2 jednotlivě m2 6,23 5,32 5,13 5,03 2,60 5,78 2,44 4,63 4,07 5,34 2,40 6,41 4,91 4,09 5,64 5,31 1,89 2,71 6,11 4,91 4,72 3,49 3,51 6,97 3,66 6,15 119,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 14 333,52

19. 985 31-2113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylenová vlákna m2 18,41 14,10 13,65 13,78 8,64 15,38 9,40 12,89 11,98 14,48 7,65 17,80 12,77 11,58 15,38 14,21 8,24 9,33 17,48 14,41 12,54 9,46 9,61 16,26 9,68 16,61 335,72 0,00712 2,39033 0,00000 0,00000 240,00 80 572,80 340,00 114 144,80

20. 985 31-2191 Příplatek ke stěrce za práci ve stísněném prostoru m2 18,41 14,10 13,65 13,78 8,64 15,38 9,40 12,89 11,98 14,48 7,65 17,80 12,77 11,58 15,38 14,21 8,24 9,33 17,48 14,41 12,54 9,46 9,61 16,26 9,68 16,61 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 40 286,40

21. 985 31-2192 Příplatek ke stěrce za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 18,41 14,10 13,65 13,78 8,64 15,38 9,40 12,89 11,98 14,48 7,65 17,80 12,77 11,58 15,38 14,21 8,24 9,33 17,48 14,41 12,54 9,46 9,61 16,26 9,68 16,61 335,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 40 286,40

22. 985 32-1111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,podhledů vrstva tl.1mm m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00099 0,00688 0,00000 0,00000 95,00 660,43 250,00 1 737,97

23. 985 32-1911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže- za práce ve stísněném prostoru m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 834,23

24. 985 32-1912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže- za plochu do 10m2 jednotlivě m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 834,23

25. 985 32-3111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1mm m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00158 0,01098 0,00000 0,00000 25,00 173,80 240,00 1 668,45

26. 985 32-3911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 834,23

27. 985 32-3912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45 6,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 120,00 834,23

28. 953 96-1111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru ks 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64,00 6 656,00 110,00 11 440,00

29. 953 96-1112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru ks 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 72,00 182,00 37 856,00

30. 977 15-1118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 7,80 0,00096 0,00749 0,03100 0,24180 0,00 0,00 3 200,00 24 960,00

31. 631 31-1113 Mazanina tl. do 80 mm z betonu tř. C12/15(ochrana  oprav izolace) m3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,30 2,25634 2,93324 0,00000 0,00000 4 800,00 6 240,00 2 500,00 3 250,00

32. R 200-2 Studnařská pěna 1ks 750 ml ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 220,00 11 440,00

33. R 200-3 Vybrání kalu z jímek, odvoz na skládku(do 0,50 m3/jímka) ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 580,00 15 080,00

34. 997 211-511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 3,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 365,00 1 335,90

35. 997 211-519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 32,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 136,00 4 479,84

36. 997 221-861 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné) t 3,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800,00 2 928,00 0,00 0,00

Podkladní konstrukce celkem 12,93690 3,66060 166 700,27 574 740,11

3. Trubní vedení - montáž
1. 899 10-1211 Demontáž poklopů a mříží litinových ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,13000 0,00 0,00 1 250,00 32 500,00

2. 851 31-1131 Montáž potrubí z trub litinových DN 150 m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,00 0,00162 0,01782 0,00000 0,00000 0,00 0,00 650,00 7 150,00

3. 851 35-1131 Montáž potrubí z trub litinových DN 200 m 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,00162 0,00324 0,00000 0,00000 0,00 0,00 650,00 1 300,00

4. 851 24-1192 Příplatek za montáž ve štole a objektech m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 13,00 0,00162 0,02106 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 16 250,00

5. 891 31-1112 Montáž šoupátek v šachtách se  zemní soupravou - DN 125  - 150 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 0,00285 0,06270 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 27 500,00

6. 891 35-1112 Montáž šoupátek v šachtách se  zemní soupravou - DN 200 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00301 0,01204 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 5 000,00

7. 891 18-1295 Příplatek za montáž v objektech ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 32 500,00

8. 857 31-2122 Montáž litinových tvarovek na potrubí lit. přírubových 1 osa DN 150 ks 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 45,00 0,00289 0,13005 0,00000 0,00000 0,00 0,00 750,00 33 750,00

9. 857 35-2122 Montáž litinových tvarovek na potrubí lit. přírubových 1 osa DN 200 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00296 0,02368 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 200,00 9 600,00
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10. 857 24-2192 Příplatek za montáž v šachtě DN do 250 ks 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 53,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 500,00 26 500,00

11. R 300-17 Odříznutí příruby, natření řezu - koleno DN 150, 200 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00 450,00 520,00 7 800,00

12. 891 31-9111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýcjkoliv trub DN 150 ks 1,00 1,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00

13. 871 211-211 Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 D 63 m 1,00 1,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 250,00 250,00

14. 899 40-1112 Osazení poklopů litinových šoupátkových ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,11500 2,99000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 2 800,00 72 800,00

15. R 300-1 Montáž nosné konstrukce šoupěte ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00468 0,24336 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 400,00 72 800,00

16. R 300-2 Montáž vedení ovládací tyče ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00234 0,12168 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 100,00 57 200,00

17. R 300-3 Demontáž a montáž čidla hladiny a osvětlení ks 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 850,00 22 950,00

18. R 300-6 Demontáž a montáž roštu s kabely ks 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 20,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 320,00 26 400,00

19. R 300-19 Demontáž a montáž zemnícího pásu ks 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 850,00 22 100,00

20. R 300-7 Vybroušení loga hrníčku poklopu a  nátěr víka poklopu šedou barvou (RAL 7045) ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00 2 600,00 550,00 14 300,00

21. R 300-8 Nástřik loga dodavatele v kolektorové šachtě fa/měs./rok - 100 mm výška m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 45,00 1 170,00 250,00 6 500,00

22. R 300-9 Montáž těsnící manžety HL kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 250,00 6 250,00

23. R 300-10 Zabezpečení potrubí OSB deskou včetně zapření (provizorní zaslepení) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00 3 640,00 500,00 13 000,00

24. R 300-14 Plechová chránička kabelovodu kus 2,00 2,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,00 600,00 0,00 0,00

25. R 300-15 Očištění  a obroušení dříku, antikorozní nátěr (3x) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 120,00 3 120,00 450,00 11 700,00

26. R 300-16
Utěsnění mezikruží mezi troubami ve stěně šachty (mapeproof swell, lampocem) - 
dodávka a montáž kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 250,00 6 500,00 500,00 13 000,00

Trubní vedení montáž celkem 3,62563 0,13000 18 080,00 540 350,00

4. Specifikace
1. 422 211 19 Šoupátko přírubové DN 150 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 0,04050 0,89100 0,00000 0,00000 13 200,00 290 400,00 0,00 0,00

2. 422 211 20 Šoupátko přírubové DN 200 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,06400 0,25600 0,00000 0,00000 19 800,00 79 200,00 0,00 0,00

3. 552 540 83 Trouba vodovodní litinová hrdlová DN 150 m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,00 0,02650 0,29150 0,00000 0,00000 2 224,00 24 464,00 0,00 0,00

4. 552 540 84 Trouba vodovodní litinová hrdlová DN 200 m 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 0,03700 0,07400 0,00000 0,00000 2 600,00 5 200,00 0,00 0,00

5. 552 599 85 Kolena přírubová P 90° DN 150 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 0,02300 0,50600 0,00000 0,00000 3 640,00 80 080,00 0,00 0,00

6. 552 599 86 Kolena přírubová P 90° DN 200 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,03750 0,15000 0,00000 0,00000 6 200,00 24 800,00 0,00 0,00

7. R 400-3 Spojka Synoflex DN 150 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 0,01650 0,36300 0,00000 0,00000 6 850,00 150 700,00 0,00 0,00

8. R 400-4 Spojka Synoflex DN 200 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,02540 0,10160 0,00000 0,00000 14 300,00 57 200,00 0,00 0,00

9. R 400-10 Zemní souprava teleskopická pro šoupátka krytí potrubí 0,75-2,5 m ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00650 0,16900 0,00000 0,00000 1 820,00 47 320,00 0,00 0,00

10. R 400-14 Přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění) ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 44,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 232,00 54 208,00 0,00 0,00

11. R 400-15 Přírubový spoj DN 200 (šrouby, matky, těsnění) ks 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 420,00 11 360,00 0,00 0,00

12. R 400-18 Poklopy litinové pro šoupátka ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,01200 0,31200 0,00000 0,00000 960,00 24 960,00 0,00 0,00

13. R 400-19 Univerzální podkladová deska ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00030 0,00780 0,00000 0,00000 180,00 4 680,00 0,00 0,00

14. R 400-21 Klíčová tyč nerezová čyřhranná 20 x 20 m 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 114,40 0,00314 0,35922 0,00000 0,00000 740,00 84 656,00 0,00 0,00

15. R 400-22 Atypický klíč ovládací nerezový, dl.400mm ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00321 0,08346 0,00000 0,00000 720,00 18 720,00 0,00 0,00

16. R 400-23 podpory (např.SIKLA MS VA 41/41 m 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 41,60 0,06270 2,60832 0,00000 0,00000 360,00 14 976,00 0,00 0,00

17. R 400-24 podpory (např.SIKLA MS VA 41/62 m 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 36,40 0,00380 0,13832 0,00000 0,00000 374,00 13 613,60 0,00 0,00

18. R 400-25 konzoly (např.SIKLA AK VA 41/41-445mm) ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00012 0,00624 0,00000 0,00000 280,00 14 560,00 0,00 0,00

19. R 400-26 držák (např.SIKLA WBD VA) ks 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 104,00 0,00012 0,01248 0,00000 0,00000 290,00 30 160,00 0,00 0,00

20. R 400-29 Objímka pro uchycení potrubí nerezová DN 150, M 10 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 44,00 0,00096 0,04224 0,00000 0,00000 280,00 12 320,00 0,00 0,00

21. R 400-30 Objímka pro uchycení potrubí nerezová DN 200, M 10 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00120 0,00960 0,00000 0,00000 320,00 2 560,00 0,00 0,00

22. R 400-33 Spojovací šrouby nerezové, šestihraná hlava M 8 x 25+matky ks 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22,00 2 288,00 0,00 0,00

23. R 400-34
Spojovací šrouby nerezové, šestihraná hlava M 12 + závitový kámen NT HZ 41 
VA ks 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,00 9 568,00 0,00 0,00

24. R 400-35 Závitová tyč GST VA M 10 dl 0,5 m + 2* matka M 10 + 2* podložka ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 276,00 14 352,00 0,00 0,00

25. R 400-36 Vodící objímka D 40 M 8 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 182,00 9 464,00 0,00 0,00

26. R 400-37 Nerezová trubka 33,7*2,2 dl. 100 mm + závlačka ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 590,00 30 680,00 0,00 0,00

27. R 400-38 Kotevní šrouby M8 x 80 + chemická kotva ks 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 104,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,00 4 576,00 0,00 0,00

28. R 400-39 Kotevní šrouby M10 x 100 + chemická kotva ks 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 208,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 49,00 10 192,00 0,00 0,00

29. R 400-40 Těsnící manžeta HL 800/63-75 ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 240,00 32 240,00 0,00 0,00

30. 111 631 50 Lak penetrační asfaltový t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,00000 0,01300 0,00000 0,00000 60 000,00 780,00 0,00 0,00

31. 628 320 00 Pás těžký asfaltovaný V60 S30 s vložkou m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 52,00 0,00470 0,24440 0,00000 0,00000 98,00 5 096,00 0,00 0,00

Specifikace celkem 6,63918 0,00000 1 165 373,60 0,00

5. Trubní vedení PSV

1. 721 25-2807
Demontáž šoupátek kalových do DN 150 (včetně zemní soupravy a 
prodlouženého vřetene) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 0,00000 0,00000 0,03432 0,75504 0,00 0,00 1 250,00 27 500,00

2. 721 25-2808
Demontáž šoupátek kalových do DN 200 (včetně zemní soupravy a 
prodlouženého vřetene) ks 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,00000 0,00000 0,05596 0,22384 0,00 0,00 1 250,00 5 000,00

3. 733 12-0819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 23,00 0,00004 0,00092 0,00473 0,10879 0,00 0,00 250,00 5 750,00

4. 733 12-0826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 2,00 2,00 1,00 5,00 0,00006 0,00030 0,00800 0,04000 0,00 0,00 300,00 1 500,00

5. 733 12-0832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 9,00 0,00010 0,00090 0,01384 0,12456 0,00 0,00 500,00 4 500,00

6. 722 13-0236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 včetně 
podpěr potrubí m 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00 23,00 0,00309 0,00640 0,00000 0,00000 320,00 7 360,00 420,00 9 660,00

7. 722 13-0238
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 včetně 
podpěr potrubí m 2,00 2,00 1,00 5,00 0,01087 0,05435 0,00000 0,00000 450,00 2 250,00 420,00 2 100,00

8. 722 13-0239
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 100 včetně 
podpěr potrubí m 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 9,00 0,01511 0,13599 0,00000 0,00000 520,00 4 680,00 420,00 3 780,00

9. 734 19-0822 Rozpojení přírubového spoje do DN 150 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 44,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 400,00 17 600,00

10. 734 19-0823 Rozpojení přírubového spoje do DN 200 ks 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 500,00 4 000,00

11. R 500-2
Zaplachtování vstupů (tubusů) do šachet cca 4 m2 (dodávka materiálu, montáž a 
demontáž) kus 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 67,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 160,00 10 720,00 400,00 26 800,00

12. R 500-3
Zaplachtování kolektorových lávek cca 20 m2 (dodávka materiálu, montáž a 
demontáž) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00 5 200,00 500,00 13 000,00

13. R 500-4
Úklid šachty průmyslovým vysavačem včetně povrchu potrubí, lávek, kabelů a 
ostatních technologií, vč, tubusů do 5m na každou stranu - rozsah viz TZ m2 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 3 380,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 18,00 60 840,00

14. R 500-5
Naložení, odvoz a uložení na skládku - demontované potrubí, tvarovky, armatury 
atd. ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1 020,00 26 520,00

15. R 500-6 Zkouška těsnosti a funkce  provozuschopnosti šoupěte  po výměně ks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 200,00 5 200,00

Trubní vedení PSV celkem 0,19886 1,25223 30 210,00 213 750,00

6. Pozemní komunikace 
1. 113 10-7122 Odstranění podkladů nebo krytů  pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 29,44 0,00000 0,00000 0,29000 8,53760 0,00 0,00 224,00 6 594,56

2. 113 10-7143 Odstranění podkladů nebo krytů  pl. do 50 m2 živičných tl. 150 mm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 42,24 0,00000 0,00000 0,31600 13,34784 0,00 0,00 260,00 10 982,40

3. 113 10-6123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56 12,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 280,00 3 584,00

4. 181 31-1103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo svahu sklonu do 1:5 při souvislé 
ploše do 500 m2 tl. vrstvy do 100 mm m2 0,85 1,69 0,85 0,85 1,69 0,85 1,69 1,69 1,69 0,85 1,69 1,69 16,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 55,00 883,58

5. 103 715 00 Substrát pro trávník VL m3 0,08 0,00 0,17 0,09 0,09 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 0,08 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 1,61 0,21000 0,33737 0,00000 0,00000 1 680,00 2 698,92 0,00 0,00

6. 583 374 01 Kačírek fr. 8/16 t 0,00 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 740,00 0,00 0,00 0,00

7. R 600-7 Štěpka m3 0,00 0,65000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00 0,00 0,00 0,00

8. 181 41-1131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 0,85 1,69 0,85 0,85 1,69 0,85 1,69 1,69 1,69 0,85 1,69 1,69 16,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 24,00 385,56
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9. 005 724 10 Osivo směs travní parková kg 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 140,00 44,98 0,00 0,00

10. 451 57-3111 Lože ze štěrkopísku m3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,36 1,89077 0,68068 0,00000 0,00000 640,00 230,40 240,00 86,40

11. 452 31-1141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,15 1,59 2,23400 3,55429 0,00000 0,00000 6 800,00 10 818,80 1 400,00 2 227,40

12. 452 35-3101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,27 0,50 0,50 0,50 5,77 0,00639 0,03687 0,00000 0,00000 180,00 1 038,60 240,00 1 384,80

13. R 600-1 Kari síť 6*100*100 mm (D+M) m2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,51 0,95 0,95 0,95 10,96 0,00444 0,04868 0,00000 0,00000 136,00 1 490,97 0,00 0,00

14. 564 84-1111 Podklad ze ŠD tl. 120 mm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 29,44 0,22542 6,63636 0,00000 0,00000 76,80 2 260,99 190,00 5 593,60

15. 564 84-1112 Podklad ze ŠD tl. 130 mm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56 12,80 0,24359 3,11795 0,00000 0,00000 83,20 1 064,96 190,00 2 432,00

16. 564 85-1111 Podklad ze ŠD tl. 150 mm m2 0,00 0,27994 0,00000 0,00000 0,00000 96,00 0,00 190,00 0,00

17. 565 16-5111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 16 tl. 80 mm š do 3 m m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 520,00 15 308,80 0,00 0,00

18. 573 23-1111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 45,00 1 324,80 0,00 0,00

19. 577 12-3111 Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 8 tl. 30 mm š do 3 m m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 29,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 580,00 17 075,20 0,00 0,00

20. 596 21-1220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm pl. do 50 m2 m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56 12,80 0,08565 1,09632 0,00000 0,00000 0,00 0,00 380,00 4 864,00

21. 919 11-2213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl. 25 mm pro těsnící zálivku m 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 3,20 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 230,00 16 928,00

22. 919 12-1112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl. 25 mm m 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 3,20 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00 7 360,00 220,00 16 192,00

23. 919 73-5113 Řezání živičného krytu hl. do 150 mm m 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 3,20 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 73,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 230,00 16 928,00

24. R 600-5 Demontáž a zpětná montáž ocel. oplocení v. 60 cm m 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 750,00 0,00

25. 997 211-511 Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 21,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 364,00 7 966,30

26. 997 211-519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 196,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 112,00 22 060,52

27. 997 22-1875 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládku (skládkovné) t 13,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 700,00 9 343,49

28. 997 22-1873 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládku (skládkovné) t 8,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 400,00 3 415,04

Pozemní komunikace celkem 15,50852 21,88544 60 717,42 131 851,65

7. Přesun hmot

1. 998 27-1211 Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ve štole t 63,19630 1 180,00 74 571,64

Přesun hmot celkem 74 571,64
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měrn. 
jednotka

Š201 Š204 Š205 Š208 Š209 Š210 Š211 Š213 Š214 Š215 Š216 Š314a Š217 Š218 Š219 Š220 Š221 Š222 Š223 Š224 Š225 Š903 ŠV1 ŠV2 ŠV3 Š305

hloubka výkopu m 0,54 0,80 1,15 1,32 0,74 0,86 0,94 0,92 0,71 0,74 0,96 0,52 0,40 0,39 0,58 0,68 0,68 0,27 0,36 0,90 0,35 0,66 0,78 0,74 0,70 0,75
výkop m3 0,71 1,06 1,97 1,47 1,08 1,43 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,46 0,34 0,91 1,10 0,84 0,33 0,37 1,50 0,26 0,84 1,28 0,99 0,91 1,01
pažení m2 6,86
oplocení výkopu m 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20
vodorovné přemístění (skládka) m3 0,36 1,06 0,40 0,74 0,18 0,18 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,23 0,34 0,18 0,18 0,84 0,11 0,19 0,18 0,26 0,84 0,18 0,99 0,91 1,01
skládka t 0,64 1,91 0,72 1,32 0,32 0,32 2,45 2,38 1,67 1,78 2,52 1,04 0,41 0,61 0,32 0,32 1,51 0,20 0,33 0,32 0,47 1,51 0,32 1,78 1,64 1,82
zásyp (zemina) m3 0,36 1,57 0,74 0,90 1,25 0,23 0,73 0,92 0,22 0,19 1,32 1,10
zásyp (ŠD) m3 0,53 0,74 1,36 1,32 0,93 0,99 1,40 0,58 0,23 0,34 0,84 0,19 0,26 0,84 0,99 0,91 1,01
vybourání dna, podbetonování a kapsy m3 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,08 0,08 0,00 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,08 0,03
sanace stěn, stropu a podlahy šachty m2 12,31 10,72 10,22 10,10 5,23 11,58 4,82 9,26 8,22 10,74 4,75 12,53 9,88 9,53 11,41 10,71 4,88 5,32 12,15 9,92 9,39 6,85 6,86 14,01 7,16 12,49
sanace spáry stěny šachty m
sanace jímky m2 6,10 3,39 3,43 3,68 3,42 3,80 4,58 3,63 3,75 3,74 2,90 5,27 2,90 3,38 3,97 3,50 3,37 4,01 5,34 4,48 3,15 2,61 2,75 2,24 2,52 4,12
sanace výztuže m2 0,33 0,18 0,36 0,36 0,39 0,44 0,74 0,78 0,39 0,41 0,36 0,36 0,29 1,10 0,45
dobetonování kapsy m3
dobetonování dna jímky m3
bednění m2
chemické kotvy M10 ks 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
chemické kotvy M8 ks 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
jádrový vrt pr.100mm m 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
těsnící manžeta HL 800/63-75 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PE potrubí dn 63 m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
odstranění ochranné betonové vrstvy, 
hydroizolace a očištění podkladu m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
penetrační nátěr m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
asfaltová hydroizolaceizolace IPA m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
asfaltová izolace Elastek m2
asfaltová izolace Glastek m2
studniční pěna kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
střešní tmel kus
betonová mazanina tl. 50 mm m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M kolena P DN 100 90° kus
D+M kolena P DN 150 90° kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M kolena P DN 200 90° kus
D+M spojka Synoflex DN 100 kus
D+M spojka Synoflex DN 150 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M spojka Synoflex DN 200 kus
D+M spojka Synoflex DN 250 kus
D+M F DN 150 kus
D+M F DN 200 kus
D+M spojka redukovaná Synoflex DN 200/150 kus
D+M spojka Synoflex DN 300 kus
D+M litinové portubí DN 150 dl. 500 mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M litinové portubí DN 200 dl. 500 mm kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M TP kus DN 150 dl. 150 mm kus
D+M TP kus DN 150 dl. 200 mm kus
D+M TP kus DN 150 dl. 300 mm kus
Navrtávací pas DN 150/6/4" kus
D+M RP DN 300/150 kus
D+M zaslepovací příruba X DN 150 kus
D+M ZS typ kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M ZS atyp kus
zabezpečení potrubí OSB deskou (provizorní 
zaslepení) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M šoupě DN 100 kus
D+M šoupě DN 150 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D+M šoupě DN 200 kus 1,00 1,00 1,00 1,00
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přírubový spoj DN 100 (šrouby, matky, těsnění) kus

přírubový spoj DN 150 (šrouby, matky, těsnění) kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

přírubový spoj DN 200 (šrouby, matky, těsnění) kus 2,00 2,00 2,00 2,00

přírubový spoj DN 250 (šrouby, matky, těsnění) kus

Přírubový spoj DN 300 (šrouby, matky, těsnění) kus
D+M ovládací tyč šoupátka m 5,00 4,50 4,50 4,50 4,55 4,50 5,00 5,00 5,00 4,55 4,40 4,45 4,45 3,75 4,70 4,75 4,55 4,50 4,95 4,10 4,55 4,20 4,00 4,05 4,10 4,50
spojka vodící tyče kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
šrouby M8 kus 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
šrouby M12 kus 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
podpory (např.SIKLA MS VA 41/41) m 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
podpory (např.SIKLA MS VA 41/62) m 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
držák (např.SIKLA WBD VA) kus 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
konzoly (např.SIKLA AK VA 41/41-200 mm) kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
závitová tyč M10 0,5 m + 2* matka+ 2* 
podložka kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
třmen, objímky pro DN 50
třmen, objímky pro DN 150 kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
třmeny, objímky pro DN 200 kus 2,00 2,00 2,00 2,00
třmeny, objímky pro DN 250 kus
očištění a obroušení dříku, antikorozní nátěr 
(3x) kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
mezikruží mezi troubami utěsnit lampocem, 
mapeproof swell kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
vodící objímka M8 kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
nerezová trubka 33, + závlačka kus 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
DMTZ koleno DN 100 90° kus
DMTZ koleno DN 150 90° kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ koleno DN 200 90° kus 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ šoupě DN 100 kus
DMTZ šoupě DN 150 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ šoupě DN 200 kus 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ tvarovka F DN 150 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ tvarovka F DN 200 kus 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ ovládací tyč, zemní souprava, poklop kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ konzoly  pro vedení tyče kus
DMTZ rošt s rámem kus
DMTZ/ MTZ pochozí lávky kus
DMTZ/ MTZ rošt s kabely a montáž nového (10 m) kus 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00
DMTZ/MTZ zemnící pás kus 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
demontáž a zpětná montáž svítidlo, čidla 
hladiny kus 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pororošt z kompozit m2
Nosník nerez L 50*50 dl. 600 mm m
Zemnící pásek FeZn 30*4 včetně pospojení m
Nástřik loga a data provedení opravy kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 63 m 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 1,00
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 88 m 2,00 2,00 1,00
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 108 m 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 130 m
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 159 m
DMTZ a MTZ vypouštěcího potrubí do D 219 m
Zaplachtování vstupu (tubusů) do šachet cca 4 
m2 kus 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00

Zaplachtování kolektorových lávek cca 20 m2 kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Úklid šachty po dokončení prací kus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Prostup protipožární přepážkou (kompletní 
provedení) kus
řezání živice - chodník tl. 11 cm m 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 3,20 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
odstranění živice - chodník tl. 11 cm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
odstranění ŠD tl. 12 cm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
rozebrání zámkové dlažby tl. 8 cm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56
odstranění ŠD tl. 17 cm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56
řezání živice - komunikace tl. 23 cm m
odstranění živice - komunikace tl. 23 cm m2
odstranění ŠD tl. 30 cm m2
lože ŠD 12 cm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
živice chodník tl. 8 cm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
živice chodník tl. 3 cm m2 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 1,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
oprava spáry m2 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 3,20 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
lože ŠD 13 cm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56
zámková dlažba tl. 8 cm m2 1,28 2,56 1,28 1,28 2,56 1,28 2,56
lože ŠD 30 cm m2
živice komunikace tl. 12 cm m2
živice komunikace tl. 7 cm m2
živice komunikace tl. 4 cm m2
oprava spáry m
lože ŠP tl. 10 cm m3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
obetonování m3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,08 0,08 0,08 0,15 0,15 0,15
Kari síť 6*100*100 m2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,27 0,50 0,50 0,50
bednění obetonování poklopu m2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,51 0,95 0,95 0,95
dlažba žulové kostky m2
ohumusování 10 cm m2 0,85 1,69 0,85 0,85 1,69 0,85 1,69 1,69 1,69 0,85 1,69 1,69
osev trávníku m2 0,85 1,69 0,85 0,85 1,69 0,85 1,69 1,69 1,69 0,85 1,69 1,69
odvodňovací žlábek - pročištění kus
Demontáž a osazení chodn. obrubníku m 1,60 1,60 1,60 3,20 1,60
Ponorné čerpadlo + plovákový spínač kus
Kulový kohout nerez 1 1/2" kus
Zpětná klapka litina 1 1/2" kus
Potrubí nerez 1 1/2" m
Koleno nerez 90° 1 1/2" kus
Podpěra potrubí (konzola, montážná lišta, 
objímka potrubí DN 40) kus
Ovládací jednotka Level kus
Výsadba keřů kus 4,00 2,00
Demontáž a zpětná montáž kontejnerového 
oplocení kus

Š201 Š204 Š205 Š208 Š209 Š210 Š211 Š213 Š214 Š215 Š216 Š314a Š217 Š218 Š219 Š220 Š221 Š222 Š223 Š224 Š225 Š903 ŠV1 ŠV2 ŠV3 Š305
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kolektor Nové Butovice
Celkem 
bourání

šachta
výška 
(m)

stěna 1 
(m)

stěna 2 
(m)

podlaha 1 
(m)

podlaha 2 
(m)

jímka 
hloubka 
(m)

jímka A 
(m)

jímka B 
(m)

odskok 
hloubka 
(m)

odskok 
strana a 
(m)

odskok 
strana b 
(m)

plocha 
stěn (m2)

plocha 
stropu a 
podlahy bez 
dna jímky 
(m2)

celkem 
stěny, 
strop a 
podlaha 
(m2)

plocha 
jímky 
(m2)

plocha 
podlahy 
bez dna 
jímky 
(m2)

plocha 
stropu 
(m2)

plocha 
stěn jímky 
(m2)

plocha 
dna 
jímky 
(m2)

sanace 
stěn 20 
mm (20 
%) 

sanace 
stěn 40 
mm (30 
%)

sanace 
stropu 20 
mm (30 
%)

sanace 
stropu 40 
mm (40 
%)

hloubka 
výkopu 
(m)

šířka 
výkopu 
(m)

objem 
výkopu 
(m3)

strana a 
(m)

strana b 
(m)

hloubka 
vybourání 
(m)

objem 
vybourání 
(m3)

Objem 
vybourání 
celkem 
(m3)

Š 201 4,30 1,15 1,08 1,15 1,08 1,26 0,99 0,89 0,97 0,38 0,89 10,55 1,76 12,31 6,10 0,40 1,37 5,13 0,97 2,11 3,16 0,41 0,55 0,54 1,30 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 204 4,40 1,04 0,87 1,04 0,87 0,88 0,61 0,77 0,00 0,00 0,00 9,24 1,47 10,72 3,39 0,48 1,00 2,87 0,52 1,85 2,77 0,30 0,40 0,80 1,30 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 205 4,40 1,07 0,78 1,07 0,78 0,89 0,62 0,84 0,00 0,00 0,00 8,95 1,26 10,22 3,43 0,35 0,92 2,86 0,57 1,79 2,69 0,28 0,37 1,15 1,30 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 208 4,28 0,81 1,05 0,81 1,05 0,94 0,53 0,90 0,00 0,00 0,00 8,76 1,35 10,10 3,68 0,41 0,94 3,16 0,52 1,75 2,63 0,28 0,37 1,32 1,30 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š209 4,36 0,80 0,00 0,80 1,10 0,85 0,60 0,83 0,00 0,00 0,00 3,84 1,39 5,23 3,42 0,42 0,97 2,87 0,55 0,77 1,15 0,29 0,39 0,74 1,30 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 210 4,33 0,97 1,11 0,97 1,11 0,85 0,87 0,73 0,36 0,87 0,08 9,91 1,67 11,58 3,80 0,49 1,18 3,10 0,70 1,98 2,97 0,36 0,47 0,86 1,30 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 211 4,32 0,80 0,00 0,80 0,87 1,35 0,60 0,77 0,00 0,00 0,00 3,80 1,02 4,82 4,58 0,26 0,77 4,07 0,51 0,76 1,14 0,23 0,31 0,94 1,30 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 213 4,33 0,92 0,79 0,92 0,79 1,05 0,82 0,54 0,00 0,00 0,00 8,14 1,11 9,26 3,63 0,31 0,80 3,14 0,49 1,63 2,44 0,24 0,32 0,92 1,30 1,32 0,82 0,54 0,05 0,02 0,00
Š 214 3,57 0,77 1,00 0,77 1,00 1,14 0,67 0,57 0,00 0,00 0,00 6,95 1,27 8,22 3,75 0,43 0,85 3,33 0,42 1,39 2,09 0,25 0,34 0,71 1,30 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 215 4,33 0,87 1,07 0,87 1,07 0,83 0,77 0,65 0,00 0,00 0,00 9,24 1,50 10,74 3,74 0,47 1,02 3,19 0,55 1,85 2,77 0,31 0,41 0,74 1,30 0,99 0,77 0,65 0,11 0,06 0,08
Š 216 4,30 0,79 0,00 0,79 0,87 0,74 0,59 0,77 0,00 0,00 0,00 3,74 1,01 4,75 2,90 0,26 0,76 2,40 0,50 0,75 1,12 0,23 0,30 0,96 1,30 1,40 0,77 0,59 0,12 0,06 0,08

Š 314a 4,35 1,36 0,92 1,36 0,92 0,90 1,26 0,82 0,27 0,00 0,00 10,91 1,62 12,53 5,27 0,24 1,38 4,13 1,14 2,18 3,27 0,41 0,55 0,52 1,30 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 217 4,40 0,85 0,93 0,85 0,93 0,76 0,75 0,58 0,00 0,00 0,00 8,62 1,26 9,88 2,90 0,39 0,87 2,42 0,48 1,72 2,58 0,26 0,35 0,40 1,30 0,46 0,75 0,58 0,13 0,06 0,08
Š 218 3,64 0,85 0,90 0,85 0,90 0,91 0,75 0,59 0,00 0,00 0,00 7,01 1,20 8,20 3,38 0,35 0,84 2,89 0,49 1,40 2,10 0,25 0,34 0,39 1,30 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 219 4,36 1,05 0,97 1,05 0,97 1,07 0,78 0,60 0,00 0,00 0,00 9,69 1,73 11,41 3,97 0,61 1,12 3,46 0,51 1,94 2,91 0,34 0,45 0,58 1,30 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 220 4,33 0,87 1,06 0,87 1,06 0,96 0,77 0,60 0,00 0,00 0,00 9,19 1,52 10,71 3,50 0,51 1,01 2,99 0,51 1,84 2,76 0,30 0,41 0,68 1,30 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 221 4,34 0,80 0,00 0,80 0,90 0,86 0,60 0,80 0,00 0,00 0,00 3,82 1,06 4,88 3,37 0,26 0,79 2,84 0,53 0,76 1,15 0,24 0,32 0,68 1,30 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 222 4,37 0,85 0,00 0,85 1,01 0,92 0,65 0,91 0,00 0,00 0,00 4,09 1,24 5,32 4,01 0,29 0,94 3,36 0,65 0,82 1,23 0,28 0,38 0,27 1,30 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Š 223 4,33 1,18 1,00 1,18 1,00 1,15 1,08 0,70 0,00 0,00 0,00 10,38 1,76 12,15 5,34 0,47 1,30 4,50 0,83 2,08 3,12 0,39 0,52 0,36 1,30 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 224 3,50 0,97 1,14 0,97 1,14 1,11 0,87 0,66 0,00 0,00 0,00 8,12 1,80 9,92 4,48 0,58 1,22 3,85 0,63 1,62 2,44 0,36 0,49 0,90 1,30 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Š 225 4,35 0,90 0,83 0,90 0,83 0,85 0,80 0,60 0,00 0,00 0,00 8,28 1,12 9,39 3,15 0,29 0,82 2,62 0,53 1,66 2,48 0,25 0,33 0,35 1,30 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 903 4,39 1,14 0,00 1,14 0,84 0,50 0,94 0,74 0,00 0,00 0,00 5,51 1,34 6,85 2,61 0,29 1,05 1,85 0,77 1,10 1,65 0,32 0,42 0,66 1,30 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŠV 1 4,15 1,19 0,00 1,19 0,86 0,50 0,99 0,76 0,00 0,00 0,00 5,43 1,42 6,86 2,75 0,30 1,13 1,93 0,83 1,09 1,63 0,34 0,45 0,78 1,30 1,28 0,76 0,99 0,10 0,08 0,08
ŠV 2 4,26 1,57 0,93 1,57 0,93 0,33 1,00 0,83 0,00 0,00 0,00 11,72 2,30 14,01 2,24 0,69 1,61 1,33 0,91 2,34 3,51 0,48 0,64 0,74 1,30 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŠV 3 4,30 1,20 0,00 1,20 0,89 0,42 1,00 0,79 0,00 0,00 0,00 5,68 1,48 7,16 2,52 0,31 1,17 1,65 0,87 1,14 1,70 0,35 0,47 0,70 1,30 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Š 305 4,37 1,01 1,17 1,01 1,17 1,00 0,81 0,66 0,00 0,00 0,00 10,48 2,01 12,49 4,12 0,71 1,30 3,53 0,59 2,10 3,14 0,39 0,52 0,75 1,30 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
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