
SMLOUVA
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

ČÁST A
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sÍdlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupena: jan Weiss - ředitel
IČO: 00098752
DIČ:CZ: 00098752
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Vladimir Chmelař, tel.: 776222353, e-mail: vladimir.chmelar@skstatek.cz
(dále jen v Části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. jméno a přIjmenI
podnikajÍcÍ pod jménem: Ing.jiří Krajcar
se sídlem: Gagarinova 2838/22
IČO: 42045657
DIČ:CZ 6010071331
bankovní spojení: ČSOB Opava
čÍslo účtu: 219237600/0300
Zapsána v Okresní úřad Opava, okresní živnostenský úřad, vedené: Č.1 5360/OO/ŽÚ

II.
Základni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to v Části B podle ustanoveni
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů
smluvních stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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\.
4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání '

oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této

smlouvy.
6. Smluvní strany proh|ašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Účelem smlouvy je zajištěni veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný

a bezpečný průběh realizace stavby ,,Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny
ŠkolnIho statku" (dále jen ,,stavba") včetně zajištění souladu provedeni stavby
s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož Čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako ,,DOSS") a účastníky
řIzenI (dále jen ,,dílo"). projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Návrhem
,,Rekonstrukce zdroje vytápěni centrální kotelny školnIho statku" z 11.3.2024
zpracovaným Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvková organizace, IČ:
03103820, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen
,,MEC'), jak je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujíckh odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:

2.1. Zaměření a průzkumy
Předmětem této části díla je zaměření pro potřeby projektové přípravy stavby a částí
objektu dotčených stavebními úpravami.
Dále budou předmětem této části díla veškeré průzkumy potřebné pro zpracováni
projektové dokumentace.

2.2. projektová dokumentace ,,jednostupňová" v rozsahu pro prováděni stavby
(dále také jako ,,projektová dokumentace" nebo ,,DPS")

projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměřeni a průzkumů
a v souladu s Návrhem ,,Rekonstrukce zdroje vytápěni centrálni kotelny ško|niho
statku" MEC dle přílohy č. 1.
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
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zákon"). Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část, čÍmž se rozumí doklady
o výsledcích jednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní
správy a s ostatními účastníky správních řizenI zejména závazná stanoviska,
stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.
V rámci této Části díla zhotovitel zajistí rovněž písemné stanovisko stavebního úřadu,
zda stavební záměr vyžaduje Či nevyžaduje příslušné povolenI pro provedení
předmětných prací. V případě, že si zhotovitel, jakožto odborná osoba vyhodnotí, že
stavba dle této smlouvy nebude vyžadovat jakékoliv povolenI stavebního úřadu, bude
součásti projektové dokumentace písemné sděleni zhotovitele o této skutečnosti
včetně zdůvodnění.
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr
stavebních úprav vyžaduje vydáni stavebního povdení, resp. povolenÍ záměru, bude
projektová dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou Č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto
vyhlášku nahrazujÍcÍho a zhotovitel bude povinen zpracovat také dokumentaci
sÚvajÍcÍho stavu objektu v rozsahu stavebního záměru (dále jen ,,DSS"),
jejíž součásti bude fotodokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že dss objektu
nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento
stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro
zpracování díla.
Požárně bezpečnostní řešeni bude zhotovitelem zpracováno, resp. potřeba
jeho zpracování, bude projednáno s příslušnými orgány vždy, bez ohledu
na to, zda bude posuzovaný záměr vydání stavebního povoleni, resp.
povolení záměru vyžadovat.
projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobnosti nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
Č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška
Č. 169/2016 Sb.").
projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle
DSS.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis pracŕ) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře
a členěni dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni
platné v době zpracováni. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společnostI RTS, Urs, aspe a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
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v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění\

doložený např. průzkumem trhu. Součásti soupisu prací budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
pouze v elektronické podobě.

3. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměřeni a
průzkumy, DPS včetně DSS) bude objednateli dodána 4x v listinném vyhotoveni a 2x
elektronicky na přenosném datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotoveni a jejich předáni přIslušnému
stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad
pro zahájení příslušných správních řIzení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnuti
budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem.
V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá
zhotovitel objednateli DPS ve shodném počtu vyhotovení jako dle předchozího odstavce,
upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby, a to do 10 dnů
od obdrženi výzvy objednatele.

Typ datového nosiče si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash
disk).

4. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 309/2006 Sb."). Součásti
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce.

5. V případě, že by s ohledem na charakter Či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součásti projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.
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IV.
Doba a místo plněni

l. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) kompletní dokumentaci,
tj. (zaměřeni a průzkumy, DPS včetně DSS) dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této
smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plněni stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajkí
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tí. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka bráni v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění
termínů plněni stanovených touto smlouvou. K prodlouženÍ doby plnění není potřeba
v takovém případě uzavírat dodatek ke smlouvě, podrobný popis zhotovitele dle předchozí
věty bude součásti předávacího protokolu.

3. Místem plnění pro předáni jednotlivých Části díla je sídlo objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí Škody

1. Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a objednateli předáno, najednou v terminu uvedeném
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K
předáni díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončeni přeýmaciho
řIzenI prohlásI, zda dílo přejímá Či nikoli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není
povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V případě, Že dílo vykazuje
vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 3
pracovních dnů od předložení díla k přeýmacimu řIzení.

4. Po dobu trvání přeýmacího řIzení (tj. od zahájení přejňnaciho řIzení do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

5. Objednatel je oprávněn dílo užit ve smyslu ustanoveni § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souviseýcích s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užití,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
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7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Prováděni díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovidajÍ právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajíckh se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při prováděni díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen ,,předpokládaná hodnota"),tj. 5.800.000,-- kč
bez DPH. Nerespektováni předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla.
Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či
zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjisti, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámi písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně sdělí a doložÍ rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli,
zda uvedené důvody a překročeni předpokládané hodnoty akceptuje a zda má
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do
zaslání písemného sděleni zhotoviteli se práce na díle přerušují.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejImacIm řIzeni,
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předloženI dokončené Části díla sdělí
objednateli písemně důvody překročeni předpokládané hodnoty. Objednatel následně
uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu
nerespektováni předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně
nesdělí, je překročeni předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude
objednatelem převzato. Doba přeýmacího řízení stanovená v ČI. V odst. 3 této smlouvy
se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů objednatelem.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazům účastníků zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby vztahujicň se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručeni požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnuti vysvětleni e-mailem na adresu: jkrajcar@seznam.cz. Zhotovitel je
povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo
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od účastníka zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

i) dbát při prováděni díla dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpis¢1
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péči,
2. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pÍsm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena dňa je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH % (v Cena včetně
DPH (V KČ) KČ) DPH (V KČ)

Zaměřeni a průzkumý (ČI. III 25 000,- 5 250,- 30 250,-
odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS vč· 205 000,- 43 050,- 248 050,-
DSS)
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem 230 000,- 48 300,- 278 300,-

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednáni dodatečných prací, které nebyly součásti plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splněni podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
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VIII.
Platební podmínky \

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Po předání a převzetí projektové dokumentace, tj. zaměření a průzkumy, DPS včetně

DSS dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za dílo ve výši dle
ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

3. je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictv[ ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostI pro daňový doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce

zdroje vytápěni centrální kotelny škdního statku",
C) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této
smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

7. Doručení faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede osobně na podatelnu
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na
e-mail vladimir.chmelar@skstatek.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůtý
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
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V

v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy majívady, jestliže neodpovídajÍtéto smlouvě,
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrČí Činnosti zhotovitele je
považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem k objektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovováni
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenuti bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popÍše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni,
má se za to, Že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH (bez
DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž
provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujickn
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že
zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. vi odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 1 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
vysvětlení.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dňo sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšňn porušením
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočkávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Předmět plněni

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání všech potřebných vyjádření a

stanovisek dotčených orgánů a pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
,,inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určeni
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

C) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dále jen ,,dozor
projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské Činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajisti:
a) zpracováni a podáni veškerých žádostí o vydáni přIslušných rozhodnuti, na základě,

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
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právními předpisy provést,
b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednánis příslušnými dotčenými

orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky
řizenI,

C) účast na jednáních a další úkony v rámci společného řIzenI.
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochran'y zdraví při práci na staveništi

pq přípravy stavby přIkaznIk zejména:
a) v dostatečném Časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavujÍcÍ
fýzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo poškozeni zdraví, a další podklady
nutné pro zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich Činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska
zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučeni
týkajÍcÍ se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo Činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožuýcí práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkaznk zabezpečovat zejména:
a) účast na předáni staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytováni součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrolnÍ činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

C) poskytováni vysvětlení nutných k vypracováni výrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je přIkaznIk
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povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a
technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi
technickoekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větŠí množství výkonů (vÍcepracÍ) oproti
DPS a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu vÍcepracÍ dle pÍsm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

h) vyjádřeni ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledovánI postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
j) účast na kontrolnÍch dnech stavby,
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komplexnIho

vyzkoušení,
l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
m) účast na kontrolnkh prohlidkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit přikaznÍkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

výkon inženýrské činnosti:
1. PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydáni níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

a) PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých vyjádřenI, stanovisek Či
rozhodnutí dle ČI. XI odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl
příkazci předat nejpozději v termínu uvedeném v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných vyjádřenI, stanovisek
či rozhodnuti dle předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů Či organizací
pověřenými výkonem státní správy, přIkaznIk neodpovídá a v takovém případě není
přIkaznIk v prodlení s výkonem inženýrské Činnosti, pokud ustanoveni nás|edujÍcÍho
pÍsmene tohoto odstavce smlouvy nestanoví jinak.

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební
záměr vyžaduje stavební povolenI, resp. povolenÍ záměru, je přIkaznIk povinen podat
žádost o vydání stavebního povolenI, resp. povolenÍ záměru nejpozději do 5 dnů od
převzetí díla.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je přIkaznIk povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzení o jejím podáni.
Bezodkladně po vydáni příslušných rozhodnutí a povolenÍ stavebním úřadem je přIkaznIk
povinen předat je příkazci.
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Bezodkladně po nabyti právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním
úřadem je přIkaznIk povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem ,,stavba
povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.

2. Místem předáni výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:
3. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plněni dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

výkon dozoru projektanta:
4. Dozor projektanta dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užIvánIm
stavby.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 15 000.- KČ
DPH 21 % 3 150,- KČ
včetně DPH 18 150,-KČ

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 20 000,-KČ
DPH 21 % 4 200,-KČ
včetně DPH 24 200,-KČ

C) odměna za výkon dozoru projektanta:

bez DPH 15 000,- KČ
DPH 21 % 3 150,-KČ
včetně DPH 18 150,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část plněni v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk, je-li plátcem DPH,
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. PřIkaznIk odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
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v souladu s platnými právními
v rozporu s platnými právními
mu v souvislosti s tím vznikla,

předpisy. V případě, že přIkaznIk stanovi sazbu DPH Či DPH
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou Škodu, která

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v či. xii odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po předáni všech
pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentací příkazci nebo po
předáni sděleni stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr nevyžaduje povolenI
stavebního úřadu, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užívánhn
stavby (ti. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užNání stavby), a to ve výši stanovené
v ČI. XIII odst. 1 písm. C) této smlouvy.

5. je-li přIkaznIk plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li přIkaznIk plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostI pro daňový doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text nvýkon inženýrské Činnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce zdroje

vytápěni centrálni kotelny ŠkolnIho statku"
C) nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny
školnIho statku"

d) nebo text ,,výkon dozoru projektanta pro stavbu ,,Rekonstrukce zdroje vytápění
centrální kotelny školnÍho statku"

e) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

f) lhůtu splatnosti faktury,
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6. LhŮta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni příkazci. Doručení
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail vladimir.chmelar@skstatek.cz,
nebo do datové schránky příkazce.
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznjkovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. PřIkaznIk
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury přÍkaznjkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů
po obdrženi příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu příkazce.
9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního zpŮsobu zajištění daně dle

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzenI,
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přjkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujIcňn jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3, Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přjkaznÍkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splněni pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
C) postupovat při zařizováni záležitostI plynoucÍch z této smlouvy osobně a s odbornou

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádřeni veřejnoprávních

orgánů a organizaci,
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f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou,
h) dbát při poskytování plněni dle této smlouvy na ochranu životního prostředia dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí.

5. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednáni

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná vYjáďřenI, stanoviska či rozhodnuti a povolenÍ nebo
nepředá-li příkazci příslušná rozhodnutí a povdení ve lhůtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou Činnost vC. DPH (bez DPH v případě, že přIkaznIk není plátce DPH) dle ČI.
XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý Qištěný případ.

3. Nebude-li příkaznIk vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý Qištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývajki z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšňn porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajkIho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvoláni příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti přIkaznIka dle této smlouvy.

2. Odvolánkn příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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ČÁST D
Společná ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluÚčastÍ max. 10 tis. KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodlouženI doby plnění anebo
stavění doby plnění.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedeni díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve gednané době plněni,
b) neprováděni dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

dozoru projektanta, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

e) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem,
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přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první

neuhrazení ceny díla nebo odměny
dlužné částky, přičemž druhá výzva
výzvy·

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuálnI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se však nedotýká povinnosti zhotovitele
vyplývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souviseýcích
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovŕli zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

5. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni. je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrŽí
obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což sNrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálnkh
webových stránkách objednatele \Nww.skstatek.cz.

8. NedIlnou součástí smlouvy je tato přIloha:

Příloha č. l: Návrh ,,Rekonstrukce zdroje vytápění centrálni kotelny školnÍho statku"

V Opavě dne 27.3.2024 V Opavě dne 27.3.2024

příspěvková organizace
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752
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