

SMLOUVA O DÍLO

č. S71/2024/012

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Semenářského závodu Týniště nad Orlicí [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

GAMET elektro, s.r.o.

se sídlem Žižkova 165, 533 03 Dašice

IČO: 259 45 670

DIČ: CZ25945670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16629

zastoupená: Ing. Lukášem Vajerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 78-9025880287/0100

datová schránka: f537ne6

kontakt: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Sklad šišek, Mrazírenská hala, Lušτίrna-spojovací most - elektroinstalace - realizace stavebních prací, evidenční číslo zakázky **S71/2024/012**, a to dle projektové dokumentace Sklad šišek, Mrazírenská hala, Lušτίrna-spojovací most - elektroinstalace vypracované [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je provedení elektroinstalačních prací v provozních budovách Semenářského závodu. Popis díla a konkrétní místa plnění jsou detailně popsány ve výše uvedené projektové dokumentaci.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla,
 - zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět,
 - zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je revize elektro a ochranného pospojení,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - doba odpojení mrazící a chladící technologie, kotelny, technologie na úpravu vody a přívodu elektrické energie nesmí překročit 6 hodin,
 - doba do dalšího odpojení je minimálně 12 hodin,
 - realizace díla bude probíhat pouze v pracovní dny od 6 hodin do 14:30 hodin. Případné výjimky mohou být umožněny na základě předchozí písmenné dohody s objednatelem.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 14. srpna 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 10. dubna 2024, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **785 671,59 Kč** (slovy sedm set osmdesát pět tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých padesát devět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturovaná dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a ceníkové databáze programu Verox (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 3 vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby.
2. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

3. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla.
4. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla.
5. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
6. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
7. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

9. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
10. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
12. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
13. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
14. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

15. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).
16. Zhotovitel před zahájením stavebních prací doloží odbornou způsobilost svých zaměstnanců podílejících se na předmětu díla dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě). Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Koordinace jednotlivých prací spojených s plněním smlouvy musí být ze strany zhotovitele vedena takovým způsobem, aby zhotovení díla probíhalo „za provozu“ Semenářského závodu. Omezení provozu Semenářského závodu prováděním díla je povoleno pouze v dotčeném prostoru staveniště v míře nezbytně nutné a po předchozím písemném souhlasu objednatele.
26. V případě škody způsobené při provádění díla, a to buď objednateli nebo třetí osobě, ji hradí zhotovitel.
27. Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy v rozsahu nezbytném pro zajištění bezvadného provozu díla.
28. Při provádění požárně nebezpečných prací (např. použití pracovních technologií, kde je otevřený oheň jejich podstatou, dále svařování elektrickým obloukem nebo plynovou svářecí soupravou, řezání nebo broušení materiálu úhlovou bruskou atd.) zhotovitel zajistí na vlastní náklad a nebezpečí požární dozor, a to jak po dobu při provádění požárně nebezpečných prací, tak následně minimálně 8 hodin po jejich ukončení. Požárně nebezpečné práce smí být prováděny na základě písemného vydání Příkazu ke svařování a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vydaného pověřenou osobou Semenářského závodu. Zhotovitel se bude řídit všemi pokyny uvedenými ve výše uvedeném Příkazu ke svařování a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, - zaškolení objednatelům určených osob s dodanými technickými zařízeními, stroji, přístroji a náradím v rozsahu nezbytném pro jejich řádnou obsluhu a údržbu dle návodu k obsluze.
29. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
- e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe.
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Toto ustanovení se užije pouze na následující položky rozpočtu:

Luštírna – spojovací most

<i>PŘISAZENÁ A ZÁVĚSNÁ PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTIDLA PRACHOTĚSNÁ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM, min. IP54</i>	
LED - 28.5W, 4000lm, 4000K, l=1200mm, min. IP54	typ: BP
LED – 57W, 8000lm, 4000K, l=1500mm, min. IP54	typ: CP
<i>SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM A AUTOTESTEM</i>	
<i>(např. "MODUS" - EXIT) - včetně zdroje</i>	
LED – 3W, 350lm, 230V, 1hod, AUTOTEST, min. IP54	typ: NP

Sklad šišek

<i>PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM, min. IP44</i>	
LED - 28.5W, 4000lm, 4000K, l=1200mm, min. IP44	typ: B
LED – 57W, 8000lm, 4000K, l=1500mm, min. IP44	typ: C
<i>PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S POLYKARBONÁTOVÝM OPÁLOVÝM KRYTEM - min. IP20</i>	
LED – 19W, 2700/2000lm, 4000K, d=300mm, min. IP20	typ: E
LED – 27W, 3890/2720lm, 4000K, d=400mm, min. IP20	typ: F
<i>PŘISAZENÁ LED SVÍTIDLA KRUHOVÁ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM VENKOVNÍ - min. IP44</i>	
LED – 27W, 4050/3320lm, 4000K, d=360mm, min. IP44	typ: G
<i>SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM A AUTOTESTEM</i>	
<i>(např. "MODUS" - EXIT) - včetně zdroje</i>	
LED – 3W, 350lm, 230V, 1hod, AUTOTEST, min. IP44	typ: N

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 11, odst. 12, nebo odst. 13 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 29 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné smluvní straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 29 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 29, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 14 nebo čl. V. odst. 15 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 14 či odst. 15 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Lukáš Vajer
jednatel společnosti
GAMET elektro, s.r.o.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	134 734,35	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		327 255,99
Montáž - práce		308 568,75
Mezisoučet 1	134 734,35	635 824,74
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		15 112,50
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	134 734,35	650 937,24
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		785 671,59
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		785 671,59
Základ a hodnota DPH 21%	785 671,59	164 991,03
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		950 662,62
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč RM211 (mrazírenská hala)	36 014,40	9 003,60
Rozvaděč RK (mrazírenská hala)	15 196,68	3 799,17
Rozvaděč RMS02 (sklad šišek)	24 146,40	6 036,60
Zásuvková skříň ZS105 (mrazírenská hala)	9 556,80	2 389,20
Zásuvková skříň ZS32 (sklad šišek)	5 026,80	1 256,70
Zásuvková skříň ZS33 (sklad šišek)	9 643,20	2 410,80
Zásuvková skříň ZS11 (sklad šišek)	8 203,20	2 050,80
Dodávky	134 734,35	0,00
Elektromontáže	327 255,99	308 568,75
Mrazírenská hala	78 936,30	73 050,00
Úprava rozvaděče RS1 (č. 0063)	3 654,96	6 993,75
Lušτίrna	52 061,40	60 486,25
Úprava rozvaděče RMS0 (č.0095)	7 305,60	9 787,50
Skład šišek	145 258,29	175 032,50
Úprava rozvaděče RH (č.0039)	7 411,20	8 837,50

Úprava rozvaděče RMS01 (č.0040)	1 466,40	2 337,50
Úprava rozvaděče RMS2 (č.0041)	1 611,60	2 912,50
Úprava rozvaděče RMS3 (č.0042)	6 486,00	8 062,50
Úprava rozvaděče RMS4 (č.0043)	6 486,00	8 062,50
Úprava rozvaděče RMS5 (č.0044)	1 466,40	3 437,50
Stavební práce	15 112,50	0,00
Mrazírenská hala	2 125,00	0,00
Luštírna	1 862,50	0,00
Sklad šišek	11 125,00	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč RM211 (mrazírenská hala)								
OCĚLOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ (na omítku) IP66/20								
Skříň nástěnná (600x600x300mm)	ks	1,00	10 749,60	10 749,60	2 687,40	2 687,40	13 437,00	13 437,00
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ								
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,00	933,60	933,60	233,40	233,40	1 167,00	1 167,00
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro sítě TN-C, TN-S, TT, IT								
2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	1 350,00	1 350,00	6 750,00	6 750,00
JISTIČE (na DIN lištu)								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
B4/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	2,00	235,20	470,40	58,80	117,60	294,00	588,00
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	132,00	132,00	33,00	33,00	165,00	165,00
B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,00	720,00	720,00	180,00	180,00	900,00	900,00
SPÍNAČE MOTORŮ (na DIN lištu)								
Spínač motorů 3-pól, Ir=2.50-4.00A	ks	2,00	756,00	1 512,00	189,00	378,00	945,00	1 890,00
PRÍSLUŠENSTVÍ SPÍNAČE MOTORŮ								
Jednotka pomocných a signalizačních kontaktů 1Z+1V	ks	2,00	1 020,00	2 040,00	255,00	510,00	1 275,00	2 550,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ (na DIN lištu)								
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00	1 260,00	1 260,00	315,00	315,00	1 575,00	1 575,00
STYKAČE A RELÉ (na DIN lištu)								
Instalační stykač 230V AC, 16A, 1 zap. kont.	ks	1,00	585,60	585,60	146,40	146,40	732,00	732,00
Instalační stykač, 230V~, 3P, 9A, AC3, 1.5kW.	ks	2,00	660,00	1 320,00	165,00	330,00	825,00	1 650,00
Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 16A, 1zap. kont.	ks	1,00	360,00	360,00	90,00	90,00	450,00	450,00
Pomocné relé 230V AC, 6A, 4P	ks	3,00	348,00	1 044,00	87,00	261,00	435,00	1 305,00
PRÍSLUŠENSTVÍ STYKAČŮ A RELÉ								
Pomocné kontakty, 2Z+2V	ks	2,00	420,00	840,00	105,00	210,00	525,00	1 050,00
ČASOVÁ RELÉ (na DIN lištu)								
Časové relé s funkcí - generátor pulsu, puřs=0.5s, výstup 1x16A, cívka AC 230 V	ks	1,00	1 080,00	1 080,00	270,00	270,00	1 350,00	1 350,00
HLADINOVÉ RELÉ (na DIN lištu)								
<i>např. MAVE 2 S2-DIN</i>								
Hladinový spínač, dvouhladinový, SA, 1P, 230V	ks	1,00	1 440,00	1 440,00	360,00	360,00	1 800,00	1 800,00
OVLADAČE A SIGNÁLKY (na dveře rozvaděče)								
Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, 230V, bílá	ks	3,00	93,60	280,80	23,40	70,20	117,00	351,00
Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, 230V, červená	ks	2,00	93,60	187,20	23,40	46,80	117,00	234,00
Přepínač R-0-A, 6A, 230V, černá	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	450,00	900,00	2 250,00	4 500,00
Přepínač dvoupolohový, 1-2, 6A, 230V, černá	ks	1,00	780,00	780,00	195,00	195,00	975,00	975,00
VESTAVNÉ ZÁSUVKY								
Zásuvka vestavná 32A, 400V, 5P, 6h, šikmá 10°, min. IP54	ks	1,00	120,00	120,00	30,00	30,00	150,00	150,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	17,00	13,20	224,40	3,30	56,10	16,50	280,50
Řadová svorka do 6mm ²	ks	3,00	16,80	50,40	4,20	12,60	21,00	63,00
Řadová svorka do 10mm ²	ks	3,00	22,80	68,40	5,70	17,10	28,50	85,50
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNÉ MATICE - METRICKÝ ZÁVIT								
M20	ks	8,00	24,00	192,00	6,00	48,00	30,00	240,00
M32	ks	1,00	24,00	24,00	6,00	6,00	30,00	30,00
Rozvaděč RM211 (mrazírenská hala) - celkem				36 014,40		9 003,60		45 018,00
Rozvaděč RK (mrazírenská hala)								
PLASTOVÝ ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ (na omítku) IP40/20								
Rozvodnice nástěnná, 2-faďa, 36 mod., 390x37x99mm, IP40	ks	1,00	490,80	490,80	122,70	122,70	613,50	613,50
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ								
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	1,00	792,00	792,00	198,00	198,00	990,00	990,00
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro sítě TN-C, TN-S, TT, IT								
2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	1 350,00	1 350,00	6 750,00	6 750,00
JISTIČE (na DIN lištu)								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,00	132,00	264,00	33,00	66,00	165,00	330,00
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	114,00	228,00	28,50	57,00	142,50	285,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
16/1NB/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls SS, A, 1+N, char B, Idn=0.03A, In=16A	ks	5,00	1 440,00	7 200,00	360,00	1 800,00	1 800,00	9 000,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	14,00	13,20	184,80	3,30	46,20	16,50	231,00
Řadová svorka do 4mm ²	ks	3,00	12,36	37,08	3,09	9,27	15,45	46,35
Rozvaděč RK (mrazírenská hala) - celkem				15 196,68		3 799,17		18 995,85
Rozvaděč RMS02 (sklad šíšek)								
OCĚLOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ (na omítku) IP40/20								
Skříň nástěnná (600x600x300mm)	ks	1,00	10 749,60	10 749,60	2 687,40	2 687,40	13 437,00	13 437,00
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ								
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,00	933,60	933,60	233,40	233,40	1 167,00	1 167,00
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro sítě TN-C, TN-S, TT, IT								
2.st. - Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 15 kA (8/20), 4póly, vým. modul varistoru	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	1 350,00	1 350,00	6 750,00	6 750,00
JISTIČE (na DIN lištu)								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	3,00	132,00	396,00	33,00	99,00	165,00	495,00
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	16,00	114,00	1 824,00	28,50	456,00	142,50	2 280,00
B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	912,00	912,00	228,00	228,00	1 140,00	1 140,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ (na DIN lištu)								
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,00	1 260,00	2 520,00	315,00	630,00	1 575,00	3 150,00
VESTAVNÉ ZÁSUVKY (na DIN lištu)								
Zásuvka na lištu s clonkami a kolíkem, 16A, 230V, ČSN	ks	1,00	300,00	300,00	75,00	75,00	375,00	375,00
ŘADOVÉ SVORKY								
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	27,00	13,20	356,40	3,30	89,10	16,50	445,50
Řadová svorka do 10mm ²	ks	3,00	22,80	68,40	5,70	17,10	28,50	85,50
Řadová svorka do 16mm ²	ks	3,00	28,80	86,40	7,20	21,60	36,00	108,00
Rozvaděč RMS02 (sklad šíšek) - celkem				24 146,40		6 036,60		30 183,00
Zásuvková skříň ZS105 (mrazírenská hala)								
PLASTOVÁ SKŘÍŇ NÁSTĚNNÁ S OTVORY PRO ZÁSUVKY - min. IP44								
Skříň nástěnná, 32 mod., 6 otvorů, 330x685x155mm, min. IP44	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	420,00	420,00	2 100,00	2 100,00
Ostatní montážní materiál	ks	1,00	600,00	600,00	150,00	150,00	750,00	750,00
JISTIČE (na DIN lištu)								
<i>min. zkratová odolnost 10kA</i>								
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,00	114,00	342,00	28,50	85,50	142,50	427,50
B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	516,00	516,00	129,00	129,00	645,00	645,00
B32/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2,00	720,00	1 440,00	180,00	360,00	900,00	1 800,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ (na DIN lištu)								
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00	1 260,00	1 260,00	315,00	315,00	1 575,00	1 575,00

VÝROBA+MONTÁŽ									
Pomocné konstrukce	kg	10,00	66,00	660,00	100,00	1 000,00	166,00	1 660,00	
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH									
do 2,5 mm ²	ks	12,00		0,00	15,00	180,00	15,00	180,00	
PRÍSAZENÁ A ZÁVĚSNÁ PRŮMYSLOVÁ LED SVÍTLIDLA PRACHOTĚSNÁ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM, min. IP54									
LED - 28.5W, 4000lm, 4000K, l=1200mm, min. IP54	typ: BP	ks	3,00	2 220,00	6 660,00	312,50	937,50	2 532,50	7 597,50
LED - 57W, 8000lm, 4000K, l=1500mm, min. IP54	typ: CP	ks	8,00	2 640,00	21 120,00	312,50	2 500,00	2 952,50	23 620,00
SVÍTLIDLO LED NOUZOUE AKUMULÁTOROVĚ NÁSTĚNNĚ S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM A AUTOTESTEM									
(např. "MODUS" - EXIT) - včetně zdroje									
LED - 3W, 350lm, 230V, 1hod. AUTOTEST, min. IP54	typ: NP	ks	3,00	1 740,00	5 220,00	312,50	937,50	2 052,50	6 157,50
PRÍSPĚVEK NA RECYKLÁCI									
Príspevek na recyklaci svítidel	ks	14,00	14,40	201,60			0,00	14,40	201,60
Príspevek na recyklaci zdrojů	ks	14,00	10,80	151,20			0,00	10,80	151,20
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Demontaz stavajících zařízení	hod	10,00		0,00	437,50	4 375,00	437,50	4 375,00	4 375,00
Napojeni na stavající zařízení	hod	10,00		0,00	437,50	4 375,00	437,50	4 375,00	4 375,00
Zkušební provoz	hod	12,00		0,00	437,50	5 250,00	437,50	5 250,00	5 250,00
Zabezpečení pracoviště	hod	12,00		0,00	437,50	5 250,00	437,50	5 250,00	5 250,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI									
S ostatními profesemi	hod	20,00		0,00	437,50	8 750,00	437,50	8 750,00	8 750,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	6,00		0,00	687,50	4 125,00	687,50	4 125,00	4 125,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00		0,00	437,50	1 312,50	437,50	1 312,50	1 312,50
Luštnírna - celkem				52 061,40		60 486,25		112 547,65	
Sklad šíšek									
Úprava rozvaděče RH (č.0039)									
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (na DIN lištu)									
Poj odpínače pro vřecí pojistky (PVZ2) do 100 A, 3-pól	ks	2,00	1 056,00	2 112,00	562,50	1 125,00	1 618,50	3 237,00	
POJISTKOVÁ VLOŽKA VÁLCOVÁ									
Pojistková vložka válcová 22x58, In=40A gG	ks	3,00	84,00	252,00	18,75	56,25	102,75	308,25	
Pojistková vložka válcová 22x58, In=63A gG	ks	3,00	84,00	252,00	18,75	56,25	102,75	308,25	
JISTIČE (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=20A	ks	2,00	576,00	1 152,00	562,50	1 125,00	1 138,50	2 277,00	
B63/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=63A	ks	1,00	1 968,00	1 968,00	562,50	562,50	2 530,50	2 530,50	
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
16/1NB/003-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.B, ldn=30mA, In=16A, typ A	ks	1,00	1 440,00	1 440,00	562,50	562,50	2 002,50	2 002,50	
ŘADOVÉ SVORKY									
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	2,00	13,20	26,40	12,50	25,00	25,70	51,40	
Řadová svorka do 10mm ²	ks	3,00	22,80	68,40	12,50	37,50	35,30	105,90	
Řadová svorka do 35mm ²	ks	3,00	46,80	140,40	12,50	37,50	59,30	177,90	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	12,00		0,00	437,50	5 250,00	437,50	5 250,00	
Úprava rozvaděče RH (č.0039) - celkem				7 411,20		8 837,50		16 248,70	
Úprava rozvaděče RMS01 (č.0040)									
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
16/1NB/003-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.B, ldn=30mA, In=16A, typ A	ks	1,00	1 440,00	1 440,00	562,50	562,50	2 002,50	2 002,50	
ŘADOVÉ SVORKY									
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	2,00	13,20	26,40	12,50	25,00	25,70	51,40	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	4,00		0,00	437,50	1 750,00	437,50	1 750,00	
Úprava rozvaděče RMS01 (č.0040) - celkem				1 466,40		2 337,50		3 803,90	
Úprava rozvaděče RMS2 (č.0041)									
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
16/1NB/003-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.B, ldn=30mA, In=16A, typ A	ks	1,00	1 440,00	1 440,00	562,50	562,50	2 002,50	2 002,50	
JISTIČE (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=10A	ks	1,00	132,00	132,00	562,50	562,50	694,50	694,50	
ŘADOVÉ SVORKY									
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	3,00	13,20	39,60	12,50	37,50	25,70	77,10	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	4,00		0,00	437,50	1 750,00	437,50	1 750,00	
Úprava rozvaděče RMS2 (č.0041) - celkem				1 611,60		2 912,50		4 524,10	
Úprava rozvaděče RMS3 (č.0042)									
HLAVNÍ VYPÍNAČ									
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	1,00	792,00	792,00	562,50	562,50	1 354,50	1 354,50	
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
10/1NC/03-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.C, ldn=30mA, In=10A, typ A	ks	3,00	1 860,00	5 580,00	562,50	1 687,50	2 422,50	7 267,50	
JISTIČE (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,00	114,00	114,00	562,50	562,50	676,50	676,50	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	12,00		0,00	437,50	5 250,00	437,50	5 250,00	
Úprava rozvaděče RMS3 (č.0042) - celkem				6 486,00		8 062,50		14 548,50	
Úprava rozvaděče RMS4 (č.0043)									
HLAVNÍ VYPÍNAČ									
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	ks	1,00	792,00	792,00	562,50	562,50	1 354,50	1 354,50	
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
10/1NC/03-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.C, ldn=30mA, In=10A, typ A	ks	3,00	1 860,00	5 580,00	562,50	1 687,50	2 422,50	7 267,50	
JISTIČE (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,00	114,00	114,00	562,50	562,50	676,50	676,50	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	12,00		0,00	437,50	5 250,00	437,50	5 250,00	
Úprava rozvaděče RMS4 (č.0043) - celkem				6 486,00		8 062,50		14 548,50	
Úprava rozvaděče RMS5 (č.0044)									
PROUDOVÝ CHRÁNIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)									
min. zkratová odolnost 10kA									
16/1NB/003-A Chránič s nadpr. ochranou, 1+N, char.B, ldn=30mA, In=16A, typ A	ks	1,00	1 440,00	1 440,00	562,50	562,50	2 002,50	2 002,50	
ŘADOVÉ SVORKY									
Řadová svorka do 2,5mm ²	ks	2,00	13,20	26,40	562,50	1 125,00	575,70	1 151,40	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Úprava stavajících rozvaděčů	hod	4,00		0,00	437,50	1 750,00	437,50	1 750,00	

LESENOVE PODLAHY								
Do 1.2 m	m2	60,00	12,50	750,00		0,00	12,50	750,00
Luštirna - celkem				1 862,50		0,00		1 862,50
SKLAD ŠÍŠEK								
PRŮRAZ CÍHLOVÝM ZDIVEM								
O tloušťce 15cm	ks	7,00	100,00	700,00		0,00	100,00	700,00
O tloušťce 45cm	ks	8,00	162,50	1 300,00		0,00	162,50	1 300,00
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ								
O tloušťce 30cm	ks	8,00	125,00	1 000,00		0,00	125,00	1 000,00
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE								
LESENOVE PODLAHY								
Do 1.2 m	m2	650,00	12,50	8 125,00		0,00	12,50	8 125,00
Skład šíšek - celkem				11 125,00		0,00		11 125,00
Stavební práce - celkem				15 112,50		0,00		15 112,50