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SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku

çíslo Smlouvy objednatele: 23/190/5085
Císlo smlouvy Zhotovitele: 037/2024

Objednatel:
Dopravní podnik města Brna, a.S.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46
Zapsána: V obchodním rejstříku Krajského Soudu V Brně, oddíl B., vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Osoba Zodpovědná Za plnění smlouvy:

IČ: 25508881
DIČ; c225508881

Společnost je plátcem DPH,

Zhotovitel:
Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve Věcech Smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických

IČ; 25512285
DIČ; cZ25512285

Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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I.
Předmět díla

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací akce **Optické propojení trasy DPMB, a.S.
Kampus - Pisárky“ (dále jen dílo), a to dle přiloženého Zadání objednatele a na Základě něj
zpracované cenové nabídky (Příloha č. 1 až 4 této smlouvy). Jedná se o dodávku, provedení a
Vybavení Výše Zmíněné Optické trasy 144 kusy optických vláken. Celková délka Optických kabelů
je cca 2600m.

2. Dílo bude provedeno na základě Zadání objednatele (Příloha č. 2 až 4 této Smlouvy).
3. Předmětem díla je rovněž:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zhotovení projektové dokumentace pro provedení Stavby (dále jen DPS), včetně výrobních
výkresů, vč. Zaslání jednotlivých výkresů a výkazů Výměr e-mailem na výzvu objednatele;
kompletní čistopis DPS bude předán ve dvou Vyhotoveních před Zahájením montážních prací
(nedohoau-li Se Smluvní Strany jinak, písemnou formou) a případná inženýrská činnost
Spojená S předmětem díla.
Zpracování časového postupu provádění díla, který je doložen v Příloze č. 6 této Smlouvy -
Harmonogram prací).
Vytyčení Stávajících inženýrských sítí před Zahájením díla a Zpětné převzetí jednotlivými
Správci Sítí V průběhu realizace díla.
Zajištění nápojných bodů a provedení staveništních přípojek vody a energií.
Zajištění případného „rozhodnutí 0 zvláštním užívání komunikace“, Včetně projektu
dopravního značení.
Dodání revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů O likvidaci Odpadů a Všech Ostatních dokladů
dle platné právní úpravy apožadavků vyplývajících ze Stanovisek a Vyjádření dotčených
Orgánů a Organizaci.
Práce a instalace V kabelovodech, Zemních boxech DPMB, a.S. a po tělese tramvajové trati,
musí být prováděna oprávněnou společností/osobou s certifikací ČSN EN 50153.
Instalace kabelových tras v ostatních kolektorech a kabelovodech podléhá technickým
podmínkám příslušných správců (Technické Sítě Brno, akciová Společnost, BKOM).
Zajištění kalibrace jednotlivých HDPE tras do kterých bude instalován Svazek MT a MK.
V případě neprůchodnosti tras zhotovitel na Svoje náklady zajistí opravy, veškerá povolení ke
vstupu do komunikací v místě zásahu a Zapravení komunikací dle požadavku Správce této
komunikace, včetně koordinace Se Správci sítí, vlastníky, popř. i S jinými Oprávněnými
uživateli dotčených nemovitostí a případně S dalšími investory Operujícími v době výstavby
v této oblasti. Zhotovitel Zajistí geodetické zaměření této opravy a dodání 2 ks geodetického
zaměření a digitální formě.
Při výstavbě vnitřních tras v budovách bude zajištěno:
- zapravení veškerých prostupů Zdivem, Stropních konstrukcí, podhledů včetně výmalby a

fasádního nátěru v původních Odstínech,
- bude respektován provoz objektu, Zajištěna maximální bezprašnost a nadstandardní úklid.
Dodání projektové dokumentace Skutečného Stavu provedení Stavby ve čtyřech vyhotoveních
(kompletech) v listinné a digitální formě, a dále doložení Stavby geodetickým zaměřením
Skutečného Stavu v digitálním provedení v kvalitě použitelné pro zavedení do Systému GIS
(*.dgn). Dokumentac bude především obsahovat:
- rozkreslení pigtailů V jednotlivých ODF,
- zakreslení ODF v RACK,
- zakreslení délek MK v jednotlivých úsecích Včetně rezerv,
- měřící protokoly dle Zadání,
- předání zapravených povrchů od Správce komunikace V případě oprav Zemních tras.
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3.12. Zaměření (případně dotčených) komunikaci ve Správě spol. Brněnské komunikace a.S.
v digitální formě pomocí programu EZA (dle pokynu spol. Brněnské komunikace a.S.).

Dodání ostatních potřebných dokumentů V Součinnosti S Objednatelem.
Zhotovitel Se Zavazuje provést předmět smlouvy na Svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se Zavazuje,
Že řádně dokončené dílo převezme a Zaplatí zajeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním objednatele zahrnul do předmětu a ceny díla veškeré
práce a dodávky, které jsou v dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové
nebo výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel
je mohl nebo měl na základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a zjistit.
Jakákoliv změna ceny z důvodu Opomenutí nebo chyby není možná.

II.
Doba a místo provedení díla

Zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Termín pro ukončení stavebních prací: do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení díla a předání díla: do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Dílo bude realizováno v Souladu S harmonogramem prací, který je nedílnou Součástí této Smlouvy
jakožto Příloha č. 6.
Za termín dokončení díla se považuje datum zápisu z předávacího řízení, potvrzený Oběma stranami
dle čl. VI. Předání a převzetí díla.
Místem předání dokumentace Skutečného provedení a Souvisejících plnění je sídlo objednatele:
Dopravní podnik města Brna, a.S., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646.

III.
Cena díla

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této Smlouvy je vypracována ve Smyslu
Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

857 500,- Kč (bez DPH)

(celkem Slovy: osmSetpadeSátsedmtisícpětset korunčeských).

Na Stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové
povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v Souladu S § 92a tohoto Zákona povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných
předpisů.

Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 1 až 4, jenž tvoří nedílnou součást
této smlouvy.

Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou Zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady
a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na Zajišťování
staveniště Zhotovitelem, Zábory, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy aj.),
které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla
bez vad a v požadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných
pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na Základě Svých odborných
Znalostí předvídat při uzavření této Smlouvy.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti jím předložené cenové nabídky (Příloha č. 1),
která Zcela odpovídá Zadání, a je tedy úplná a Závazná. Z tohoto důvodu Zhotovitel není oprávněn
požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla.

IV.
Platební podmínky a fakturace

Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.
Fakturace díla bude probíhat následovně :

2.1. Fakturace předmětu Smlouvy bude probíhat měsíčně na Základě soupisu (Zjišt'ovacího
protokolu), obsahujícího výčet Skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen a
podepsán oběma smluvními stranami. Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu
k předmětné měsíční faktuře (daňového dokladu),

2.2. Konečné vyúčtování bude provedeno po předání kompletního díla bez vad, nedodělků a po
odstranění případných kolaudačních Závad objednateli. Přílohou Závěrečné faktury (daňového
dokladu) bude Závěrečný předávací protokol ve smyslu čl. VI této Smlouvy.

Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je
uvedený na faktuře, do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla
doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit Zhotoviteli cenu Za dílo se považuje
Za splněnou dnem odepsání platby Z účtu objednatele.

Adresa pro doručení faktury je Sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
V Souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, bude dále
obsahovat číslo Smlouvy a název Stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele a číselný kód
klasifikace produkce.

Pokud faktura nebude obsahovat některou Z požadovaných náležitosti a/nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data Splatnosti. Nová lhůta
Splatnosti Začne běžet doručením opravené faktury Zpět objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, Že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které Se bude provádětbezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v Souladu S §96 Zákona o DPH v registruplátců.

V.
Podmínky realizace díla

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací.
Rádné Splnění závazků zhotovitele je závislé na včasném předání staveniště.
Zápis o předání a převzetí Staveniště bude proveden do Stavebního deníku nebo v Samostatném
protokolu. Nebude-li dohodnuto jinak, Současně S předáním Staveniště budou zhotoviteli předány i
veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla.

Objednatel je povinen Sledovat Obsah deníku a k Zápisům připojovat operativně (do tří dnů) Svoje
Stanovisko. Jinak Se má za to, že S obsahem zápisu Souhlasí.

Povinnosti Zhotovitele:
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“
Stanovených objednatelem.

Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních Veřejných ploch dotčených
prováděním díla je povinen opatřit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Seznámit Se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních
Vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit
nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto
zhotovitel na svůj náklad, provizorní dopravní Značení je zhotovitel povinen udržovat
v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé, dojde-li v průběhu
provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je Zhotovitel povinen
znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu, rovněž je zhotovitel povinen
odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch Vzniklá
v Souvislosti Se Svou činností.

Kovový šrot (kabely) bude Vytěžen pracovníky DPMB, a.S. a bude s ním naloženo dle Směrnice
E12 v platném znění.

Zhotovitel povede Stavební deník, pravidla pro jeho Vedení jsou následující:

5.7.1. V deníku budou zapisovány Všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy,
Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách
od projektové dokumentace, veškeré listy deníku budou očíSlovány.

5.7.2. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen
u Stavbyvedoucího Zhotovitele.

5.7.3. Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to Vždy V den,
kdy nastaly Skutečnosti, ktere' jsou předmětem zápisu, dále mohou do Stavebního deníku
činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a
oprávněné orgány Státní správy.

5.7.4. Denní zápisy Se Vyhotovují Ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být
do deníku zapsáno do tří dnů.

5.7.5. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu lO let od předání a převzetí díla.
Kopie deníku bude odevzdána objednateli jako Součást díla.

Zhotovitel je povinen V Souladu S harmonogramem prací Vyzvat objednatele ke kontrole
a prověření prací, které V dalším postupu budou zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými
a to zápisem do Stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou minimálně 2 dny předem.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na Svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty
nebo které Se Staly nepřístupnými.

Zhotovitel odpovídá za škody Vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí
objednatelem postupem podle čl. VI této smlouvy.

6. Oprávnění objednatele:
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10.

ll.

12.

13.

6.1. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění díla.
Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, Že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje
o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla Zástupcem objednatele dočasně
Zastaveno.

6.2. Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Správních
orgánů. O výsledcích kontrol provede Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně Veškerá potřebná opatření k odstranění Vytknutých Závad. ZjiStí-li objednatel, či
jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající
Z této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu Spočívající v
odstranění Vad, provádění díla řádným Způsobem či v řádném plnění jiných povinností Z této
Smlouvy Zhotoviteli vyplývajících. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřené lhůtě k tomu
mu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.3. Objednatel je oprávněn požadovat ajednostranně uložit změnu použitých Stavebních materiálů,
Zhotovitel je oprávněn tuto Změnu odmítnout, pokud by byla V rozporu S platnými technickými
předpisy.

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí být
písemně odsouhlasena objednatelem, Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou
v Souladu S platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost, ochranu Zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto budou
Zhotovitelem Zajištěny dle platných právních předpisů a interních předpisů objednatele, které
objednatel Zhotoviteli na vyžádání předloží. Pokud porušením uvedených povinností vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

Vlastníkem Zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Zhotovitel nese veškerou Odpovědnost
nebezpečí škody na díle ode dne Zahájení prací až do doby předání a převzetí díla.

V případě, že Se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený
v položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tZV. Vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
Vícepracı' Vycházeno Z jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu, příp.
cen obvyklých. Provedení takových Víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě,
Uvedené Se uplatní obdobně u víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení,
kdy Zhotovitel provede vícepráce ve lhůtě Stanovené kolaudačním orgánem.

Pokud bude V průběhu realizace díla Zjištěno, že rozsah nutných prací je menší než v projektové
dokumentaci či položkovém rozpočtu, bude odpovídajícím Způsobem Snížená cena Za provedení
díla. Cena Za provedení díla tak bude stanovena dle rozsahu Skutečně provedených prací a Skutečně
použitého materiálu.

Zhotovitel neodpovídá Za prodlení S provedením díla Způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných Orgánů apod. Termín
pro dokončení díla Se automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

Veškeré odborné práce musí Vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro předmětnou práci řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Při Své činnosti je Zhotovitel
povinen plnit ustanovení Organizační Směrnice objednatele B06 V aktuálním Znění, Se kterou je
dostatečně Seznámen. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat ustanovení Zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, Ve Znění pozdějších předpisů.
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14. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo V souladu S organizační Směrnici objednatele T08 V aktuálním

15.

Znění. Zhotovitel prohlašuje, že Se Se směrnicí Seznámil a nepožaduje jeji přiloženi ke Smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem dila a jsou mu Známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a Že disponuje takovými
kapacitami a odbornými Znalostmi a Schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

VI.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li převedena jeho Způsobilost
sloužit svému účelu.

Zhotovitel Zápisem do Stavebního deníku a e-mailovou Zprávou oznámí, kdy bude dílo bez vad a
nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 3 pracovni dny před Zahájenim přejímacího řízení.
Objednatel Svolá všechny účastníky přejímacího řízení.

U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména doklady
uvedené v čl. I odst. 3 této Smlouvy a Stavební deník.

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za Součinnosti
obou Smluvních Stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel
povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
Sjednaného v této Smlouvě. Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tři
dnů ode dne předání dila. Dílo je dodáno jeho protokolárnim předáním a převzetím.

K přejímce dila Zajisti Zhotovitel vystaveni protokolu o předání akce Z hlediska kvality (odpovídající
Směrnici objednatele T08 v aktuálním Znění), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků vnávaznosti na jeho kolaudaci, příp. uvedení do
Zkušebního provozu (dle povolení Stavby).

VII.
Jakost díla, odpovědnost Za vady a smluvní záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, Zadání objednatele
dle čl. I odst. 2. této Smlouvy a v Souladu s obecně Závaznými právními předpisy, technickými
normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.

Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku v době trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem předání dila obj ednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné opotřebení provozem.

Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu Záruční lhůty, je objednatel povinen tyto vady Zhotoviteli
písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. Vtomto případě Se Za doručené
oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu
jukl@tsb.cZ Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do Sídla Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad
objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, Zda vady
uznává či nikoli a z jakého důvodu. V tomto případě Se za doručené vyjádření k reklamaci považuje
e-mailová zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu phyza@dpmb.cz objednatele nebo písemné
vyjádření doručené do Sídla objednatele Uznané Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit co
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nejdříve v přiměřené lhůtě Stanovené objednatelem, nejpozději však do 20 kalendářních dnů Od
doručení reklamace nedohodnou-li Se Smluvní Strany jinak.

5. Dojde-li k havarijnímu Stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od
doručení oznámení o reklamaci. V tomto případě se Za doručené oznámení o havarijní události _
reklamaci považuje rovněž e-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele
díspecink@tsb. cz.

6. Vedle práv z odpovědnosti za vady obsažených V občanském zákoníku, má objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost,
a pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby.
Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.
Smluvní sankce

l. Smluvní pokuta při nedodržení Smluvního termínu realizace a předání díla dle článku II. odst. 3 činí
0,05 % Smluvní ceny díla Za každý započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení Staveniště činí 1000,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty za porušení předpisů BOZP jsou uvedeny V Příloze č.3 této Smlouvy, která je její
nedílnou Součástí.

4. Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad v záruční době nebo havarijního Stavu činí 500,- Kč za
každý den prodlení a každou vadu zvlášť.

5. V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku Z prodlení, který
činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Zhotovitel Se zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny Vůči
objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, z dokladů, na
které Smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.

7. Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující
Smluvní pokutu.

8. Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní Straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve Vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky z prodlení jsou Splatné do 30 dnů od doručení jejich Vyúčtování.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

l. Tento Smluvní vztah může být ukončen dohodou nebo písemným odstoupením jedné nebo druhé
Smluvní Strany v případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.

2. Dohoda o ukončení Smluvního Vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými
k podpisu Smluvních ujednání.

3. Za podstatné porušení povinností smluvní Strany považují zejména prodlení zhotovitele S předáním
díla o Více než 10 dnů, prodlení objednatele S plněním Svých povinností Vůči Zhotoviteli takové, že
Zhotovitel nemůže Svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit. Podstatným porušením
Smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající
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pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel vpřiměřené lhůtě, jemu Stanovené
Obj ednatelem, vytknuté nedostatky neOdStraní.

4. V písemném Odstoupení od Smlouvy musí Odstupující smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

5. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na Zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla, Změna
jednajících osob atd), je povinna Smluvní Strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé
smluvní Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, Odpovídá druhé Smluvní Straně Za vzniklou
škodu.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, Že objednatel je povinným Subjektem v souladu
Se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v Souladu a
za podmínek Stanovených v Zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo
Z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel Zveřejnit, se nepovažují Za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku ani za
důvěmý údaj nebo sdělení ve Smyslu ustanovení § 1730 OdSt. 2 Občanského Zákoníku. Podpisem
této Smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Smlouva bude Zveřejněna na Portálu veřejné Správy
v Registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto Smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv).

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost O všech Skutečnostech, o nichž Se
dozvěděli při výkonu Sjednané činnosti a které v Zájmu Správce Osobních údajů nelze Sdělovat jiným
Osobám.

4. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni Zdržet Se jednání, které by mohlo vést ke Střetu oprávněných
Zájmů Zhotovitele či objednatel se Zájmy osobními, Zejména nebudou Zneužívat informací nabytých
v Souvislosti S výkonem Sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.

5. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují nakládat S osobními údaji Subjektů údajů, Zejména
zaměstnanců, obchodních partnerů a Zákazníků, jakož S osobními údaji jiných třetích osob, S nimiž
přijdou do styku, plně v Souladu SObecným nařízením O Ochraně osobních údajů (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném Znění. Zhotovitel i Objednatel jsou
Zejména povinni Zachovávat mlčenlivost O těchto údajích, dále pak Zajistit vhodným ZpůSObem
bezpečnostní, technická a Organizační Opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i
Objednatel jsou dále povinni Okamžitě Si vzájemně Sdělit jakékoliv podezření Z nedostatečného
Zajištění Osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití Osobních údajů neoprávněnou
osobou.

6. Zhotovitel i Obj ednatel jsou povinni na požádání Spolupracovat S dOZOrOvým úřadem při plnění jeho
úkolů.

7. Jakékoliv porušení povinnosti Ochrany Osobních údajů bude považováno Za porušení Smlouvy.
Objednatel plně Odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl Způsobit zaviněným porušením této
povinnosti. Zhotovitel plně Odpovídá Objednateli Za škodu, kterou by mohl Způsobit Zaviněným
porušením této povinnosti.

8. Povinnost ochrany Osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po Skončení Smluvního vztahu.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků, příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku.

2. Tato Smlouva se řídí právem Ceské republiky. Všechny Spory vyplývající Z této smlouvy a s touto
smlouvou Související Se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v Ceské republice.

3. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků,
ktere' budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnýmì Zástupci obou
smluvních Stran.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv.

6. Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné a svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím Obsahem souhlasí, ujednání obsažená V této Smlouvě považují Za ujednání
odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož připojují
vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou: Příloha č. 1 až 7.

Příloha č. l - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Popis Zakázky
Příloha č. 3 - Mapa jednotlivých úseků
Příloha č. 4 - Orientační mapa cele trasy
Příloha č. 5 - Smluvní pokuty za porušení předpisů BOZP
Příloha č. 6 - Harmonogram prací
Příloha č. 7 - Plná moc Ing. Pavel Rouček, MBA, LL. M.

Za ob'ednatele' Za zhotovitele:J - 5 -03- 2021.
V Brně dne ..................
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