

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. OZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Sídlo: Brno - Medlánky, Hudcova 296/70, PSČ 621 00

IČ: 00027162

DIČ: CZ 00027162

veřejná výzkumná instituce nezapisovaná do obchodního rejstříku

jednající: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. – ředitel

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Kube s.r.o.

Sídlo: Horova 3121/68, 616 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 28261950

DIČ: CZ28261950

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C57160/SL1/KSBR

jednající: Ing. arch. MICHAELA JANDOVÁ jednatelka

Bankovní spojení ██████████

Číslo účtu ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále i jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy)

I. Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ – ██████████ laboratoře dle zadávací dokumentace a stanovení podmínek a způsobu jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele.
Plnění veřejné zakázky je plánováno z Výzvy Teaming – CZ II Operačního programu Jan Amos Komenský
2. Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoli nejistoty ohledně výkladu jednotlivých ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci;
- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele;
- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu ve stupni pro stavební povolení. Projektová dokumentace bude zhotovena na základě studie (příloha 1). Projektová dokumentace pro společné povolení bude v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb..
Předmětem této Smlouvy je i inženýrská činnost tzn. projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení a zapracování jejich případných připomínek do projektové dokumentace a vypracování a podání žádosti o společné povolení na příslušný stavební úřad.
Předmětem této Smlouvy je dále zpracování studie stavebního řešení na základě studie s dopřesněním podle požadavků Objednatele a zpracování technického zařízení budov na základě studie s dopřesněním podle požadavků Objednatele.
2. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému splnění díla nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla podle této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení Zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud Zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po Zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude Objednatel Zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro společné povolení se zapracovanými případnými připomínkami dotčených orgánů a ostatních účastníků nejpozději do **31. 5. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a podat žádost o společné povolení na příslušný stavební úřad a dodat zbývající část díla s výjimkou položkového rozpočtu dle této smlouvy do **30.6.2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat položkový rozpočet do **31.8.2024**.

V. Splnění díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných

dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli, které je povinen Zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

2. Povinnost Zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána Objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny. Povinnost podat žádost o společné povolení je splněna podáním řádné žádosti na příslušný stavební úřad.
3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
4. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.
5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo – projektovou dokumentaci a všechny související doklady v 4-ti vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě v editovatelné formě (např. dwg) a v PDF.

VI. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena na základě zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve výši **1 832 000 Kč** bez DPH.
2. [REDACTED]

Podkladem pro placení bude faktura obsahující veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

VII. Práva a povinnosti smluvní stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které nejsou předmětem plnění ze strany Zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit sjednanou cenu díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění díla.

VIII. Autorská práva

1. Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje Objednateli licenci ke všem způsobům užití díla zhotoveného dle této Smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby Objednatel (možnost udělit podlicenci). Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto ujednání je zahrnuta v honoráři Zhotovitele dle této Smlouvy. Za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností se dílem pro účely této Smlouvy rozumí jakýkoliv jedinečný výsledek či výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel provede na základě této Smlouvy a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona.
2. Zhotovitel souhlasí, že Objednatel (nabyvatel licence) je v souladu s ustanovením § 2375 OZ oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název, či jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem, který nesníží

hodnotu autorského díla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít autorské dílo i ke všem jiným účelům, než je uvedeno v této Smlouvě.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Smlouvy nebo jeho část, jež je autorským dílem, poskytnout jiným osobám než Objednateli, a to ani v případě, že by to nebylo v rozporu se zájmy Objednatele.

IX. Záruky a reklamace

1. Záruční doba je sjednána na 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy.
2. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.
3. Neodstraní – li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele.
4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť Objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení bodu 1. se pro takový případ nepoužije.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou písemně upozorněn. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení Zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením Zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly Zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která Zhotovitel Objednateli do té doby řádně poskytl.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na

smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu [REDACTED] za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci, existenci vyšší moci je povinen Zhotovitel prokázat.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu [REDACTED] za každý, byť i jen započatý den prodlení a každou včas neodstraněnou vadu.
3. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě dodatků.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu.
4. Smluvní strany jsou si vědomy a souhlasí s tím, aby smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich zveřejnění správci registru objednatel.
5. Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je [REDACTED] případně další zástupce Objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za Objednatele.
6. Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání díla a ve věcech technických jsou: [REDACTED], případně další zástupce Zhotovitele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za Zhotovitele.


V Brně dne


V Brně dne


.....
Za Objednatele


.....
Za Zhotovitele


Průvodní a technická zpráva




















Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Situace širších vztahů

B1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Koordinační situace

B2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Půdorys 1.NP - stávající stav 1:100

C1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Řez A-A, dílčí řez C-C - stávající stav 1:100

C2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Řez B-B - stávající stav 1:100

C3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Pohledy - stávající stav 1:100

C4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Fotodokumentace exteriér

C5



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Fotodokumentace interiér

C6



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Půdorys 1.NP - návrh 1:100

C7



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



**Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka**



Půdorys technického podlaží - návrh 1:100

C8



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Výkres střechy 1:100

C9



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka

KUBE
ARCHITEKTI

Řez A-A - návrh 1:100

C10



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



**Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka**



Pohledy - návrh 1:100

C11




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj





**Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka**



Zákres do letecké fotky

C12



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



**Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka**



Zákres do letecké fotky

C13



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj



Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka



Vizualizace

C14




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

jihomoravský kraj








D. Statický posudek


**Příprava projektu
Veterinární biotechnologická prototypová jednotka**



















The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.


Next, the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It mentions the use of surveys, interviews, and focus groups to gather qualitative information. Additionally, it highlights the importance of using statistical tools to quantify and interpret the data collected.


The third section focuses on the challenges faced during the data collection process. It notes that time constraints, limited resources, and the complexity of the subject matter can all pose significant obstacles. However, it suggests that careful planning and the use of technology can help overcome these challenges.


Finally, the document concludes by discussing the ethical considerations involved in data collection and analysis. It stresses the need for transparency, informed consent, and the protection of personal information. It also mentions the importance of sharing findings responsibly and avoiding any potential biases or misinterpretations.


























































































































































































































































































































































































Technická zpráva




















































































































Specifikace zařízení

