

Příloha č. 21 Smlouva Dílo:

Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

1. Před zahájením přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit a Objednateli předat 14 dnů před zahájením přejímacího řízení doklady nezbytné k předání a převzetí Díla (popř. jeho ucelené části) podle této Smlouvy včetně příloh, a to zejména:
 - a) DSPS v rozsahu a podmínkách dle Smlouvy, zvláště její Přílohy č. 11,
 - b) protokol o geodetickém vytyčení Stavby,
 - c) geodetické zaměření skutečného provedení Stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním úřadem,
 - d) zápisy a kladné výsledky předepsaných měření a zkoušek nutných pro provedení kolaudace,
 - e) doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů a materiálů všeho druhu,
 - f) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění Díla (záruční listy zařízení a výrobků, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
 - g) doklady o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - h) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla,
 - i) prohlášení o shodě,
 - j) Stavební deník v elektronické podobě,
 - k) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - l) návrhy provozních řádů pro trvalý provoz,
 - m) standardní návody na užívání Díla,
 - n) protokoly o zaškolení obsluh,
 - o) kladná závazná stanoviska dotčených orgánů, účastníků výstavby a ostatních relevantních subjektů ke kolaudačním řízením (samostatně objekt chlorační stanice a objekt budovy) dle stavebního zákona v platném a účinném znění,
 - p) garanční a reklamační podmínky technických zařízení,
 - q) přehled potřebného záručního servisu, včetně harmonogramu a obsahu servisních úkonů a periodických prohlídek po dobu záruky,
 - r) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla nebo jeho části, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo ze Smlouvy,
 - s) doklady o nakládání se zeminou a materiálem z demolic,
 - t) dokumentace tras nákladních automobilů se zeminou a materiálem z demolic,
 - u) seznam zakrývaných konstrukcí včetně přiřazených foto a video dokumentů a dokladů o souhlasu se zakrytím,
 - v) Fotografie Díla podle Přílohy č. 11 Smlouvy,
 - w) všechny zkoušky a revize požadované Technickou inspekcí České republiky (TIČR) s kladným stanoviskem TIČR,
 - x) kladná stanoviska SÚJB a ostatních účastníků, nutných pro kolaudační řízení
2. Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle této Smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
3. Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, přičemž každý takový požadavek odůvodní a zároveň stanoví termín, do kdy požaduje dodatečnou zkoušku provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Díla,

provede je Zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla s výhradou.

4. Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.