
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3300 — středisko správy telematických systémů
číslo smlouvy objednatele: 3300-24000106

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 06244955
DIČ: C206244955
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: OP2024004

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výstavbě kamerového systému MČ Brno Kohoutovice a MČ Brno Bohunice — Lány — rozšíření
městského kamerového dohledového systému (MKDS) a jeho připojení k MKDS dle schváleného
investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle přílohy platného Provozního řádu MKDS
schváleného RMB R8/025 ze dne 07.05.2019, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek
veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „Výstavba kamerového systému MČ Brno Kohoutovice a
MČ Brno Bohunice - Lány — rozšíření městského kamerového dohledového systému“, v jejímž rámci
je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:



3) Stavba „Výstavba kamerového svstému MČ Brno Kohoutovice a MČ Brno Bohunice — Lány —
rozšíření městského kamerového dohledového systému“

Stavbou jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kamerového systému MČ Brno Kohoutovice a
MČ Brno Bohunice — Lány — rozšíření městského kamerového dohledového systému dle
schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle přílohy platného
Provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 07.05.2019

b) Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále jen „DSPS“1

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-
01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb" (dále také „Směrnice).
Zaměřování podzemních části stavby bude provedeno před zakrytim, jakje stanoveno v š 13, odst.
6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro
vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.13. Zhotovitel
uvede informaci o zaměření podzemních části stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a

způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu Přílohy č. 16,
Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, Výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovite| poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, taki pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených
vbodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
podlicenčnismlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo" a „stavba“).

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-Ii této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace pro provádění stavby,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Dokončení a předání díla včetně dokladové části: do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Místo plnění: Statutární město Brno, MČ Kohoutovice a MČ Bohunice.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 244 738,68 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle 5 923 a 5 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída

787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to
ve stavu způsobilém pro provedení dila.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
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předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečností doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-Ii jiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-Ii přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se



automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení pracíi objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím a kontaktní osobou zhotovitele je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Ve lhůtách dle č. lIl. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
- použít materiály |. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-Ii v této smlouvě stanovenojinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikaji práva 2 vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
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Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka na stavební práce 60 měsíců
- Záruka na technologie 24 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
43 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva 2 poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péči a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- 5 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele & třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění dila odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjisti-Ii zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
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odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 5 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školeni
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navzájem informovat otom, že se dostali do úpadku ve smyslu
5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-Ii v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na

zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý clen prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím
předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
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(3)

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 7.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 5.000; Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV. nebo čl. XVII., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty,
doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Dojde-Ii ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.
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XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-Ii se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. & 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 9 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace), *
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou—Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
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technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provoznich metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávajíci straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajíci strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skonči nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí 5 2606, 5 2609,
55 2620 - 2622 a 5 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v š 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisujíci smluvní strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.

(11)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:
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V B rně

Datum: 20240327
08:13:50+01'00'

...................................................

Ing. David Grund
předseda představenstva

Datum: 2024.0327
1o:1m3+01'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

13

V Brně

Datum: 2024.0321
12:42:03 +01'00'

.....................................................

František Slováček
jednatel



Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Oceněný položkový soupis dodávek a prací

Stavba: 0000 MKDS Brno, Výstavba kamerového bodu, M. Č. Brno - Bohunice

Objekt: 0000 Výstavba kamerového bodu K1, Brno-Bohunice, Lány

ROZpočet: 004 Výstavba kamerového bodu K1

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

Brno-město 602 00

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 040 758,70

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 040 758,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 040 758,70 CZK

Základní DPH 21 % 218 559,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 259 318,03 CZK

V Brně dne 03/2022

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Popis rozpočtu: 01 - Výstavba kamerového bodu K1

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobkyjiných výrobců, pokud jsou svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.
Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- zdvihací zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.
- jednotlivé položkyjsou uvedeny včetně montážních prací
Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.
Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.

Provedení dle PD.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Rozvody objekt SVČ Lány a objekt komínu -
M01 kamera K1 MON 355 316,23 34

M02 Kamerový systém MON 549 238,53 53

M03 Licence MON 21 381,80 2

M04 Kabeláž MON 18 381,04 2

M05 Ostatní MON 81 811,10 8

M06 Metropolitní optická síť MON 14 630,00 1

Cena celkem 1 040 758,70 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



Oceněný položkový soupis dodávek a prací
S: 0000 MKDS Brno, Výstavba kamerového bodu, MO. Brno - Bohunice
O: 01 Výstavba kamerového bodu K1, Brno-Bohunice, Lány
R: 01 Výstavba kamerového bodu K1

P.č. Císlo položlgf Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M01 Rozvody objekt SVČ Lány a objekt plynová kotelna - kamera K1 355 316,23

1 210000001 Průzkum trasy ve volném terénu kpl 1,00000 5 514,08 5 514,08

2 210000002 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 1.00000 7 260,00 7 260,00

3 210000003 Zdvihací zařízení- plošina hod 16,00000 1 942,50 31 080,00

4 210000004 Výškové práce hod 40,00000 772,50 30 900,00

5 210000005 Úprava ve stávajícím rozvaděči NN h 4,00000 676,00 2 704,00

6 210000006 Jistič 16A/B včetně montáže do rozváděče ks 1,00000 446,16 446,16

7 210000007 E|ektr0měr,jednofázový, podružný, 1xDIN, digitální ks 1,00000 1 099,01 1 099,01

8 210000008 Baterie 18Ah, 12V, AGM, níúy obsah výparů dle EN 50272-2 ks 4,00000 4 358,97 17 435,88

9 210000009 Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobrieče ks 1,00000 65 640,36 65 640.36
10 210000010 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj ks 1,00000 6 678,67 6 678.67

11 210000011 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1,00000 6 160,44 6 160,44

12 210000012 Průmyslový switch 2x 1G SFP, 2x ethernet PoE+.++60W per port -40-+70“ ks 1,00000 38 692,50 38 692,50

13 210000013 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2,00000 21 964,80 43 929,60

14 210000014 Předinstalovaný optický kabel, (patchcord) 4 vl. SM, konstrukce break out, na každé ks 1,00000 22 529,76
straně LC/PC, 2m odstupňované rozvláknění, ochrana 1,8mm, na jedné straně
ochrana konců vč. oka pro zatahování, celkem cca 50m, odměřit po instalaci úložné 22 529'76

trasy
15 210000015 Zásuvka na BW lištu, pro 1 keystone modul ks 2,00000 114,44 228,88

16 210000016 Konektor Keystone CAT.7, RJ45, STP ks 2,00000 281,82 563,64

17 210000017 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 oat.7, 1m ks 1,00000 247,50 247,50

18 210000018 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7 ks 2,00000 437,58 875,16

19 210000019 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 8 443,60 8 443,60

20 210000020 Revize elektro ks 1,00000 5 098,50 5 098,50

21 210000021 Průraz zdiva t|.do 200mm vč. zapravení prúvrtu ks 2,00000 3 421,88 6 843,76

22 210000022 Průraz zdiva t|.do 600mm vč. zapravení průvrtu ks 3,00000 4 095,52 12 286,56

23 210000023 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.přlchytek, UV odolnost m 15,00000 70,93 1 063,95

24 210000024 Tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč. příchytek, UV odolnost m 40,00000 98,57 3 942,80

25 210000025 Příslušenství elektroinstalačních trubek 25mm (kolena, spojky), UV odolnost ks 35,00000 54,38 1 903,30

26 210000026 Lišta vkládací 40/40 vč. příslušenství m 40,00000 213,68 8 547,20

27 210000027 Kabelová lávka 60x150, vč. kotvících a upevňovacích prvků m 8,00000 2 281,99 18 255,92

28 210000028 Příchytky pro kabel vedený přiznané po povrchu, vč. úchytného materiálu ks 250,00000 27,78 6 945,00

Díl: MOL Kamerový systém 549 238,53
29 210000029 Venkovní PTZ IP kamera, TDIN, 32xzoom. HDTV, 2MP. HighPoE ks 1,00000 118 518,40 118 518,40

Provedení kamery venkovní barevná iP P7Z kamera
Snímací pvek CMOS 1/28"

Maximální rozlišení 1 920x7 080
Max. snímkové rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních
Video komprese H. 264, MJPEG
Minimální osvětlení barva.-0,61ux, CB.-0,04q
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC Hltr
Kompenzace protisvětle BLC, WDR
Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátní zóny eno

Otáčení 0-3600

Naklápění 0-2200
Další funkce autotrecking, inteligentní video
lntemí paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Audio ne
Komunikační rozhranní 1x RJ45(10/1OOBese-T('DO
Krytí IP66
Pracovní teplota -50-500C
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

30 210000030 Panoramatický modul pro kameru | ks | 1,00000 53 539,20 53 539,20

Provedení kamery venkovní barevná IP panoramatická 360 ' kamera
Snímací prvek 4x 5MP progresivní snímání RGB CMOS 1/2,5'
Maximální rozlišení 4x 2592x1944
Max. snímkové rychlost 20 sn,/s při všech rozlišeních
Video komprese H.264, H.265 MPEG



Minimálnl osvětlení barva: 0,4lux, ČB: 0,03lux
4x Fixní objektiv s automatickým ostřením F 2.0, 2,8m, hor. úhel záběru 360 “, vert.
úhel záběru 84 "
Den/Noc automatický mechanický lRC filtr
Kompenzace protísvětla BLC, WDR
Privátní zóny ano

Interní paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Komunikační rozhranní RJ45 1OBASE-T/1OOBASE-1X/1000BASE-T PoE

Krytí IP66
Pracovni teplota -50-50 ' C
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

31 210000031 SD karta 64GB pro venkovní instalace ks 2,00000 2 109,36 4 218,72
32 210000032 Instalace a kontigurace Archiveru ks 1,00000 45 200,00 46 200,00

33 210000033 Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 1,00000 48 048,00 48 048,00

34 210000034 Instalace a konfigurace kamerového bodu ks 1,00000 48 439,60 48 439,60

35 210000035 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů ks 1,00000 40 733,00 40 788,00

36 210000036 Instalace a konfigurace diskového pole ks 1,00000 35 200,00 35 200,00

37 210000037 Instalace a konfigurace Switche ks 1,00000 36 608,00 36 608,00

38 210000038 Orginálni konzola určená pro otočné kamery ks 1,00000 7 517,40 7 517,40

39 210000039 Diskové pole E4BXV GTB 7.2K ks 1,00000 110 161,21 110 161,21

Díl: M03 Licence 21 381 .80
40 210000040 Security center 5.10 licence kamera ks 2,00000 6 990,06 13 980,12

41 210000041 Security center 5.10 licence failover kamery (bez licence) ks 2,00000 1 450,24 2 900,48

42 210000042 Security center 5.10 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok ks 2,00000 1 524,60 3 049,20

43 210000043 Win 2012 R2 device CAL ks 1,00000 1 452,00 1 452,00

Díl: M04 Kabeláž 18 381,04
44 210000044 Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor m 150,00000 51,98 7 797,00

45 210000045 Napájecí kabeláž CYKY-J 3x2,5 m 45,00000 72,85 3 278,25

46 210000046 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 15,00000 99,55 1 493,25

47 210000047 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2,5 ks 2.00000 354,64 709,28

48 210000048 Ukončení kabelu 3x2,5 smršťovací záklopkou ks 6,00000 172,21 1 033,26

49 210000049 Certifíkační měření metalického vedení cat.7 vč. protokolu ks 2.00000 385,00 770,00

50 210000050 Měření optického kabelu na vln. dl. 1310nm, 1550nm, 1625 (1610nm), metoda OTDR ks 4,00000 3 300,00

a útlum vláken, přímá metoda -závěrečné měření po montáži, vyhodnocení vč. 82530

Díl: M05 Ostatní 81 811,10
51 210000051 PPV kpl 1,00000 & 177,50 6 177,60

52 210000052 Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele & počtu kpl 1.00000 11 000,00 11 000,00

53 210000053 Kompletační činnost kpl 1.00000 5 148,00 5 148,00

54 210000054 Oživení a zprovoznění kamerového systému hod 8.00000 1 339,00 10 712.00

55 210000055 Integrace nové kamery do stávající vizualizace na dispečinku hod 4.00000 1 300,00 5 200,00

56 210000056 Kamerové zkoušky hod 3,00000 787,50 2 362,50

57 210000057 Zaškolení obsluhy hod 8,00000 772,50 6 180.00

58 210000058 Zkušební provoz hod 48.00000 572,00 27 456,00

59 210000059 Inženýrská činnost hod 10,00000 757,50 7 575,00

Díl: M06 Metropolitní optická síť 14 630,00
60 210000060 Koordinace harmonogramu výluky služeb - koncové lokality ks 1,00000 4 532,00 4 532,00

61 210000061 Technická součinnost správce MsB ks 1,00000 10 098,00 10 098,00



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Výstavba kamerových bodů Brno - Kohoutovice

Objekt: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3, K4 a K5

Rozpočet: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3, K4 a K5

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
Brno-město 602 00

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 4 203 979,98

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 203 979,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 203 979,98 CZK

Základní DPH 21 % 882 835,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 086 815,77 CZK

V Brně dne 13.03.2024

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s. Stránka 1 z 6



Popis rozpočtu: O1 - Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3, K4 a K5

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobkyjiných výrobců, pokud jsou svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.
Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- zdvihací zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.
- jednotlivé položky jsou uvedeny včetně montážních prací
Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.
Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.

Provedení dle PD.

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M01 Rozvody objekt Aquapark - kamera K1, K2 MON 205 768,10 5

M02 Rozvody objekt Voříškova 2- kamera K3, K4 MON 426 011,83 10

M03 5232233.. Ilzialzšjžírarařžěída — zastávka MHD MON 883 347,33 21

M04 Rozvody metropolitní síť MON 293 460,40

M05 Kamerový systém MON 1 644 648,50 39

M06 Licence MON 84 920,00 2

M07 Kabeláž MON 455 407,22 11

M08 Ostatní MON 210 416.60 5

Cena celkem 4 203 979,98 93

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 3 z 6



Položkový rozpočet
S: 0000 Výstavba kamerových bodů Brno - Kohoutovice
O: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3, K4 a K5
R: 01 Výstavba kamerových bodů K1, K2, K3, K4 a KS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M01 Rozvody objekt Aquapark - kamera K1, K2 205 768,10
1 210000001 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 5 061,00 5 061,00

2 210000002 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 2,00000 6 930,00 13 860,00

3 210000003 Zdvihací zařízení - plošina hod 10,00000 1 699,50 15 995.00

4 210000004 Výškové práce hod 10,00000 606,00 6 060,00

5 210000005 Manipulace na stávajícím průběhu optického kabelu TsB hod 42,00000 395,20 16 598,40

6 210000006 Svár optického vlákna na trase TsB ks 24,00000 488,00 11 712,00

7 210000007 Uložení datového metalíckého kabelu do podhledu m 140,00000 45,45 6 363,00

8 210000008 Demontáž a následná montáž podhledů hod 12,00000 267,80 3 213,60

9 210000009 Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu ks 2,00000 3 723,20 7 446,40

10 210000010 Průraz zdiva tl.do 300mm vč. zapravení pn'rvrtu ks 2.00000 2 870,40 5 740,80

11 210000011 Omítka vnitřnízdiva, MVC, štuková m2 3,00000 296,40 889,20

12 210000012 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3,00000 85,00 255,00

13 210000013 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,01000 945,00 9,45

14 210000014 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x „12 5,00000 46,80 234,00

15 210000015 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnítr'11l2 x m2 5,00000 46,35 231.75

16 210000016 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchytek, UV odolnost rn 16,00000 38,00 608,00

17 210000017 Požární tmel zdivo beton, cihla 350ml ks 1,00000 1 747,20 1 747,20

18 210000018 Lišta vkládací Lv 40/15 vč. příslušenství m 29,00000 68,00 1 972,00

19 210000019 Hmoždinka 8+ vrut ks 55,00000 11,44 629,20

20 210000020 Kabelová úchytka OBO ks 45,00000 48,41 2 178,45

21 210000021 Úprava ve stávajícím 19" rozvaděčí h 2,00000 378,00 756,00

22 210000022 Rozvodný napájecí panel 230V150Hz s předpét'ovou ochranou ks 1,00000 1 487,20 1 487,20

23 210000023 Průmyslový switch 2x 16 SFP, 4x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70' ks 1,00000 33 500,00 33 500,00

24 210000024 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2,00000 19 776,00 39 552,00

25 210000025 Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex ks 2.00000 852.80 1 705,60

26 210000026 Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 1m ks 3,00000 236,25 706,75

27 210000027 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7 ks 6,00000 397,80 2 386,80

28 210000028 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 2,00000 5 438,85 10 877,70

29 210000029 Elektroinstalační materiál ks 1,00000 7 904,00 7 904,00

30 210000030 Revize elektro ks 100000 3 005,60 3 005,60

31 210000031 s-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 260,00 2 080,00

Díl: M02 Rozvody objekt Voříškova 2- kamera K3, K4 426 011 83
32 210000032 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 5 061,00 5 061,00

33 210000033 Výložné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 2,00000 6 930,00 13 860,00

34 210000034 Zámečnická úprava konzole na zábradlí s podpěrou pro kamerový bod ks 2,00000 15 096,00 30 192,00

35 210000035 Výškové práce hod 12,00000 606,00 7 272,00

36 210000036 Ohebná elektroinstalačni tmbka pr. 25mm, vč.oříchytek, UV odolnost m 49,00000 38,00 1 862,00

37 210000037 Ocelová trubka PC 36mm m 6,00000 141,75 850,50

38 210000038 Příslušenství PC 36(kolena, úchytky) ks 6,00000 294,00 1 764,00

39 210000039 Lišta vkládací Lv 40/15 vč. přislušenství m 36,00000 68,00 2 448,00

40 210000040 Hmoždinka 8+ vmt ks 100,00000 11,44 1 144,00

41 210000041 Kabelová úchylka OBO ks 45,00000 48,41 2 178,45

42 210000042 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272-2 ks 4,00000 3 885,00 15 540.00
43 210000043 Rozvodné skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobijeóe ks 1,00000 40 392,00 40 392,00

44 210000044 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj ks 1,00000 5 896,38 5 896,38

45 210000045 Průmyslový switch 2x 1G SFP, 2x ethernet PoE+.++60W per port -40-+70" ks 1,00000 33 500,00 33 500,00

46 210000046 SFP modul 20km SM single tíber CISCO ks 2,00000 19 776,00 39 552,00

47 210000047 Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex ks 2,00000 852,80 1 705,60

48 210000048 Patchcord FI'P RJ 45/RJ45 cat.? 3m ks 2,00000 236,25 472,50

49 210000049 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 2,00000 7 119,00 14 238,00

50 210000050 Bezdrátový spoj 70GHz, 700Mbit/s (2x jednotka a anténa ) pár 1,00000 117 160,00 117 160,00

51 210000051 Licence pro kryptování spoje (12měsíců) ks 2,00000 17 776,00 35 552,00

52 210000052 Licence SMA (12měsíců) ks 2,00000 15 015,00 30 030,00

53 210000053 Výložník pro anténu 0,3m, žárový zinek ks 1,00000 494,40 494,40

54 210000054 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 2,00000 5 438,85 10 877,70

55 210000055 Elektroměr, jednofázový, podmžný, 1xDlN, digitální ks 1,00000 979,70 979,70

56 210000056 Elektroinstalační materiál ks 1,00000 7 904,00 7 904,00

57 210000057 Revize elektro ks 1,00000 3 005,60 3 005,60



58 210000058 s-nezmerítelne stavebni prace h 8,00000 260,00 2 080,00

Díl: M03 Rozvody ul. Libušina třída - zastávka MHD Jírovcova - kamera K5 883 347,33
59 210000059 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 5 061,00 5 061,00
60 210000060 Zemní kabelová komora CARSON s víkem ks 1,00000 14 847,00 14 847,00

61 210000061 Obetonování, uprava kolem zemní komory ks 1,00000 3 939,00 3 939,00

62 210000062 Vytýčení ostatních inž.síti kpl 1.00000 4 493,89 4 493.89
63 210000063 Hloubení kabelové rýhy 350m šír.,55cm híub.,zem.tř.3 m 120013130 701,76 8 421,12
64 210000064 Zříz.kab.lože z kop.písku š.do 50cm m 12,00000 128,00 1 536.00
65 210000065 Ruční zához rýhy 35r:m šir.,55r:m hlub.,zem.tř.3 m 12,00000 433.50 5 202,00
65 210000066 Hloubení kabelové rýhy 350m šír.,80cm hlub.,zem.tř.3 m 9,00000 715.52 6 439.68
67 210000067 Zříz.kab.lože z kop.písku š.do 80cm m 9,00000 128,00 1 152.00

68 210000068 Ruční zához rýhy 350m šír.80cm hlub.,zem.tř.3 m 9,00000 446,25 4 016.25
69 210000069 Zřízení varov.ohražení kolem výkopu rn 42,00000 43,68 1 834.56

70 210000070 Bourání žívíčných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 12,00000 135,96 1 631.52
71 210000071 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší m2 12,00000 1 081,71 12 980.52
72 210000072 Rozebrání día'my klasická m3 1200000 185,40 2 224.80
73 210000073 Pokládka dlažby klasická m“ 1200000 348,45 4 181 -40
74 210000074 Skládkovné-zemína m3 0,10000 270,89 27.09
75 210000075 Výiožné rameno pro kameru, žárově zinkované ks 1,00000 6 930,00 6 930,00

76 210000076 Třmen na ocelový sloup ks 74,00000 219,30 16 228,20

77 210000077 Lanová svorka DIN ks 74,00000 12,48 923,52

78 210000078 Zdvihacízařízení - plošina mB hod 52,00000 2 529,60 131 539,20

79 210000079 Výškové práce hod 52,00000 606,00 31 512,00

80 210000080 Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízky obsah výparů dle EN 50272—2 ks 4,00000 3 885,00 15 540,00

81 210000031 Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe ks 1,00000 40 392,00 40 392,00
82 210000082 Adaptér rozvodné skříně na sloup ks 1,00000 4 346,60 4 346,60

83 210000033 Rozvodný panel AC + DC pro záložní zdroj ks 1,00000 5 896,38 5 895,38
84 210000084 Přepěťová ochrana pro lP kameru ks 1,00000 5 438,85 5 438,85

85 210000085 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 1.00000 19 776,00 19 776.00
86 210000086 Průmyslový switch 2x 16 SFP, 2x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70' ks 1.00000 33 500,00 33 500,00

87 210000087 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 438,85 5 438,85

88 210000088 Patchoord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 3m ks 1,00000 236,25 236,25

89 210000089 Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex ks 2,00000 852,80 1 705,60

90 210000090 Optická spojka venkovní pro 96 vláken montáž na sloup - krytí IP68, kazety vč. ks 3,00000 145 350,00
příslušenství 45 45090

91 210000091 ODF pro 12vl. včetně držáku, adaptér, pigtail, konektor 6x duplex LCIAPC ks 3,00000 8 686,00 26 058,00

92 210000092 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 3.00000 875,50 2 626.50

93 210000093 Optický kříž na sloup ks 3,00000 1 908,90 5 726,70

94 210000094 Svár optického vlákna ks 72,00000 486,00 35 136,00

95 210000095 Uložení optického kabelu na sloup m 2 350,00000 81,90 192 465,00

96 210000096 Uložení datového metalického kabelu na sloup m 8,00000 45,45 363,60

97 210000097 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1,00000 5 438,85 5 438,85

98 210000098 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchylek, UV odolnost m 12,00000 38,00 456,00

99 210000099 Ocelová trubka PC 36mm m 6,00000 141 ,75 850,50

100 210000100 Příslušenství PC 36(koiena, úchytky) ks 6,00000 294,00 1 764,00

101 210000101 Kabelová závěsná chránička FLES pr. 20 m 390,00000 137,36 53 570,40

102 210000102 Úprava ve stávajícím rozvaděčí NN mB h 5,00000 378,00 1 890,00

103 210000103 Jistič GAIB včetně montáže do rozváděče ks 1,00000 291 ,20 291,20

104 210000104 Elektroměr, jednofázový, podmžný, 1xDIN, digitální ks 1,00000 979,70 979,70

105 210000105 Eiektroinstalační materiál ks 1,00000 7 904,00 7 904,00

106 210000106 Revize elektro ks 1,00000 3 005,60 3 005,60

107 210000107 s-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 260,00 2 080,00

Díl: M04 Rozvody metropolitní síť 293 460,40
108 210000108 Průzkum trasy ve volném terénu soubor 1,00000 5 061,00 5 061,00

109 210000109 Příprava před zafouknutím c.k. ks 1,00000 39 289,00 39 289,00

110 210000110 Trasa HD-PE zemní práce ks 1,00000 89 352,00 89 352,00

111 210000111 Zatažení optického kabelu 24vl. SM m 150,00000 116,15 17 422,50

112 210000112 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 1,00000 875,50 875,50

113 210000113 Příprava c.k. před svařováním ks 2,00000 4 949,00 9 898.00
114 210000114 Svár optického vlákna ks 16,00000 488,00 7 808,00

115 210000115 Měření optického kabelu na vín.d|. 1310nm, 1550nm,1625nm (161 Onm), metoda vl 8,00000 3 780,00
OTDR a útlum vláken„ přímá metoda - závěrečné měření po montáži,vyhodnocení 472,50
vč.protoko|u

116 210000116 Sestavení optické trasy konektivita v rámci metropolitní sítě ks 1,00000 39 780,00 39 780,00

117 210000117 Technická součinnost se správci sítí TsB hod 12,00000 494,40 5 932,80

118 210000118 Spojka PLASON ks 2.00000 267,80 535,60

119 210000119 Optická spojka venkovní pro 48 vláken montáž na zed/uložení do země - krytí iP68, ks 1,00000 48 450,00 48 450,00
kazety vč. příslušenství



120 210000120 ODF pro 12vl. včetně držáku, adaptér, pigtail, konektor 6x duplex LCIAPC ks 2,00000 8 686,00 17 372,00

121 210000121 Elektroinstalační materiál ke 1,00000 7 904,00 7 904,00

Díl: M05 Kamerový systém 1 644 648,50
122 210000122 Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, 32xzoom, HDTV, ZMP, HighPoE | ks | 5,00000 108 780,00I 543 900,00

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 1/2,8"
Maximální rozlišení 1920x1080
Max. snímková rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních
Video komprese H.264, MJPEG
Minimální osvětlení barva:0,6|ux, ČB:0,04|ux
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC filtr

Kompenzace protísvětla BLC, WDR
Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600
Naklápění 0-2200

Další funkce autotracking, inteligentní video
Interní paměť slot na SD/SDHCISDXC kartu
Audio ne
Komunikační rozhranní 1x RJ45(10/1DOBase-T(TX)
Krytí lP66
Pracovni teplota -50-500C
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

123 210000123 Panoramatický modul pro kameru ks 5,00000 49 140,00 245 700,00

124 210000124 SD karta MGB pro venkovní instalace ks 5100000 1 898.80 9 494,00
125 210000125 Instalace a konfigurace Archiveru ks 1,00000 42 000,00 42 000,00

126 210000126 Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 1,00000 43 680,00 43 680,00

127 210000127 Instalace a konfigurace kamerového bodu ks 500000 45 780,00 226 900,00

128 210000123 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů ks 5,00000 37 080,00 185 400.00

129 210000129 Instalace a kontigurace diskového pole ks 1,00000 32 640.00 32 640,00

130 210000130 Instalace a konfigurace Switche ks 1,00000 33 600.00 33 600,00

131 210000131 Orginálni konzola určená pro otočné kamery ks 5,00000 6 834,00 34 170,00

132 210000132 Diskové pole E4BXV disk STB 7.2K ks 300000 81 721,50 245 164,50

Díl: M06 Licence 84 920,00
133 210000133 Security center 5.11 licence kamera ks 1000000 6 479,20 64 792,00

134 210000134 Security center 5.11 licence failover kamery (bez licence) ks 500000 1 250,00 6 400.00

135 210000135 Security center 5.11 SMA pro 1kamem Enterprise 1 rok ks 5,00000 1 372,80 6 864,00

136 210000136 Win 2012 R2 device CAL ks 5,00000 1 372,80 6 864,00

Díl: M07 Kabeláž 455 407,22
137 210000137 Optický kabel samonosný 48vl. SM 9/125um, gelový vnější provedení 125kglkm m 2 450,00000 161,16 394 842,00

138 210000138 Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor m 620,00000 46,35 28 737,00

139 210000139 Napájecí kabeláž CYKY-J 3x2,5 m 67,00000 36,36 2 436,12

140 210000140 Vodič CYA 10 zelenožlutý m 45,00000 42,00 1 890,00

141 210000141 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2,5 ks 4,00000 322,40 1 289,60

142 210000142 Ukončení kabelu 3'2,5 smršťovací záklopkou ks 8,00000 155,00 1 240,00

143 210000143 Certifikační měření metalického vedeni cat.? vč. Protokolu ks 5,00000 364,00 1 820,00

144 210000144 Měření optického kabelu na vln.d|. 1310nm, 1550nm.1625nm (1610nm), metoda vl 49,00000 23 152,50
OTDR a útlum vláken„ přímá metoda - závěrečné měření po montáži,vyhodnocení 472,50
vč.protokolu

Díl: M08 Ostatní 210 416,60
145 210000145 Průzkum optické trasy soubor 1_ooooo 9 579,00 9 579,00

146 210000146 PPV kpl 1,00000 33 600,00 33 600,00

147 210000147 Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele a počtu kpl 1,00000 25 500,00 25 500,00

148 210000148 Kompletační činnost kpl 1,00000 19 570,00 19 570,00

149 210000149 Geodetické zaměření stavby ks 1,00000 37 370,00 37 370,00

150 210000150 Oživení a zprovoznění kamerového systému hod 40,00000 1 248,00 49 920.00



Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Zhotovitel nevyužije při plnění zakázky poddodavatelů.




